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*Especificaciones técnicas del proceso de construccion de pozo de
abastecimiento para la comunidad Los Barros 2, Distrito Municipal Juma
Bejucal, Municipio Bonao, provincia Monsefior Nouel*.

La seleccion del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Personal capacitado en el area que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en el drea. '

Ubicacidn del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se debera realizar un viaje en
conjunto con personal del departamento de hidrologia de Inapa a la comunidad Los Barros 2,
provincia Monsefior Nouel para mostrar el punto de perforacion, verificar la existencia de los
permisos y las condiciones de los accesos.

Caracteristicas del pozo.

El contratista debe trasladar y emplazar los materiales a utilizar para la construccidon del pozo y
estos cumplan con las especificaciones. (Ver listado de partidas).

El método de perforacién es percusion y se utilizara el mismo didmetro de perforacion que el
didmetro interior de encamisado.

Método de perforacion del pozo

Los pozos deberan cumplir con el didmetro sefialado en el predisefio y la profundidad debe ser
la indicada (no mayor a la especificada- 120 pies) y solo sera menor debido a causas geoldgicas
o por instrucciones de los ingenieros supervisores.

Para la construccién del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la
manera mas econémicamente posible. ' _ Coe



Proceso constructivo y pruebas

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforacion
necesario para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y
debe contar con los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la
tuberia del ancho reglamentario que cumplan con las normas seiialadas en tuberias para
revestimiento y una buena unidn por soldadura de los tramos de tuberias a utilizar.

Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el
personal y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracion del perfil estratigrafico seran tomadas por personal
capacitado y deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que
sean revisadas por el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccién del pozo seran las siguientes:

¢ Instalacién de tuberia guia (en caso de ser necesario) para proteccién del pozo durante
el proceso de construccion

e Perforacion

e Instalacién o incado de encamisado o rejillas

e Limpieza o cuchareo

e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacién de
particulas que impidan la explotacion de las venas de alimentacion del dispositivo.

¢ Colocacion de cubierta preliminar de proteccién del pozo. ’

¢ Montaje, desmontaje y movilizacién.

El contratista debera contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las
obras y trabajos relacionados para que la brigada de perforacion pueda cumplir con sus
obligaciones. Tan pronto como las obras hayan concluido se deberan desmontarse y retirarse
todos los implementos utilizados, ademas deberan ser estabilizadas todas las excavaciones
realizadas dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacién, en cuanto al
pozo se debera construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material .
que no sean del subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo. .

. Pruebas de bombeo T ieeie

Para la realizacién de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un-equipo que pueda . . -
extraer los caudales y niveles de carga dindmica para poder estipular la produccidn del mismo
con diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe
tener mayor capacidad de extraccion de caudal de acuerdo a la  especificaciones -



hidrogeoldgica de la zona (500 gpm), esto es para garantizar que los resultados de esta
pruebas serdn los optimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de
agua en el pozo en funcion de la explotacion y a partir de este se definird el caudal con que se
iniciara la prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final.

Luego de iniciado el aforo no deberd detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato
(24 horas) y solo se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso
de cambiar el caudal por causas ajenas las mencionadas debera iniciarse el aforo desde el
principio.

Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser
necesario los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

La toma de muestra con fines de analisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evita
el descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los anélisis
de laboratorio.

Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar 7 dias luego de haber finalizado los
trabajos.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de
bombeo y el contratista deberd utilizar todos los métodos posibles para proceder a la
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