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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION POZOS

PERFORACION Y AFORO DE UN POZO PARA LAS COMUNIDADES LA MANIGUA-LA SIERRA,
MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Especificaciones para seleccion del contratista

La selecciéon del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Un personal capacitado en el area que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficiales y subterraneas (anexar el
curriculum de trabajo).

1. Ubicacion del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se deberd realizar un viaje en
conjunto con personal del Departamento de Hidrologia de Inapa a la COMUNIDAD DE LA
MANIGUA-LA SIERRA para mostrar el punto, verificar la existencia de los permisos y las
condiciones de los accesos.

2. Pre-diseino del pozo.

Las caracteristicas del pozo consideradas en el redisefio serdn entregadas al contratista para que
este pueda trasladar y emplazar los materiales a utilizar durante la construccion del pozo y estos
cumplan con las especificaciones del prediseio.

El método de perforacidn es rotacion vy se utilizara los didametros de perforacion como se
describen a continuacion

 Didmetrosde |  Didmetrosde
__Encamisado | Perforacion

6” 10713

8" 124 -14 %"

10” 14 %" -17 W%’

12 17 %" - 20"

14" 0" —73"

16" 23" —=26"

18” 26" ~ 30"
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Método de perforacion del pozo

(% el
ad.debe’ set)la

3 = et

indicada (no mayor a la especificada en este caso son 300 pies) y solo serd menor.debido a cadsas

El pozo debera cumplir con el diametro sefialado en el predisefio y la profu'f‘\aj_d

geoldgicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores.

Para la construccidon del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la
manera mas econémicamente posible.

3. Proceso constructivo vy pruebas

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforacidén necesario
para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y debe contar con
los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la tuberia del ancho
reglamentario que cumplan con las normas sefialadas en tuberias para revestimiento y una buena
union por soldadura de los tramos de tuberias a utilizar.

Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el personal
y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracion del perfil estratigrafico seran tomadas por personal capacitado y
deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que sean revisadas por
el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccion del pozo serdn las siguientes:

e Instalacion de tuberia guia opcional para proteccién del pozo durante el proceso de
construccion

e Perforacion

e Instalacién o incado de encamisado o rejillas

e Limpieza o cuchareo

e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacién de
particulas que impidan la explotacion de las venas de alimentacion del dispositivo.

e Colocacidn de cubierta preliminar de proteccién del pozo.

e Montaje, desmontaje y movilizacion.

El contratista deberd contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras
y trabajos relacionados para que la brigada de perforacion pueda cumplir con sus obligaciones.
Tan pronto como las obras hayan concluido se deberdan desmontarse y retirarse todos los
implementos utilizados, ademas deberdn ser estabilizadas todas las excavaciones realizadas
dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacién, en cuanto al pozo se debera
construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material que no sean del
subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo.



4. Pruebas de Bombeo

Para la realizacion de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un equipo que pueda
extraer los caudales y niveles de carga dinamica para poder estipular la produccidn del mismo con
diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe tener
mayor capacidad de extraccion de caudal de acuerdo a la especificaciones hidrogeolégica de la
zona ( 300 gpm), esto es para garantizar que los resultados de esta pruebas serdn los 6ptimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de agua en
el pozo en funcion de la explotacion y a partir de este se definird el caudal con que se iniciara la
prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final.

Luego de iniciado el aforo no debera detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato y solo
se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso de cambiar el caudal
por causas ajenas las mencionadas debera iniciarse el aforo desde el principio.

Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser necesario
los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

5. Toma de muestra

La toma de muestra con fines de analisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evita el
descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los analisis de
laboratorio.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo
y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.

6. Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar 7 dias luego de haber finalizado los trabajos,
de No cumplir con los tiempos establecidos este serd sancionado.

El informe final debe contar las siguientes informaciones

e Disefio de pozo
e Ubicacion (Coordenadas UTM)
e Diametro de Perforacion

e Profundidad total del pozo

e Diametro y tipo de camisa

e |ongitud de camisa ranurada

e Profundidad colocacidn camisa ranur=da.  roieoe

¢ Perfil litclogico del pozo ¢ Parfit liteld



Aforo del pozo:

e Produccion

e Pruebas preliminares

e Fecha de inicio y final del bombeo (horas de bombeo)
e Nivel estatico

e Nivel dinamico

e Abatimiento

e Tiempo de recuperacion

e Profundidad columna de la bomba

e Resefia fotografica de todo el proceso constructivo

e Elinforme debe estar firmado y sellado por la compafiia que realizo los trabajos

Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA)

e Andlisis fisico-quimico
e Analisis bacteriologico
En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo

y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.

ng. Carla Gabriela Tejeda :
Ing. Civil | Dpto de Hidrologia Enc. Departamento de Hidrologia
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PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA LA COMUNIDAD LA ROSA, DISTRITO MUNICIPAL LA
CUCHILLA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Especificaciones para seleccion del contratista

La seleccion del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Un personal capacitado en el area que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficial y subterranea (anexar el
curriculum de trabajo).

1. Ubicacion del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se debera realizar un viaje en
conjunto con personal del Departamento de Hidrologia de Inapa a la COMUNIDAD LA CUCHILLA
para mostrar el punto, verificar la existencia de los permisos y las condiciones de los accesos.

2. Pre-diseiio del pozo.

Las caracteristicas del pozo consideradas en el redisefio seran entregadas al contratista para que
este pueda trasladar y emplazar los materiales a utilizar durante la construccion del pozo y estos
cumplan con las especificaciones del prediseiio.

El método de perforacion es rotacion vy se utilizard los didmetros de perforacién como se
describen a continuacion

 Didmetrosde |  Didmetros de
. Encamisado  Perforacion

6" 10" - 12 W”

8" 12% - 14 %"

10” 14 %" - 17 W”

12" 17 " - 20

14” 20" — 23"

16" 23" —-28"

18" 26" — 30"

20" 30" — 34”




Método de perforacion del pozo

El pozo debera cumplir con el diametro sefialado en el predisefio y la profundidad debe ser la
indicada (no mayor a la especificada en este caso son 200 pies ) y solo sera menor debido a causas
geoldgicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores.

Para la construccion del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que !o/hagan de Ia
manera mas economicamente posible.

3. Proceso constructivo y pruebas

para que los trabajos puedan ser desarrollados con Ia mejor calidad y celeridad, y debe contar con
los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la tuberia del ancho
reglamentario que cumplan con las normas sefialadas en tuberias para revestimiento y una buena
union por soldadura de los tramos de tuberias a utilizar.

Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el personal
y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracion del perfil estratigrafico seran tomadas por personal capacitado y
deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que sean revisadas por
el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccion del pozo serdn las siguientes:

e Instalacion de tuberia guia opcional para proteccién del pozo durante el proceso de
construccion

e Perforacion

e Instalacién o incado de encamisado o rejillas

e Limpieza o cuchareo

e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacion de
particulas que impidan la explotacidn de las venas de alimentacién del dispositivo.

e Colocacién de cubierta preliminar de proteccién del pozo.

e Montaje, desmontaje y movilizacién.

El contratista debera contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras
y trabajos relacionados para que la brigada de perforacién pueda cumplir con sus obligaciones.
Tan pronto como las obras hayan concluido se deberan desmontarse y retirarse todos los
implementos utilizados, ademas deberan ser estabilizadas todas las excavaciones realizadas
dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacion, en cuanto al pozo se debera
construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material que no sean del
subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo.

4, Pruebas de Bombeo R e




Para la realizacion de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un eauipo que pueda
extraer los caudales y niveles de carga dinamica para poder estipular la produccién del mismo con
diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe tener
mayor capacidad de extraccion de caudal de acuerdo a la especificaciones hidrogeoldgica de la
zona ( 300 gpm), esto es para garantizar que los resultados de esta pruebas seran los éptimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de aguaen.

el pozo en funcidn de la explotacion y a partir de este se definira el caudal con que se mJClara la

,.r

prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final. 7 o

Luego de iniciado el aforo no debera detenerse durante el tiempo estipulado en el contr; to y;sol

se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso de camblar‘eitaqdal /4

por causas ajenas las mencionadas debera iniciarse el aforo desde el principio.

Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser necesario
los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

5. Toma de muestra

La toma de muestra con fines de analisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evita el
descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los analisis de
laboratorio.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo
y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.

6. Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar 7 dias luego de haber finalizado los trabajos,
de No cumplir con los tiempos establecidos este sera sancionado.

El informe final debe contar las siguientes informaciones

e Disefio de pozo

e Ubicacidon (Coordenadas UTM)

e Didmetro de Perforacion

e Profundidad total del pozo

e Diametroy tipo de camisa

e longitud de camisa ranurada

e Profundidad colocacion camisa ranurada

e Perfil litolégico del pozo

Aforo del pozo: Afgre AL,




¢ . Produccion

e Pruebas preliminares

e Fecha de inicio y final del bombeo (horas de bombeo)
e Nivel estatico

e Nivel dinamico

e Abatimiento

e Tiempo de recuperacion

e Profundidad columna de la bomba

e Resefa fotografica de todo el proceso constructivo

e Elinforme debe estar firmado y sellado por la compaiiia que realizo los trabajos

Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA)

e Analisis fisico-quimico

e Analisis bacteriologico

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo
y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.

Realizado por:

I a Gabriela Tejeda | g
Ing. Civil | Dpto de Hidrologia EnC\KgaFtamentt{de Hidrologia
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
“Afio de la Innovacion y la Competitividad”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION POZOS
PERFORACION Y AFORO DE DOS (2) POZOS PARA LA COMUNIDAD GALEON,
PROVINCIA PERAVIA:

Especificaciones para seleccion del contratista

La seleccion del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Un personal capacitado en el drea que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficial y subterranea (anexar el
curriculum de trabajo).

1. Ubicacion del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se debera realizar un viaje en
conjunto con personal del Departamento de Hidrologia de Inapa a la COMUNIDAD DE GALEON
para mostrar el punto, verificar la existencia de los permisos y las condiciones de los accesos.

2. Pre-disefio del pozo.

Las caracteristicas del pozo consideradas en el redisefio seran entregadas al contratista para que
este pueda trasladar y emplazar los materiales a utilizar durante la construccion del pozo y estos
cumplan con las especificaciones del predisefio.

El método de perforacidon es rotacion vy se utilizard los didmetros de perforacion como se
describen a continuacién

Diametrosde Didametros de
Encamisado |  Perforacién
6" 107 -12 %"
8" 12%" - 14 %" .
10" 14 %" - 17 % Zs
17" 17 %" - 20"
14” 20" — 23"
16" 23" — 26"
18” 26" — 30"
20" 30" — 34"




Método de perforacion del pozo

El pozo debera cumplir con el diametro sefialado en el predisefio y la profundidad debe ser la
indicada (no mayor a la especificada en este caso son 250 pies cada pozo) y solo sera menor
debido a causas geoldgicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores.

Para la construccion del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan -de.|a

manera mas econémicamente posible.

3. Proceso constructivo y pruebas

i
]u.

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforacrqn necesanof""

N ien

para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y debe CcOftar con
los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la tuberia del ancho
reglamentario que cumplan con las normas sefialadas en tuberias para revestimiento y una buena
union por soldadura de los tramos de tuberias a utilizar.

Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el personal
y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracion del perfil estratigrafico seran tomadas por personal capacitado y
deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que sean revisadas por
el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccién del pozo seran las siguientes:

e |Instalacién de tuberia guia opcional para proteccién del pozo durante el proceso de
construccion

e Perforacion

e Instalacion o incado de encamisado o rejillas

e Limpieza o cuchareo

e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacion de
particulas que impidan la explotacion de las venas de alimentacidn del dispositivo.

e Colocacion de cubierta preliminar de proteccién del pozo.

e Montaje, desmontaje y movilizacion.

El contratista debera contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras
y trabajos relacionados para que la brigada de perforacion pueda cumplir con sus obligaciones.
Tan pronto como las obras hayan concluido se deberdan desmontarse y retirarse todos los
implementos utilizados, ademas deberdn ser estabilizadas todas las excavaciones realizadas
dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacion, en cuanto al pozo se deberd
construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material que no sean del
subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo.

4. Pruebas de Bombeo

Para la realizacion de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un equipo.que pueda

extraer los caudales y niveles de carga dinanica peraipoder.estipular la'produccidr aelinismoacgm s

i

diferentes niveles de abatimiento, cabe desiazar que el equipo de bombeo instadoidsizetener

noq



mayor capacidad de extraccién de caudal de acuerdo a la especificaciones hidrogeoldgica de la

zona ( 300 gpm), esto es para garantizar que los resultados de esta pruebas seran los éptimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de agua en
el pozo en funcién de la explotacion y a partir de este se definira el caudal con que se iniciara la
prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final.

Luego de iniciado el aforo no deberd detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato y solo
se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso de cambiar el caudal
por causas ajenas las mencionadas debera iniciarse el aforo desde el principio.

Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser necesario
los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

5. Toma de muestra

La toma de muestra con fines de andlisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evita el
descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los analisis de
laboratorio.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo
y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacién del
encamisado.

6. Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar 7 dias luego de haber finalizado los trabajos,
de No cumplir con los tiempos establecidos este sera sancionado.

El informe final debe contar las siguientes informaciones

e Disefio de pozo

e Ubicacion (Coordenadas UTM)

e Diametro de Perforacion

e Profundidad total del pozo

e Diametro y tipo de camisa

e lLongitud de camisa ranurada

e Profundidad colocacién camisa ranurada

e Perfil litoldgico del pozo

Aforo del pozo:

Produ"cé T
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e Nivel estatico

e Nivel dindmico

e Abatimiento

e Tiempo de recuperacion

e Profundidad columna de la bomba

e Resefia fotografica de todo el proceso constructivo

e Elinforme debe estar firmado y sellado por la compafiia que realizo los trabajos

Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA)

e Analisis fisico-quimico
e Analisis bacteriologico
En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo

y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.

R?J'jzadp por:
' %briela Tejeda

'e, 2
Ing. Civil | Dpto de Hidrologia Enc. De‘par):amento de Hldrologla
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA '
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
“Ano de la Innovacién y la Competitividad”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS.

PERFORACION Y AFORO DE UN (1) POZOS PARA LA COMUNIDAD GALEON, PROVINCIA PERAVIA

La seleccion del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Un personal capacitado en el area que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficial y subterranea (anexar el
curriculum de trabajo).

Ubicacion del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se debera realizar un viaje en
conjunto con personal del departamento de hidrologia de Inapa a la comunidad GALEON
para mostrar el punto de perforacion.

Caracteristicas del pozo.

El contratista debe trasladar y emplazar los materiales a utilizar para la construccién del pozo
y estos cumplan con las especificaciones correctas. (Ver listado de partidas).

El método de perforacion es percusion y se utilizard el mismo didmetro de perforacion que el
diametro interior de encamisado.

Método de perforacion del pozo

Los pozos deberan cumplir con el didmetro sefialado en el predisefio y la profundidad debe
ser la indicada (no mayor a la especificada-150 pies) y solo sera menor debido a causas
geoldgicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores.

Para la construccion del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la
manera mas econdomicamente posible.

Proceso constructivo y pruebas

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforacion
necesario para que los trakajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y
debe contar con los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras.para la
tuberia del ancho reglamentario que cumplan con las normas sefaladas en tuberias para
revestimiento y una buena unidn por soldadura de los tramos de tuberias a utilizar.. -

1)4




Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el
personal y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracién del perfil estratigrafico seran tomadas por personal
capacitado y deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que
sean revisadas por el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccion del pozo seran las siguientes:

e Instalacion de tuberia guia (en caso de ser necesario) para proteccion del pozo durante
el proceso de construccion

e Perforacion
e [nstalacion o incado de encamisado o rejillas
e Limpieza o cuchareo
e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacién de”~
particulas que impidan la explotacién de las venas de alimentacién del dispositivo. / %
il f

e Colocacion de cubierta preliminar de proteccion del pozo.
e Montaje, desmontaje y movilizacion.

El contratista deberda contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las
obras y trabajos relacionados para que la brigada de perforacion pueda cumplir con sus
obligaciones. Tan pronto como las obras hayan concluido se deberan desmontarse y retirarse
todos los implementos utilizados, ademas deberdn ser estabilizadas todas las excavaciones
realizadas dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacion, en cuanto al
pozo se debera construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material
que no sean del subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo.

Pruebas de bombeo

Para la realizacion de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un equipo que pueda
extraer los caudales y niveles de carga dindamica para poder estipular la produccién del mismo
con diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe
tener mayor capacidad de extraccion de caudal de acuerdo a la especificaciones
hidrogeoldgica de la zona (300 gpm), esto es para garantizar que los resultados de esta
pruebas seran los éptimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de
agua en el pozo en funcion de la explotacion y a partir de este se definira el caudal con que se-.: .+
iniciara la prueba de bombeo. Esta prueba preliminar deberd ser incluida en informe final.

Luego de iniciado el aforo no debera detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato

(24 horas) y solo se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso « o
de cambiar el caudal por causas ajenas las mencionadas debera iniciarse el aforo desde el - -
principio.



Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser
necesario los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

La toma de muestra con fines de andlisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evita
el descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los analisis
de laboratorio.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de
bombeo y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la
recuperacion del encamisado.

Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar 7 dias luego de haber finalizado los
trabajos, El no cumplir con los tiempos establecidos este serd sancionado.

El informe final debe contar las siguientes informaciones

e Disefio de pozo

e Ubicacion (Coordenadas UTM)
e Diametro de Perforacion

e Profundidad total del pozo

e Didametro y tipo de camisa
e Longitud de camisa ranurada
e Profundidad colocacion camisa ranurada

e Perfil litolégico del pozo
Aforo del pozo:

e Produccién

e Pruebas preliminares

e Fecha deinicio y final del bombeo (horas de bombeo)
e Nivel estdtico

e Nivel dinamico

e Abatimiento

e Tiempo de recuperacion

e Profundidad columna de la bomba

e Resefia fotografica de todo el proceso constructivo

e Elinforme debe estar firmado y sellado por la compafiia que realizo los trabajos



Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA)

o Analisis fisico-quimico
e Analisis bacteriologico
En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de

bombeo y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la
recuperacion del encamisado.
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