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COMITE DE COMPRAS
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“AMPLIACION ACUEDUCTO MAIMON, LINEA DE ADUCCION PIEDRA BLANCA,
PROVINCIA MONSENOR NOUEL, ZONA V”

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y
alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 07 del mes de enero del
2022, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. PARTIDA N° 1. EMPALME EN TUBERIA DE ACERO DE @20”, EXISTENTE

Favor aclarar el alcance de los trabajos contemplados en esta partida. El empalme
sera ejecutado a una tuberia en operacion?
Respuesta: Si, la tuberia sera empalmada a una tuberia existente.

2. PARTIDA 4.1 Excavacién material compacto c/equipo Y 4.2 Excavacién roca
¢/ equipo

Favor definir qué significa material compacto y roca con el propésito de estimar un
precio adecuado con los equipos requeridos y los rendimientos reales.

Respuesta:

a) El relleno compactado es un material que ya ha sido estabilizado y
compactado; constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de
materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

b) Existe un tramo a trabajar en roca el oferente debe realizar el trabajo con los
equipos requeridos para la misma.

3. PARTIDA N° 5.1 @16”; ACERO (SCH-40) con proteccién anticorrosiva en las
uniones de soldaduras

3.1 Favor aclarar si la tuberia de acero al carbono a ser utilizada sera fabricada con o g =
sin costura?

Respuesta: Ver especificaciones técnicas. La tuberia debe cumplir con lo
establecido en el plano v pliego de condiciones; Tuberia Acero SCH-30 sin costura,
la proteccion de tuberia de acero v la soldadura debe limpiarse cuidadosamente,
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removiéndose toda la escoria. en todo caso, la pintura interior v exterior debera
cumplir con los estindares para estar en contacto con agua potable (nfs).

3.2 Favor aclarar si las soldaduras serdn sometidas a examenes RX y que porcentaje
de las mismas seran examinadas?
Respuesta: Ver Especificaciones técnicas.

3.3 Favor aclarar si la tuberia sera revestida interna y externamente.
Respuesta: Ver Especificaciones técnicas.

3.4 Favor aclarar si la tuberia sera sometida a prueba hidrostatica y desinfeccion.
¢Doénde sera colocada el agua luego de la prueba? ;Cuadl es la presion de elaboracion
de la Prueba Hidrostética?

Respuesta:
a) Si, la tuberia sera sometida a prueba hidrostatica (ver presupuesto),

b) La disposicion del agua luego de realizada la prueba sera determinada su
uso en coordinacion con la supervision del INAPA.

3.5- Favor aclarar si se han previsto partidas para la proteccion catédica de la
tuberia con el fin de evitar la corrosion?
Respuesta: Si, dentro de la partida de instalacién deben incluir la proteccion de la

tuberia de terminacién especialmente en las uniones. La tuberia desde fabrica

debe cumplir con la pintura interior v exterior con los estindares para estar en

contacto con agua potable (NFS).

4. PARTIDA N° 7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA.
Suponemos que estas piezas especiales son de acero mismo material de las tuberias

y serdan soldadas a la tuberia? Favor confirmar que todos aquellos accesorios en acero
que no pueden ser localizados de forma comercial, podran ser fabricados ;? Como,
por ejemplo, los codos con angulos no comerciales seran construidos de forma
mitrada, es decir en secciones. En este sentido, ;favor indicar cuantos cuerpos o
secciones o soldaduras deberian llevar los codos fabricados de acuerdo al Angulo y
diametro que debe ser elaborado?

Respuesta: Ver detalle de conexion en planos. Cotizar en mercado local.

5. ESTUDIOS DE SUELO

Se requiere el estudio técnico del suelo a lo largo del tendido de las tuberias de
impulsion ;? con el fin de conocer la geologia natural del terreno, la profundidad del
nivel freatico y la capacidad portante.
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Respuesta: Los estudios seran indicados por la Supervision. En los gastos
indirectos se considera esta partida.

6. PARTIDA N° 5.1 @16”; ACERO (SCH-40) con proteccién anticorrosiva en las
uniones de soldaduras
Los planos sefialan que la tuberia tiene un espesor de pared de SCH-30 mientras que

el presupuesto indica SCH-40. ;Favor aclarar cuél de los dos espesores de pared cual
es la correcta?

Respuesta: El espesor de pared de la tuberia es SCH-30.

7. PARTIDA N° 6.1 COLOCACION DE TUBERIAS @16”; ACERO (SCH-40)
Durante la visita al sitio de los trabajos hemos podido constatar que se trata de un
tramo de 1.820 m a ser instalado en el Rio Zumbador a partir de la Calle Santa Cruz
hasta la Obra de Toma existente. Notamos que no existe una ingenieria de detalles
definida para el trazado de dicha tuberia sobre el Rio. Se trata de un tendido muy
complicado ya que tiene alto riesgo debido a la probabilidad de una crecida que
puede afectar seriamente al Contratista durante la ejecucién. Por otro lado, no existen
accesos para la maquinaria que se utiliza durante las labores de izamiento, soldadura
e instalacién. Asf mismo, no se puede hacer excavacién por la presencia de roca.
Tampoco podemos instalar la tuberia sobre las rocas existentes en el mismo lecho del
Rio tal como se encuentra la tuberia de acero de J12&quot; existente ya que esto esta
fuera de Norma. Por lo tanto, queda al libre albedrio de los diferentes concursantes
para definir el método de instalacién y por lo tanto se pueden presentar estimados
de costo muy variables de acuerdo al criterio de cada participante. En tal sentido,
creemos prudente que el INAPA debe proponer una ruta y si la tuberia estaré aérea
o enterrada, asi como también ubicar el sitio de la conexién a la tuberia de PVC
existente.

Se requiere saber si INAPA entregara durante la etapa de Licitacién una ingenieria
de detalles para este tramo que servird de guia a todos los concursantes para
presentar estimado de costo bajo la misma referencia.

Respuesta: Entendemos que la carpeta de planos contiene los detalles adecuados,
en caso de requerir algtin detalle debe ser més especifico. No obstante, esta tuberia
916" de la linea de aduccién va soportada sobre anclajes de hormigén.

8. CRUCE DE LA INTERSECCION CON LA AUTOPISTA DUARTE

Al tener que realizar el cruce con excavacion a cielo abierto se convierte en un cruce
especial, el cual, tendré un fuerte impacto sobre el transito vehicular en el 4rea y de
otra manera, la interferencia de dicho transito afectara el rendimiento de los trabajos.
Para evitar esto se propone el uso de la técnica de la perforacién soterrada horizontal
direccional utilizando tuberia de acero la cual permite llevar a cabo la perforacién
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por debajo sin afectar el libre transito vehicular. ;Para dar cabida a este método

habria que crear una partida nueva?
Respuesta: Ver plano #24 v adenda del detalle cruce de puente autopista Duarte.

9. PUNTOS DE CONEXION Y SERVICIOS ENTERRADOS

Favor aclarar si los puntos de conexiéon y empalmes a las tuberias e instalaciones
existentes seran sefialadas por INAPA?
Respuesta: Los puntos de empalmes esta senalizados en los planos.

Favor aclarar si INAPA suministra informacién de los servicios existentes enterrados
en tales como acueductos, teléfono, cables eléctricos, aguas servidas, fibra optica,
alcantarillas y drenajes de aguas de lluvia ; ;jEsta informacién contiene ubicacion,
profundidad, tipo de servicio y tros?

Respuesta: Ver especificaciones técnicas.

10. COSTOS INDIRECTOS
Con respecto a los costos indirectos, favor aclarar los alcances de los siguientes
conceptos y cuales pertenecen al Contratista y cuales a INAPA:

Gastos administrativos Respuesta: Contratista

Honorarios profesionales Respuesta: Contratista

Seguro, polizas y fianzas Respuesta: Contratista

Supervision de la obra Respuesta: Inapa.

Gastos de Transporte Respuesta: Contratista.

Ley 6-86 Respuesta: Inapa.

ITBIS de Honorarios profesionales (Ley 07-2007) Respuesta: Contratista

CODIA Respuesta: Inapa.

Imprevistos Respuesta: Inapa. S - il
Medida de compensacién ambiental Respuesta: Inapa.

Mantenimiento y Operacion de Sistemas INAPA, Respuesta: Inapa.

Respuesta: Es importante aclarar que estos valores entregados al contratista en las
partidas indicadas mas arriba son para cumplimiento de las obligaciones
detalladas en los items.
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11.ACLARATORIAS DEL LISTADO DE PARTIDAS

Se requiere los planos de detalles alcances y especificaciones técnicas de las
siguientes partidas:

1.3 SUMINISTRO REDUCCION DE 20” A 16” ACERO SCH 30

Respuesta: Ver planos #18 y #19.

1.4 ANCLAJE PARA PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DETALLE DE DISENO)
Respuesta: Ver plano #19.

12.ACLARATORIA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

En la pagina No. 4, Punto 1.00 Aspectos Generales, Sub-Punto Ensayos de
Laboratorio, ;Favor aclarar cuales son los ensayos de Laboratorios que serén exigidos
por la Supervisién para esta obra?

Respuesta: Ver especificaciones técnicas.

13- En la pagina No.9, Punto 1.03 Movimientos de Tierra, Sub-Punto Remociones
y Traslados, ;El costo de las remociones y traslados de las redes provisionales de
teléfono, energia y acueducto, en que partida estan contempladas y cuales son las
partidas a las que se cobrara dichos trabajos?

Respuesta: -Resp. Todo trabajo que no esté en el listado de partidas esta sujeto a
la consideracién y recomendaciones de la supervision sobre lo base delo que se
tenga que realizar.

14- En la pagina No.9, Punto 1.03 Movimientos de Tierra, Sub-Punto Materiales,
¢Cudles son los ensayos de los materiales que se deben realizar y cudl es la frecuencia
de los mismos?

Respuesta: Ver especificaciones técnicas.

15- En la pagina No. 24, Punto 4.00 Tuberias de Acero al Carbono, Sub-
Respuesta: No podemos responder esta inquietud. Esta incompleta la pregunta.

16. ACLARATORIAS DEL LISTADO DE PARTIDAS

6- Se requiere los planos de detalles de las siguientes partidas:
7.20 Anclajes de H.A. para piezas (segtin detalle de disefio)
Respuesta: Ver plano #19.

8.10 Cajas telescopicas en H.F. para valvula segiin detalle.
Respuesta: Ver plano #23.
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8.11 Registro para valvula de aire (tubo de concreto de 36”)
Respuesta: Ver plano #22.

8.12 Registro para valvula de compuerta de @16”
Respuesta: Ver plano #26.

8.13 Registro para valvula de compuerta de @20”
Respuestas: En la carpeta de planos existe valvula de compuerta ©20”.

8.14 Registro para Vélvula reguladora 8"
Respuestas: Ver plano #26.

9.1.4 Anclaje de H.A.
Respuesta: Ver plano #19, #20 y #25.

9.2.4 Anclaje de H.A.
Respuesta: Ver plano #19, #20 v #25.

9.3.4 Anclaje de H.A.
Respuesta: Ver plano #19, #20 v #25.

17- Se requiere conocer el alcance y especificaciones de las siguientes partidas:

1.5 Mano de obra, herramientas y equipos.

9.1.8 Mano de obra, herramientas y equipos.

9.2.8 Mano de obra, herramientas y equipos.

9.3.8 Mano de obra, herramientas y equipos.

Respuesta: Toda mano de obra, herramienta v equipos en las partidas se refieren
a la actividad descripta en los numerales correspondientes.

%[l.ﬂm n . A/KL——;
a Maria Aquino

Encargada de Division de Licitaciones
Dpto. de Compras y Contrataciones
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