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Sección I. Instrucciones a los Licitantes 

A. Disposiciones Generales 
1. Alcance de  

la Licitación 
 

 El Contratante, conforme se especifica en los Datos de la Licitación 
(DDL), emite este documento de licitación para la provisión de Obras 
según se especifica en la Sección VII, “Requisitos de las Obras”. El 
nombre, la identificación y el número de lotes (contratos) de esta SDO 
se indican en los DDL. 

  En todo este documento de licitación: 
(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de 

manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 
electrónico, fax e incluso, si así se especifica en los DDL, 
distribuido o recibido a través del sistema electrónico de 
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de 
recibo. 

(b) Si el contexto así lo requiere, las palabras en singular 
también incluyen el plural y viceversa.  

(c) Por “día” se entiende día corrido, a menos que se 
especifique “día hábil”. “Día hábil” es cualquier día 
considerado laborable en el país del Prestatario. Se excluyen 
los feriados públicos oficiales del Prestatario. 

(d) “AS” es un acrónimo que significa medidas ambientales y 
sociales (incluyendo Explotación y Abuso Sexual (EAS) y 
Acoso Sexual (ASx)); 

(e) “Explotación y Abuso Sexual (EAS)” significa lo 
siguiente: 
La “Explotación Sexual” se define como cualquier abuso 
o intento de abuso a una posición vulnerable, abuso de 
poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen, entre 
otros, el aprovechamiento monetario, social o político 
mediante la explotación sexual de otra persona.  
El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la 
intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por la 
fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas; 

(f) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales 
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta 
física o verbal de una naturaleza sexual por el Personal del 
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Contratista con otros miembros del Personal del Contratista 
o del Contratante.   

(g)  “Personal del Contratista” se define en la Subcláusula 
1.1.17 de las Condiciones Generales; y 

(h) “Personal del Contratante” se define en la Subcláusula 
1.1.33 de las Condiciones Generales. 

Una lista no exhaustiva de (i) comportamientos que constituyen 
EAS y (ii) comportamientos que constituyen ASx se anexa al 
formulario de Normas de Conducta en la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”. 

2. Fuente de  
los Fondos 

 El Prestatario o Receptor (en adelante denominado “Prestatario”) 
especificado en los DDL ha recibido o solicitado financiamiento (en 
adelante denominados “fondos”) del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento o la Asociación International de Fomento 
(en adelante denominados “el Banco”) en el monto especificado en 
los DDL para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario 
destinará una parte de los fondos para efectuar pagos elegibles en 
virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el 
presente documento de licitación. 

  El pago será efectuado por el Banco solamente a pedido del 
Prestatario, una vez que el Banco lo haya aprobado, y se ajustará en 
todos sus aspectos a los términos y condiciones del Convenio de 
Préstamo (u otro financiamiento). En el Convenio de Préstamo (u otro 
financiamiento) se prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del 
préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, 
o por concepto de cualquier importación de bienes, equipos, 
elementos de planta o materiales, si dicho pago o dicha importación 
están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas. Salvo el Prestatario, ninguna otra parte tendrá 
derecho alguno derivado del Convenio de Préstamo (u otro 
financiamiento) ni tendrá derecho a reclamar los fondos del Préstamo 
(u otro financiamiento). 

3. Fraude y 
Corrupción  

 El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la 
corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes 
incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, 
conforme se establece en la Sección VI.  
 Para dar cumplimiento a esta política, los licitantes permitirán y 
dispondrán que sus agentes (declarados o no), subcontratistas, 
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y su personal, 
permitan al Banco inspeccionar todas las cuentas, registros y otros 
documentos relacionados con cualquier proceso de selección inicial, 
precalificación, presentación de ofertas o propuestas y cumplimiento 
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de un contrato (en el caso de la adjudicación), y disponer que estos 
sean fiscalizados por auditores designados por el Banco. 

4. Licitantes 
Elegibles 

 Puede ser Licitante una empresa que es una entidad privada, una 
empresa o institución de propiedad estatal sujeta a la IAL 4.6 o 
cualquier combinación de esas entidades en forma de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al 
amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un 
convenio respaldado por una carta de intención. Cuando se trate de 
una APCA, todos los miembros responderán de manera conjunta y 
solidaria por la ejecución de todo el Contrato de conformidad con 
sus términos. La APCA deberá nombrar un Representante 
autorizado, quien realizará todas las operaciones por y en 
representación de todos y cada uno de los miembros de la APCA 
durante el proceso de Licitación y, si el Contrato se adjudicara a la 
APCA, durante la ejecución del Contrato. Salvo especificación de 
otra manera en los DDL, no existe límite alguno al número de 
miembros de una APCA. 

 Los Licitantes no podrán tener conflictos de interés. Si se 
determinara que un Licitante tiene un conflicto de interés, ese 
Licitante será descalificado. Se considerará que los Licitantes tienen 
conflictos de interés a los efectos de este proceso de Licitación, si el 
Licitante:  
(a) directa o indirectamente controla, es controlado por o está 

bajo control común con otro Licitante, o 

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de 
otro Licitante o 

(c)  tiene el mismo representante legal que otro Licitante, o 

(d) tiene una relación con otro Licitante, directa o a través de 
terceros en común, que les permite influir en la Oferta de 
otro Licitante o en las decisiones del Contratante respecto 
de este proceso de Licitación, o 

(e) cualquiera de sus afiliados participó en calidad de consultor 
en la elaboración del diseño o las especificaciones técnicas 
de las obras sujetas a la Licitación, o  

(f) cualquiera de sus afiliados hubiera sido contratado por el 
Contratante o el Prestatario (o este hubiera propuesto su 
contratación) como Ingeniero para la ejecución del 
Contrato, o 

(g) proporcionaría bienes, obras o servicios distintos de los de 
consultoría derivados o directamente relacionados con los 
servicios de consultoría para la preparación o ejecución del 
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proyecto especificado en los DDL en referencia a la IAL 2.1 
que él proporcionó o fueron proporcionados por cualquier 
afiliada que directa o indirectamente controla, es controlada o 
está bajo control común con esa empresa, o  

(h) tiene una estrecha relación comercial o familiar con 
profesionales que forman parte del personal del Prestatario 
(o del organismo de ejecución del proyecto, o de un receptor 
de una parte del préstamo) que: (i) intervienen directa o 
indirectamente en la elaboración del documento de 
licitación o las especificaciones del Contrato, y/o el proceso 
de evaluación de Ofertas de ese Contrato, o (ii) 
intervendrían en la ejecución o supervisión de ese contrato 
a menos que el conflicto derivado de esa relación se hubiera 
resuelto de una manera aceptable para el Banco en lo 
referente a todo el proceso de Licitación y la ejecución del 
Contrato.  

  Una empresa que se presenta como Licitante (individualmente o 
como miembro de una APCA) no podrá participar en más de una 
Oferta, salvo que se permitan Ofertas alternativas. Esto incluye la 
participación como subcontratista en otras Ofertas, pues esta dará 
por resultado la descalificación de todas las Ofertas en las que la 
empresa participe. Una firma que no es un Licitante ni un miembro 
de una APCA puede participar como subcontratista en más de una 
Oferta. 

 Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier país, sujeto a 
las restricciones establecidas en la IAL 4.8. Se considerará que un 
Licitante tiene la nacionalidad de un país si está constituido, 
incorporado o registrado en un país y opera de acuerdo con las 
disposiciones de las leyes de ese país, conforme lo acredita su 
escritura de constitución (o documento equivalente de constitución 
o asociación) y sus documentos de inscripción, según corresponda. 
Este criterio también se aplicará para determinar la nacionalidad de 
los subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte 
del Contrato que incluya Servicios conexos. 

 Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco en virtud de lo 
dispuesto en sus directrices de lucha contra la corrupción y de 
conformidad con sus políticas y procedimientos de sanciones 
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco 
Mundial, conforme se establece en el párrafo 2.2 d. de la Sección VI 
no podrá ser precalificado, ser seleccionado inicialmente, presentar 
ofertas o propuestas ni resultar adjudicatario de un Contrato 
financiado por el Banco, ni podrá beneficiarse financieramente ni de 
ningún otro modo con tal Contrato durante el período de tiempo que 
el Banco haya establecido. La lista de las empresas y personas 
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inhabilitadas puede consultarse en la dirección electrónica 
especificada en los DDL.  

 Los Licitantes que son instituciones o empresas de propiedad estatal 
del país del Contratante podrán competir por uno o más Contratos y 
resultar adjudicatarias únicamente si demuestran, de un modo 
aceptable para el Banco, que: (i) tienen autonomía legal y financiera, 
(ii) realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial y (iii) 
no están sometidas a la supervisión del Contratante.  

 Los Licitantes no estarán sujetos a una suspensión que les impida 
presentar Ofertas impuesta por el Contratante como resultado de la 
aplicación de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o de 
Propuesta. 

  Las empresas y las personas no serán elegibles si así se establece en 
la Sección V y si (a) las leyes o reglamentaciones oficiales del país 
del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, 
siempre y cuando se demuestre a entera satisfacción del Banco que 
esa exclusión no impedirá la competencia efectiva con respecto al 
suministro de los bienes o la contratación de las obras o los servicios 
requeridos, o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario 
prohíba toda importación de bienes o contratación de obras o 
servicios de ese país, o todo pago a cualquier país, persona o entidad 
en ese país. Cuando las Obras se ejecuten a través de límites 
jurisdiccionales (y más de un país sea Prestatario y participe en la 
contratación), la exclusión de una empresa o persona sobre la base 
de la IAL 4.8 (a) supra por uno de los países se podrá aplicar a esa 
contratación en los otros países involucrados, si así lo acuerdan el 
Banco y los otros Prestatarios que participen en la contratación. 

  Los Licitantes deberán presentar las pruebas documentarias de 
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere 
satisfactorias.  

  Una empresa a la que el Prestatario haya inhabilitado como 
adjudicatario de contratos puede participar en este proceso de 
adquisición, a menos que el Banco, a pedido del Prestatario, 
considere que dicha inhabilitación: (a) se relaciona con actos de 
fraude o corrupción y (b) siguió un procedimiento judicial o 
administrativo que garantizó a la empresa un debido proceso. 

  A menos de que se establezca de otra manera en los DDL, esta 
licitación está abierta solamente para los Licitantes precalificados. 

5. Materiales, 
Equipos y 

 Los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de 
conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco 
deberán tener su origen en cualquier país con sujeción a las 
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Servicios 
Elegibles 

restricciones especificadas en la Sección V, Países Elegibles, y todos 
los gastos que se efectúen en el marco del Contrato no infringirán 
esas restricciones. A pedido del Contratante, los Licitantes deberán 
presentar pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios.  

B. Contenido del Documento de Licitación 
6. Secciones del 

Documento  
de Licitación 

 El documento de licitación consta de las partes 1, 2 y 3, que incluyen 
todas las secciones que se indican más abajo, y deberá leerse en 
conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la 
IAL 8.  

PARTE 1. Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

• Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

• Sección IV. Formularios de la Oferta 

• Sección V. Países Elegibles 

• Sección VI. Fraude y Corrupción 

PARTE 2. Requisitos de las Obras 

• Sección VII. Requisitos de las Obras 

PARTE 3. Condiciones Contractuales y Formularios  
de Contrato  

• Sección VIII. Condiciones Generales (CG) 

• Sección IX. Condiciones Particulares (CP) 

• Sección X. Formularios de Contrato 

  El Anuncio Específico de Adquisición de la Solicitud de Ofertas 
(SDO) emitida por el Contratante o el llamado a Licitación emitido 
por el Contratante a los Licitantes precalificados no forma parte del 
documento de licitación. 

  Salvo que el Contratante los suministre directamente, este no asume 
responsabilidad alguna por la integridad del documento de licitación, 
las respuestas a los pedidos de aclaraciones, las actas de la reunión 
previa a la presentación de las Ofertas (si hubiera) o las enmiendas 
del documento de licitación de conformidad con la IAL 8. En caso 
de existir alguna contradicción, prevalecerán los documentos 
suministrados directamente por el Contratante. 
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  Los Licitantes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y especificaciones contenidas en el documento de 
licitación y suministrar con su Oferta toda la información y 
documentación que se exige en el documento de licitación.  

7. Aclaración del 
Documento de 
Licitación, visita 
al Lugar de las 
Obras y reunión 
previa  
a la Presentación 
de Ofertas 

 Todo Licitante que requiera alguna aclaración del documento de 
licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la 
dirección correspondiente especificada en los DDL o plantear sus 
inquietudes en la reunión previa a la presentación de las Ofertas, si 
dicha reunión se establece en la IAL 7.4. El Contratante responderá 
por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 
solicitudes se reciban a más tardar catorce (14) días antes de que 
venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante 
enviará copia de las respuestas a todos los Licitantes que adquirieron 
el documento de licitación de conformidad con la IAL 6.3, e incluirá 
una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su 
procedencia. Si así se especifica en los DDL, el Contratante también 
publicará prontamente su respuesta en la página web indicada en los 
DDL. Si como resultado de las aclaraciones fuese necesario 
modificar elementos esenciales del documento de licitación, el 
Contratante realizará la modificación siguiendo el procedimiento 
indicado en las IAL 8 e IAL 22.2. 

  Se recomienda que el Licitante visite y examine el Lugar de las 
Obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para 
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las 
Obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las Obras correrán 
por cuenta del Licitante. 

  El Contratante autorizará el acceso del Licitante y cualquier 
miembro de su personal o agente a sus propiedades y terrenos para 
los fines de la visita, solo bajo la expresa condición de que el 
Licitante y cualquier miembro de su personal y sus agentes eximan 
al Contratante y a su personal y agentes de toda responsabilidad al 
respecto, y asuman la responsabilidad por cualquier muerte o lesión 
personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como por 
toda otra pérdida, daño, costo y gasto que en que se incurra como 
resultado de la inspección. 

  Se invitará al representante designado por el Licitante a asistir a una 
reunión previa a la presentación de las Ofertas y/o a realizar una 
visita al lugar de las Obras, si así se especifica en los DDL. La 
reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas 
con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.  

  Se solicita que los Licitantes hagan llegar sus preguntas  
por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la 
reunión.  
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  El acta de la reunión previa a la presentación de las Ofertas, si 
corresponde, incluido el texto de las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente 
con las respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán 
prontamente a todos los Licitantes que hayan adquirido el 
documento de licitación de conformidad con la IAL 6.3. Si así se 
especifica en los DDL, el Contratante también publicará 
prontamente el acta de la reunión previa a la presentación de las 
Ofertas en la página web indicada en los DDL. Toda modificación 
del documento de licitación que pueda ser necesaria como resultado 
de la reunión previa a la presentación de las Ofertas deberá efectuarla 
el Contratante exclusivamente mediante la emisión de una 
enmienda, conforme a la IAL 8 y no a través del acta de la reunión 
previa a la presentación de las Ofertas. La inasistencia a la reunión 
previa a la presentación de las Ofertas no constituirá una causa de 
descalificación de un Licitante. 

8. Modificación  
del documento  
de licitación 

 En cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación 
de Ofertas, el Contratante podrá modificar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas. 

  Toda enmienda emitida formará parte del documento de licitación y 
deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el 
documento de licitación del Contratante de conformidad con la IAL 
6.3. Asimismo, el Contratante publicará prontamente la enmienda en 
su página web de conformidad con la IAL 7.1. 

  El Contratante deberá prorrogar el plazo de presentación de las 
Ofertas a fin de dar a los Licitantes un plazo razonable para que 
puedan tomar en cuenta las enmiendas en la elaboración de sus 
Ofertas, de conformidad con la IAL 22.2. 

C. Elaboración de las Ofertas 
9. Costo de la 

Participación  
en la Licitación  

 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la 
preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no será 
responsable ni tendrá obligación alguna en lo que respecta a esos 
costos, independientemente del modo en que se realice y del 
resultado del proceso de Licitación.  

10. Idioma de  
la Oferta  

 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos 
relativos a dicha Oferta que intercambien el Licitante y el 
Contratante se redactarán en el idioma especificado en los DDL. 
Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte 
de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que 
las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción 
fidedigna al idioma especificado en los DDL, en cuyo caso, a los 
efectos de la interpretación de la Oferta, prevalecerá dicha 
traducción. 
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11. Documentos  
que conforman  
la Oferta 

 La Oferta deberá constará de dos Partes, a saber, la Parte Técnica y 
la Parte Financiera. Estas dos Partes se presentarán 
simultáneamente en dos sobres sellados separados (proceso de 
licitación de dos sobres). Un sobre contendrá únicamente 
información relativa a la Parte Técnica y el otro, únicamente 
información relativa a la Parte Financiera. Estos dos sobres deberán 
incluirse en un sobre exterior sellado separado marcado como 
“OFERTA ORIGINAL” 

 La Parte Técnica de la Oferta comprenderá lo siguiente: 
(a) Carta de la Oferta - Parte Técnica preparada de 

acuerdo con la IAL 12; 
(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en 
la IAL 19.1; 

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica, cuando se permita, 
de conformidad con la IAL 13 la Parte Técnica de una 
Alternativa; 

(d) Autorización: confirmación escrita que autorice al 
signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de 
conformidad con la IAL 20.3; 

(e) Calificaciones: prueba documental, de conformidad 
con la IAL 17, que establezca que el Licitante es 
elegible y está calificado para ejecutar el Contrato en 
caso de que su Oferta sea aceptada; 

(f) Conformidad: una propuesta técnica de conformidad 
con la IAL 16;  

(g) Declaración del Método de Contratación de Mano de 
Obra Local de conformidad con la IAL 16 y la Sección 
IV, Formularios de la Oferta; y 

(h) Cualquier otro documento exigido en los DDL. 
 La Parte Financiera deberá contener lo siguiente: 

(a) Carta de la Oferta - Parte Financiera: preparada de 
conformidad con la IAL 12 e IAL 14;  

(b) Lista de Cantidades completas de conformidad con 
IAL 12 e IAL 14; 

(c) Oferta Alternativa - Parte Financiera, cuando se 
permite de conformidad con la IAL 13, la Parte 
Financiera de la Oferta Alternativa; 

(d) cualquier otro documento exigido en los DDL. 
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 La Parte Técnica no deberá contener ninguna información 
relacionada con el precio de la Oferta. Cuando en la Parte Técnica 
se incluya información financiera importante relacionada con el 
precio de la Oferta, la Oferta se declarará no conforme. 

 El Licitante deberá proporcionar en la Carta de la Oferta-Parte 
Técnica los nombres de tres posibles miembros de la DAAB y 
adjuntar su curriculum vitae. La lista de posibles miembros del 
DAAB propuesta por el Contratante (Datos del Contrato 21.1) y 
por el Licitante (Carta de Oferta) estará sujeta a la No Objeción del 
Banco. 

 Además de los requisitos estipulados en la IAL 11.2, las Ofertas 
presentadas por una APCA deberán incluir en la Parte Técnica una 
copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los integrantes. 
Como alternativa, todos los miembros firmarán y presentarán, 
junto con la Oferta, una carta de intención donde conste que 
suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una 
copia del acuerdo propuesto. 

 El Licitante proporcionará en la Carta de la Oferta - Parte 
Financiera información sobre las comisiones y gratificaciones, si 
las hubiera, pagadas o por pagar a los agentes o a cualquier otra 
parte en relación con esta Oferta. 

12. Cartas de la 
Oferta y 
Apéndices 

 La Carta de la Oferta - Parte Técnica, Carta de la oferta - Parte 
Financiera y los Apéndices, incluida la Lista de Cantidades, se 
prepararán en los formularios pertinentes que se incluyen en la 
Sección IV, “Formularios de la Oferta”. Los formularios deberán 
completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y 
no se aceptarán sustituciones, excepto lo estipulado en la IAL 20.3. 
Todos los espacios en blanco deberán completarse con la 
información solicitada.  

13. Ofertas 
Alternativas 

 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 
considerarán ofertas alternativas. 

  Cuando se solicite explícitamente un plazo alternativo para la 
finalización de los trabajos, en los DDL se incluirá una declaración 
con ese fin y el método para evaluar los distintos plazos alternativos 
para la finalización se describirá en la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”.  

  Excepto en los casos contemplados en la IAL 13.4, los Licitantes 
que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del 
documento de licitación deberán cotizar primero el diseño 
propuesto por el Contratante, descrito en el documento de 
licitación, deberán además presentar toda la información necesaria 
para permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación 
de la alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, 
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especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de 
construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. 
El Contratante solo considerará las alternativas técnicas, de 
haberlas, del Licitante que haya presentado la Oferta Más 
Conveniente acorde a los requisitos técnicos básicos.  

  Cuando así se especifique en los DDL, los Licitantes podrán 
presentar soluciones técnicas alternativas para partes específicas de 
las Obras, las que se identificarán en los DDL, junto con los 
métodos para su evaluación, y se describirán en la Sección VII, 
“Requisitos de las Obras”. 

14. Precios y 
Descuentos  
de la Oferta  

 Los precios y descuentos (incluida cualquier reducción del precio) 
que cotice el Licitante en la Carta de la Oferta - Parte Financiera y 
la Lista de Cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más 
abajo. 

 El Licitante deberá completar los precios unitarios y los precios 
para todas las partidas de las Obras descritas en la Lista de 
Cantidades. Se considerará que las partidas para las cuales el 
Licitante no ha indicado precios unitarios o precios están cubiertas 
por los precios unitarios indicados para otras partidas de la Lista de 
Cantidades y el Contratante no las pagará por separado. Toda 
partida no completada en la Lista de Precios se presumirá no 
incluida en la Oferta y, siempre y cuando se considere que la Oferta 
se ajusta sustancialmente al documento de licitación a pesar de esta 
omisión, el promedio de las partidas cotizadas en Ofertas que se 
ajusten sustancialmente al documento de licitación se sumará al 
Precio de la Oferta y el costo total equivalente de la Oferta así 
determinada se utilizará para la comparación de precios. 

  El precio que se cotice en la Carta de la Oferta - Parte Financiera, 
de conformidad con la IAL 12.1, será el precio total de la Oferta, 
excluido todo descuento ofrecido.  

 El Licitante cotizará cualquier descuento e indicará la metodología 
para su aplicación en la Carta de la Oferta - parte Financiera, de 
conformidad con la IAL 12.1. 

 Salvo disposición de otra manera en los DDL y en las Condiciones 
Contractuales, los precios unitarios y los precios cotizados por el 
Licitante estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, 
de conformidad con lo establecido en las Condiciones 
Contractuales. En dicho caso, el Licitante deberá suministrar los 
índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste 
de precios en el apéndice de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá 
exigir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de 
ponderación propuestos. 
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 Si así se dispone en la a IAL 1.1, las Ofertas se harán por lotes 
individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los 
Licitantes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les 
adjudique más de un contrato especificarán en su Oferta la 
reducción de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a 
cada contrato individual dentro del paquete. Los descuentos se 
presentarán de conformidad con lo dispuesto en la IAL 14.4, 
siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran 
al mismo tiempo. No obstante, los descuentos condicionados a la 
adjudicación de más de un contrato no se utilizarán para fines 
de evaluación de la Oferta. 

 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 
pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otro 
motivo, a partir de la fecha que sea 28 días anterior a la fecha límite 
para la presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los 
precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el 
Licitante. 

15. Monedas de la 
Oferta y de pago 
 

 La moneda o las monedas de la Oferta y la moneda o las monedas 
de los pagos serán las mismas y se especificarán en los DDL. 

 El Contratante podrá indicar que los Licitantes deben justificar sus 
requerimientos de pagos en moneda local y extranjera, así como 
fundamentar que las cantidades incluidas en los precios y precios 
unitarios que se indican en el cuadro de Datos de Ajuste son 
razonables, en cuyo caso los Licitantes deberán presentar un 
desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera. 

 Sujeto a lo dispuesto en la IAL 15.2, los Licitantes deberán, entre 
otros factores relevantes, tomar en consideración los 
requerimientos de mano de obra local, especificados en la IAL 
16.2, al establecer (i) sus requerimientos de moneda local y 
extranjera, y (ii) las ponderaciones (y montos correspondientes) en 
la Tabla de Datos de Ajuste en la Sección IV - Formularios de 
Licitación, según corresponda. 

16. Documentos que 
conforman la 
Propuesta 
Técnica 

 El Licitante entregará una propuesta técnica en la Parte Técnica de 
la Oferta con una descripción de los métodos de trabajo, los 
equipos, el personal y el cronograma de las obras, así como 
cualquier otra información estipulada en la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para demostrar 
que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente los requisitos 
de la obra y el plazo para completarla. 

 A menos que se establezca en los DDL de otro modo, el Licitante 
deberá: (i) asignar no menos del 30% del costo laboral total bajo el 
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contrato al empleo de mano de obra local1; (ii) suministrar la 
Declaración del Método de Contratación de Mano de Obra Local. 

17. Documentos que 
establecen la 
Elegibilidad y  
las Calificaciones 
del Licitante 

 Con el fin de demostrar la elegibilidad del Licitante de conformidad 
con IAL 4, el Licitante deberá completar la Carta de la Oferta, - 
Parte Técnica incluyendo los formularios de la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”. 

 De conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, a efecto de establecer las calificaciones para ejecutar 
el Contrato, el Licitante deberá proporcionar la información 
requerida en los formularios de la Sección IV, “Formularios de la 
Oferta”. 

 Si se aplica un margen de preferencia de acuerdo con lo estipulado 
en la IAL 36.2, los Licitantes nacionales, ya sea a título individual 
o como parte de asociaciones temporales, que soliciten ser elegibles 
para la aplicación de una preferencia nacional deberán aportar toda 
la información requerida para cumplir los criterios de elegibilidad 
de conformidad con la IAL 36.2. 

 Cualquier cambio en la estructura o formación de un Licitante 
después de haber sido precalificado e invitado a presentar Ofertas 
(incluido, en el caso de un APCA, cualquier cambio en la estructura 
o formación de cualquier miembro y cualquier cambio en cualquier 
Subcontratista Especializado) será sujeto a la aprobación por 
escrito del Contratante antes de la fecha límite para la presentación 
de Ofertas. Dicha aprobación será denegada si (i) un Licitante 
propone asociarse con un Licitante descalificado o, en el caso de 
una APCA descalificada, con cualquiera de sus miembros; (ii) 
como consecuencia del cambio, el Licitante ya no cumple 
sustancialmente con los criterios de calificación; o (iii) en opinión 
del Contratante, el cambio puede resultar en una reducción 
sustancial de la competencia. Cualquier cambio de este tipo debe 
presentarse al Contratante a más tardar catorce (14) días después 
del llamado a licitación a los Licitantes Precalificados. 

Subcontratistas 
 A menos que se indique de otra forma en los DDL, el Contratante 

no tiene la intención de ejecutar ningún elemento específico de las 
Obras por parte de subcontratistas seleccionados de antemano por 
el Contratante. 

 Los Licitantes podrán proponer la subcontratación hasta el 
porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras 

 
 
1 La mano de obra local excluye al personal extranjero del Contratista. El personal extranjero que ya esté 
trabajando en el país del Prestatario en otro proyecto o contrato tampoco se considerará mano de obra local. 
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especificado en los DDL. Los subcontratistas propuestos por el 
Licitante deberán estar plenamente calificados para ejecutar sus 
partes de las Obras. 

 En caso de que no se haya llevado a cabo la precalificación, con el 
fin de evaluar las calificaciones del Licitante, el Licitante no 
utilizará las calificaciones del subcontratista para calificar para las 
Obras, a menos que sus partes especializadas de las Obras estén 
designadas por el Contratante en los DDL como que pueden ser 
atendidos por subcontratistas denominados en lo sucesivo como 
Subcontratistas Especializados, en cuyo caso, la experiencia 
específica de los Subcontratistas Especializados propuestos por el 
Licitante, como se especifica en la Sección III-A, Calificación, 
puede ser considerada en la evaluación de las calificaciones del 
Licitante. La experiencia general y los recursos financieros de los 
Subcontratistas Especializados no se sumarán a los del Licitante 
para fines de calificación del Licitante. 

 En caso de que se haya llevado a cabo una precalificación, sujeto a 
la Subcláusula 17.4 de las IAL, la Oferta del Licitante deberá 
nombrar al mismo subcontratista especializado que se presentó en 
la solicitud de precalificación y fue aprobado por el Contratante. 

18. Período de 
Validez de las 
Ofertas 

 Las Ofertas deberán mantenerse válidas hasta la fecha especificada 
en los DDL o cualquier fecha prorrogada si el Contratante la 
modifica de conformidad con la IAL 8.  Una Oferta que no sea 
válida hasta la fecha especificada en los DDL, o cualquier fecha 
prorrogada por el Contratante de conformidad con la IAL 8, será 
rechazada por el Contratante por incumplimiento. 

  En casos excepcionales, antes de la expiración de la fecha de 
validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes 
que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la 
solicitud como las respuestas se presentarán por escrito. Si se 
solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de 
conformidad con la IAL 19, esta también se prorrogará por 
veintiocho (28) días contados desde la fecha límite extendida de 
validez de la Oferta. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin 
por ello perder la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los 
Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les 
permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos 
contemplados en la IAL 18.3. 

  Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días 
después de la fecha de expiración de la validez de la Oferta, 
especificada de conformidad con la IAL 18.1, el precio del 
Contrato se determinará de la siguiente manera: 
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(a) en el caso de contratos a precio fijo, el precio del 
contrato será el precio de la Oferta ajustado por el 
factor especificado en los DDL; 

(b) en el caso de contratos con precios ajustables, no se 
realizará ajuste alguno; o 

(c) en cualquier caso, la evaluación se basará en el precio 
de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable 
antes mencionada. 

19. Garantía de 
Mantenimiento  
de la Oferta 

 El Licitante deberá presentar como parte de la Parte Técnica de su 
Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta según lo especificado 
en los DDL, en el formulario original, y en el caso de una Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda 
especificados en los DDL.  

 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará el 
formulario que figura en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

  Si se solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según se 
estipula en la IAL 19.1, dicha garantía deberá ser una garantía a 
primer requerimiento presentada en cualquiera de las siguientes 
formas, a opción del Licitante: 
(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución financiera no bancaria (como una compañía de 
seguros, fianzas o avales);  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado;  

(d) otra garantía especificada en los DDL,  

          emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la 
garantía incondicional es emitida por una institución financiera no 
bancaria situada fuera del país del Contratante, la institución 
emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el 
país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía, salvo 
que el Contratante haya convenido por escrito, antes de la 
presentación de las Ofertas, que no se requiere una institución 
financiera corresponsal. En el caso de una garantía bancaria, la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá presentarse 
utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta que se incluye en la Sección IV, “Formularios de la 
Oferta”, o en otro formato sustancialmente similar aprobado por 
el Contratante con anterioridad a la presentación de las Ofertas. 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser válida por 
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veintiocho (28) posterior a la fecha original de expiración de la 
validez de la Oferta, o de cualquier fecha extendida, si ésta se 
hubiera solicitado al amparo de la IAL 18.2.  

  Si en la IAL 19.1 se exige una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las 
Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta que se ajuste sustancialmente a lo requerido, serán 
rechazadas por el Contratante por incumplimiento de ese requisito. 

  Si en la IAL 19.1 se exige una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los 
Licitantes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 
tan pronto como sea posible después de que el Licitante 
seleccionado haya firmado el Contrato y otorgado la Garantía de 
Cumplimiento y si especificado en los DDL, la Garantía de 
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y 
de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la IAL 49. 

 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 
seleccionado será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez 
que dicho Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la 
Garantía de Cumplimiento y si especificado en los DDL, la 
Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social exigida. 

  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ejecutarse: 
(a) si un Licitante retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta especificado por el Licitante en la 
Carta de la Oferta o cualquier ampliación de ese período 
otorgada por el Licitante, o 

(b) si el Licitante seleccionado: 
(i) no firma el contrato de conformidad con la IAL 48, o 
(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento y, si 

establecido en los DDL, la Garantía de 
Cumplimiento Ambiental y Social (AS) de 
conformidad con la IAL 49. 

  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en 
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no está 
constituida legalmente como una APCA jurídicamente vinculante 
en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta deberá emitirse a nombre de todos los futuros miembros 
de la APCA conforme se consignen en la carta de intención 
mencionada en las IAL 4.1 e IAL 11.6. 
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 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 19.1, y  
(a) si el Licitante retira su Oferta antes de la fecha de 

expiración de la validez de la Oferta especificada por el 
Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier fecha 
extendida otorgada por el Licitante; o 

(b) si el Licitante seleccionado: 
(i) no firma el contrato de conformidad con la IAL 48, o 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento y, si 
establecido en los DDL, la Garantía de Cumplimiento 
Ambiental y Social de conformidad con la IAL 49, 

          el Prestatario, si así se contempla en los DDL, podrá declarar 
que el Licitante no reúne los requisitos para la adjudicación de 
un contrato por parte del Contratante y por el período establecido 
en los DDL. 

20. Formato y firma 
de la Oferta 

 El Licitante preparará la Oferta de conformidad con las IAL 11 e 
IAL 21. 

 Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” toda la 
información CONTENIDA en sus Ofertas que consideren 
confidencial en sus operaciones. Esto puede incluir información 
propia de la firma, secretos comerciales o información delicada 
desde el punto de vista comercial o financiero. 

  El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o 
escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona 
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta 
autorización consistirá en una confirmación por escrito, de 
conformidad CON lo dispuesto en los DDL, que se deberá adjuntar 
a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la 
autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. 
Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o 
enmiendas deberán tener la firma completa o las iniciales de la 
persona que firme la Oferta. 

  En el caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá estar 
firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de 
la APCA, de modo que sea legalmente vinculante para todos sus 
integrantes, conforme lo acredite un poder firmado por sus 
representantes legalmente autorizados. 

 Todo interlineado, borradura o reemplazo será válido únicamente 
si está firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus 
iniciales. 
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D. Presentación de las Ofertas 
21. Procedimiento 

para cerrar 
y marcar  
las Ofertas 

 El Licitante entregará la Oferta en dos sobres cerrados separados 
(la Parte Técnica y la Parte Financiera). Estos dos sobres se 
adjuntarán en un sobre externo cerrado separado marcado 
“OFERTA ORIGINAL”. Además, el Licitante deberá presentar 
copias de la Oferta en el número especificado en los DDL. Las 
copias de la Parte Técnica se colocarán en un sobre sellado 
separado marcado como “COPIAS: PARTE TÉCNICA”. Las copias 
de la parte financiera se colocarán en un sobre cerrado separado 
marcado como “COPIAS: PARTE FINANCIERA”. El Licitante 
colocará ambos sobres en un sobre externo sellado y separado 
marcado como “COPIAS DE OFERTA”. En caso de discrepancia 
entre el original y las copias, prevalecerá el original. 

 Si se permiten Ofertas alternativas de acuerdo con la IAL 13, las 
Ofertas alternativas se presentarán de la siguiente manera: el 
original de la Parte Técnica de la Oferta alternativa se colocará en 
un sobre cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE 
TÉCNICA” y se colocará la Parte Financiera en un sobre cerrado 
marcado “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE FINANCIERA” y estos 
dos sobres cerrados separados serán luego colocados dentro de un 
sobre exterior cerrado marcado “OFERTA ALTERNATIVA - 
ORIGINAL”, las copias de la Oferta alternativa se colocarán en 
sobres cerrados separados marcados como “OFERTA 
ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE TÉCNICA”, y “OFERTA 
ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE FINANCIERA” y 
adjuntadas en un sobre exterior cerrado separado marcado “ 
OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS”. 

 Los sobres marcados como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIAS DE 
OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado como 
“OFERTA ALTERNATIVA”) se adjuntarán en un sobre externo 
cerrado por separado para su presentación al Contratante.  

  
  Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estar dirigidos al Contratante como se indica en la IAL 
22.1; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 
Licitación como se indica en los DDL en referencia a la  
IAL 1.1; y 

(d) incluir la siguiente advertencia: No abrir antes de la hora y 
fecha de la apertura de la Oferta. 
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  Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, el 
Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se 
extravíe o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 
Presentación  
de las Ofertas 

 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más 
tardar, a la hora y fecha especificadas en los DDL. Los Licitantes 
tendrán la opción de presentar sus Ofertas en formato electrónico, 
cuando así se indique en los DDL. Los Licitantes que presenten sus 
Ofertas en formato electrónico seguirán los procedimientos 
indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. 

  El Contratante podrá, a su criterio, prorrogar la fecha límite de 
presentación de las Ofertas mediante una enmienda del documento 
de licitación, de acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todas las 
obligaciones y derechos del Contratante y los Licitantes 
anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al 
nuevo plazo. 

23. Ofertas Tardías   El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la IAL 22. Toda Oferta que reciba el 
Contratante después del plazo límite para la presentación de las 
Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al 
Licitante sin abrir. 

24. Retiro, 
Sustitución y 
Modificación  
de las Ofertas  

 El Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta una vez 
presentada, debiendo enviar para ello una comunicación por escrito 
debidamente firmada por un representante autorizado, junto con 
una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la IAL 20.3 
(con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 
copias). La correspondiente sustitución o modificación de la Oferta 
deberá acompañar a la respectiva comunicación por escrito. Todas 
las comunicaciones: 

(a) deberán ser preparadas y presentadas de conformidad con 
las IAL 20 e IAL 21 (con excepción de la comunicación 
de retiro, que no requiere copias), y los respectivos 
sobres deberán estar claramente marcados como 
“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”;  

(b) deberán ser recibidas por el Contratante antes de la fecha 
límite establecida para la presentación de las Ofertas, de 
conformidad con la IAL 22. 

   Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la IAL 
24.1 serán devueltas sin abrir a los Licitantes. 

  Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante 
el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar 
Ofertas y la fecha de expiración de la validez de la Oferta 
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especificado por el Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier 
fecha extendida del mismo.  

E. Apertura Pública de las Partes Técnica de las Ofertas 

25. Apertura de  
la Parte Técnica 
de las Ofertas 

 Salvo en los casos especificados en las IAL 23 e IAL 24.2, el 
Contratante, en un acto público, abrirá y leerá en voz alta todas las 
Ofertas recibidas hasta la fecha límite, en la dirección, fecha y hora 
especificadas en los DDL, en presencia de los representantes 
designados de los Licitantes y de cualquier persona que desee estar 
presente. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan 
presentado en formato electrónico, en caso de que se permita usar 
dicho sistema de conformidad con la IAL 22.1, será el indicado en 
los DDL. 

  Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán 
en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto 
sino devuelto al Licitante remitente. No se permitirá el retiro de 
ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente 
contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída 
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.  

 Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como 
“SUSTITUCIÓN” y se leerán en voz alta y se intercambiarán con la 
Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta 
sustituida no se abrirá y se devolverá al Licitante remitente. No se 
permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de 
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura 
de las Ofertas.  

 A continuación, se abrirán los sobres marcados como 
“MODIFICACIÓN” y se leerán en voz alta con la Oferta 
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de las 
Ofertas a menos que la comunicación de modificación 
correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la 
modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las 
Ofertas.  

  Luego, se abrirán todos los demás sobres marcados “PARTE 
TÉCNICA”, uno por uno. Todos los sobres marcados como 
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” permanecerán cerrados 
y guardados por el Contratante en custodia hasta que sean abiertos, 
en una apertura pública posterior, luego de la evaluación de las 
partes de la Parte Técnica de las Ofertas. Al abrir los sobres 
marcados como “PARTE TÉCNICA”, el Contratante leerá en voz 
alta: el nombre del Licitante; la existencia o no de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, si existe alguna 
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modificación; y una Oferta Alternativa - Parte Técnica; y todo otro 
detalle que el Contratante juzgue pertinente.  

  Solamente las Partes Técnicas de las Ofertas y Ofertas Alternativas 
que sean abiertos y leídos en voz alta en el acto de apertura de las 
Ofertas se considerarán en mayor detalle en la evaluación. La Carta 
de la Oferta - Parte Técnica y el sobre cerrado marcado “SEGUNDO 
SOBRE: PARTE FINANCIERA” deben estar firmadas con las 
iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de 
apertura de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL.  

 El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni 
rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de 
conformidad con la IAL 23.1).  

  El Contratante preparará un acta de la apertura de las Partes 
Técnicas de las Ofertas que incluirá como mínimo:  

(a) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución  
o modificación;  

(b) la recepción de los sobres marcados “SEGUNDO SOBRE: 
PARTE FINANCIERA”; 

(c) si corresponde, cualquier Oferta Alternativa - Parte Técnica;  
(d) la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta, si corresponde. 
 Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que 

firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante no invalidará 
el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a 
todos los Licitantes. 

F. Evaluación de las Ofertas - Disposiciones Generales 

26. Confidencialidad  La información relacionada con la evaluación de la Parte Técnica 
no se divulgará a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no 
esté oficialmente involucrada en el proceso de licitación hasta que 
se notifique la evaluación de la Parte Técnica de conformidad con 
la IAL 33. La información relacionada con la evaluación de la Parte 
Financiera, la evaluación de las Partes Técnica y Financiera  
combinadas, y la recomendación de adjudicación del contrato, no 
se divulgarán a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso de licitación hasta que la 
Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato se transmita a 
los Licitantes de conformidad con IAL 44. 

  Todo intento de los Licitantes de ejercer influencia sobre el 
Contratante en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones sobre 
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la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su 
Oferta. 

  No obstante, lo dispuesto en la IAL 26.2, desde el momento en que 
se abran las Ofertas hasta el momento de la adjudicación del 
Contrato, si un Licitante desea ponerse en contacto con el 
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de 
Licitación, deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaraciones 
sobre las Ofertas 
 

 Con el fin de facilitar el examen, la evaluación y la comparación de 
las Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante, a su 
criterio, podrá solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su 
Oferta, dándole tiempo razonable para que responda. No se tendrán 
en cuenta las aclaraciones sobre una Oferta presentadas por un 
Licitante cuando no constituyan una respuesta a una solicitud del 
Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la 
respuesta se deberán presentar por escrito. No se solicitará, ofrecerá 
o permitirá cambio alguno en los precios o en la esencia de la 
Oferta, incluido cualquier aumento o disminución en forma 
voluntaria, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las 
Ofertas, de conformidad con la IAL 35. 

  Si un Licitante no ha suministrado las aclaraciones a su Oferta en 
la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, 
su Oferta podrá ser rechazada. 

28. Desviaciones, 
Reservas y 
Omisiones 

 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 

(a) por “Desviación” se entiende un apartamiento con 
respecto a los requisitos especificados en el documento de 
licitación;  

(b) por “Reserva” se entiende establecer condiciones 
limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los 
requisitos especificados en el documento de licitación;  

(c) por “Omisión” se entiende la falta de presentación de una 
parte o de la totalidad de la información o la 
documentación requerida en el documento de licitación. 

29. Inconformidades 
no significativas 

 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el 
Contratante podrá dispensar las inconformidades identificadas 
en ella. 

 Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos, 
el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente dentro de un 
plazo razonable la información o documentación necesaria para 
rectificar inconformidades no significativas identificadas en la 
Oferta en relación con los requisitos de documentación. La 
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solicitud de información o documentación concerniente a dichas 
inconformidades no podrá vincularse en modo alguno con el precio 
de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá 
rechazarse su Oferta. 

G. Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas 

30. Determinación  
del 
Cumplimiento de 
la Parte Técnica 

 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento 
de licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia 
Oferta, según se define en la IAL 11. 

 Se deberá realizar un examen preliminar de la Parte Técnica a 
efecto de identificar las propuestas que están incompletas, que son 
inválidas o que no cumplen sustancialmente con los requisitos del 
documento de licitación. Una Oferta que se ajusta sustancialmente 
al documento de licitación es aquella que cumple sus requisitos sin 
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 
reserva u omisión significativa es aquella que: 

 (a) si es aceptada: 

(i) afectaría de manera sustancial el alcance, la calidad o 
el funcionamiento de las Obras especificadas en el 
Contrato, o 

(ii) limitaría de una manera sustancial, contraria al 
documento de licitación, los derechos del Contratante 
o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, 
o  

(b) si es rectificada, afectaría injustamente la posición 
competitiva de otros Licitantes que presentan Ofertas que se 
ajustan sustancialmente al documento de licitación. 

  Si la Parte Técnica no se ajusta sustancialmente a los requisitos del 
documento de licitación será rechazada por el Contratante y no 
podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las 
desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta 
que se ajusta al documento de licitación. 

31. Elegibilidad y 
Calificación de 
los Licitantes  

 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si todos los 
Licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente al documento 
de licitación son elegibles y continúan cumpliendo (si se realizó 
una precalificación) o cumplen (si no hubo precalificación) los 
criterios de calificación especificados en la Sección III, “Criterios 
de Evaluación y Calificación”. 

  La determinación se basará en el examen de los documentos 
presentados por el Licitante para demostrar que es elegible y está 
debidamente calificado, de conformidad con la IAL 17. No se 
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tendrán en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las 
subsidiarias, la casa matriz, las afiliadas o los subcontratistas del 
Licitante (excepto los Subcontratistas Especializados, si se 
permiten en el documento de licitación), ni cualquier otra empresa.  

 Antes de la adjudicación del Contrato, el Contratante verificará que 
el Licitante seleccionado (incluyendo cada miembro de una 
APCA) no está descalificado por el Banco por el incumplimiento 
de las Obligaciones contractuales de Prevención y Respuesta a 
EAS / ASx. El Contratante realizará la misma verificación para 
cada subcontratista propuesto por el Licitante seleccionado. Si 
algún subcontratista propuesto no cumple con el requisito, el 
Contratante requerirá que el Licitante proponga un subcontratista 
de reemplazo.  

 Solamente las ofertas que cumplen sustancialmente presentadas 
por licitantes elegibles y calificados deberán pasar a la evaluación 
técnica detallada especificada en la IAL 32. 

32. Evaluación 
Detallada de la 
Parte Técnica 

32.1 El Contratante realizará la evaluación de la Parte Técnica de las 
ofertas de conformidad con la Sección III, “Criterios de 
Calificación y Evaluación”.   

32.2 Los puntajes y las ponderaciones que se asignarán a los Criterios 
con Puntaje (incluyendo los factores técnicos, los factores no 
relacionados con el precio y los subfactores si hubiera alguno) se 
especifican en los DDL. 

H. Notificación de la Evaluación de las Partes Técnicas y Apertura 
Pública de las Partes Financieras de las Ofertas 

33. Apertura Pública 
de las Partes 
Financieras 

33.1 Después de que se complete la evaluación de las Partes Técnicas 
de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito a los 
Licitantes que no respondieron sustancialmente a los requisitos 
del documento de licitación o que no hayan logrado cumplir los 
requisitos de calificación, y les comunicará  
lo siguiente: 

 
(a) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no 

cumplió los requisitos del documento de licitación; 

(b) que el sobre con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE 
FINANCIERA” se les devolverá sin abrir una vez finalizado el 
proceso de selección y firmado el Contrato; 
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(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura 
pública de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO 
SOBRE: PARTE FINANCIERA”.  

 33.2 Simultáneamente, el Contratante deberá notificar por escrito a 
los Licitantes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente 
los requisitos del documento de licitación, y que también 
cumplieron los criterios de elegibilidad y calificación, y les 
comunicará lo siguiente: 

 
(a) que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido 

sustancialmente los requisitos del documento de licitación 
y los criterios de calificación; 

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: 
PARTE FINANCIERA” se abrirán durante la apertura pública de 
las Partes Financieras; 

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura 
pública de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO 
SOBRE: PARTE FINANCIERA”, según se especifica en los DDL. 

 33.3 La fecha de apertura será no menor a diez (10) Días Hábiles a 
partir de la fecha de notificación de los resultados de la evaluación 
técnica, especificados en las IAL 33.1 e I AL 33.2. No obstante, 
si el Contratante recibe una queja sobre los resultados de la 
evaluación técnica dentro de los diez (10) Días Hábiles, la fecha 
de apertura estará sujeta a la IAL 50.1. La Parte Financiera de la 
Oferta se abrirá públicamente en presencia de los representantes 
designados por los Licitantes y de toda persona que desee estar 
presente. 

 33.4 En esta apertura pública, el Contratante abrirá las Partes 
Financieras en presencia de los Licitantes o sus representantes 
designados y de toda persona que desee estar presente. Los 
Licitantes que cumplan los criterios de elegibilidad y 
calificación y cuyas Ofertas respondan sustancialmente a los 
requisitos accederán a la segunda apertura pública, en la que se 
abrirán los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: 
PARTE FINANCIERA”. Cada uno de estos sobres será inspeccionado 
para confirmar que continúen sellados y no hayan sido abiertos. 
Luego, el Contratante procederá a abrirlos y leerá en voz alta los 
nombres de cada Licitante, el puntaje técnico y los precios 
totales de las Ofertas por lote (contrato), si correspondiera, 
incluidos los descuentos y la Oferta Alternativa-Parte 
Financiera, así como cualquier otro detalle que considere 
apropiado. 
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 33.5 Únicamente se considerarán en la siguiente etapa de evaluación 
los sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes 
Financieras de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se 
hayan abierto y leído en la apertura de Ofertas. La Carta de 
Oferta-Parte Financiera y los Programas de Actividades con 
estipulación de precios deberán ser inicialadas por los 
representantes del Contratante presentes en el acto de apertura 
de Ofertas de acuerdo con lo especificado en los DDL. 

 33.6 El Contratante no analizará las características de las Ofertas ni 
rechazará sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: 
PARTE FINANCIERA”. 

 33.7 El Contratante preparará un registro de la apertura de las Partes 
Financieras de las Ofertas que deberá incluir,  
como mínimo: 
(a) el nombre del Licitante que presentó la Parte Financiera de 

la Oferta que fue abierta; 

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, 
incluidos los descuentos; y 

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas-Parte Financiera. 

 33.8 Se solicitará a los Licitantes cuyos sobres marcados con la 
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” hayan sido 
abiertos, o a sus representantes, que firmen el registro. La 
ausencia de la firma de un Licitante en el registro no invalidará 
su contenido ni efecto. Se entregará una copia de dicho registro 
a todos los Licitantes. 

I. Evaluación de las Partes Financieras de las Ofertas 
34. Ajustes por 

inconformidades 
no sustanciales 

34.1 Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los 
requisitos, el Contratante deberá rectificar las disconformidades 
no materiales cuantificables relacionadas con el Precio de la 
Oferta. A tal efecto, el Precio de la Oferta se ajustará, 
únicamente con fines comparativos, para reflejar el precio de un 
elemento o componente faltante o no conforme, sumando el 
precio promedio del elemento o componente cotizado por los 
Licitantes que respondan sustancialmente. Si el precio del 
artículo o componente no puede derivarse del precio de otras 
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el 
Contratante utilizará su mejor estimación. 

 
35. Corrección  

de errores 
aritméticos 

 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante 
corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:  
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio 

total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las 
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cantidades, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 
corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un 
error obvio en la colocación del punto decimal en el precio 
unitario, en cuyo caso el precio total cotizado prevalecerá y 
se corregirá el precio unitario, 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta 
de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el 
total, y 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad 
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en 
cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 
conformidad con los párrafos (a) y (b) anteriores. 

  Los Licitantes deberán aceptar la corrección de errores aritméticos. 
Si no aceptan la corrección de conformidad con la IAL 35.1, su 
Oferta será rechazada. 

36. Conversión a una 
Moneda Única y 
Margen de 
Preferencia 

 A los efectos de la evaluación y la comparación, la moneda o las 
monedas de la Oferta se convertirán a una moneda única conforme 
se especifica en los DDL.  

 A menos que se indique de otra manera en los DDL, no se aplicará 
el margen de preferencia en el caso de los Licitantes nacionales2. 

37. Proceso de 
Evaluación de las 
Partes 
Financieras 

 Al evaluar las Ofertas, el Contratante tomará en cuenta lo siguiente: 
(a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales 

y, de haberla, la reserva para imprevistos, consignada en 
el resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidas las 
partidas correspondientes a trabajos por 
administración3, cuando el precio se hubiese establecido 
en forma competitiva; 

 
 

2 Se considera que una empresa individual es un Licitante nacional a los efectos del margen de preferencia cuando 
está registrada en el país del Contratante, más del 50 % de la empresa es propiedad de nacionales del país del 
Contratante y no subcontrata a contratistas extranjeros más del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas 
provisionales. Las APCA se consideran Licitantes nacionales y pueden acceder al margen de preferencia 
únicamente cuando las empresas miembros individuales están registradas en el país del Contratante o más del 
50 % de la empresa pertenece a nacionales del país del Contratante; asimismo, se deberá registrar la APCA en el 
país del Prestatario. La APCA no deberá subcontratar a empresas extranjeras más del 10 % del precio del contrato, 
excluidas las sumas provisionales. Las APCA entre empresas extranjeras y nacionales no reunirán los requisitos 
en materia de preferencia nacional. 

3     Trabajo por administración es el trabajo realizado siguiendo las instrucciones del Ingeniero y pagado sobre la base 
del tiempo empleado por los trabajadores y el uso de materiales y equipos del Contratista, según las tarifas 
cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por administración tenga un precio competitivo para fines de evaluación 
de la Oferta, el Contratante debe enumerar las cantidades tentativas de los artículos individuales que se calcularán 
con respecto al trabajo por administración (p. ej., una cantidad específica de días de trabajo del operador del 
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(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, 
de conformidad con la IAL 35; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de 
conformidad con la IAL 14.4; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante 
de la aplicación de los incisos (a) al (c) precedentes,  
si corresponde, de conformidad con la IAL 36.1; 

(e) el ajuste de precios por discrepancias cuantificables no 
significativas, según se establece en la a IAL 34; y 

(f) los factores adicionales de evaluación que se especifican 
en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”.  

 Si se permite el ajuste de precios de conformidad con la 
Subcláusula 14.5 de las IAL, el efecto estimado de las 
disposiciones de ajuste de precios de las Condiciones del Contrato, 
aplicadas durante el período de ejecución del Contrato, no se tendrá 
en cuenta en la evaluación de la Oferta. 

 Si este documento de licitación permite a los Licitantes cotizar 
precios separados para diferentes lotes (contratos), cada lote será 
evaluado por separado para determinar la Oferta Más Conveniente 
utilizando la metodología especificada en la Sección III, “Criterios 
de Evaluación y Calificación”. Los descuentos que estén 
condicionados a la adjudicación de más de una porción o lote 
no serán considerados para la evaluación de la Oferta. 

38. Ofertas 
Anormalmente 
Bajas  

 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella en la que el precio de la 
oferta, en combinación con otros elementos de la Oferta, parece tan 
bajo que plantea inquietudes importantes en cuanto a la capacidad 
del Licitante para ejecutar el contrato por el precio de Oferta 
ofrecido. Luego de evaluar el análisis de precios, el Contratante 
rechazará la Oferta si determina que el Licitante no ha demostrado 
su capacidad para cumplir el Contrato al Precio ofrecido en su 
Oferta. 

 En el caso de que se identifique una Oferta potencialmente 
Anormalmente Baja, el Contratante deberá solicitar aclaraciones 
por escrito del Licitante, incluyendo análisis detallados de precios 
de su precio de Oferta en relación con el objeto del contrato, el 
alcance, la metodología propuesta, el cronograma y la asignación 

 
 

tractor o un tonelaje específico de cemento Portland) por las tarifas cotizadas de los Licitantes e incluidas en el 
precio total de la Oferta. 
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de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito del 
documento de licitación. 

 Después de la evaluación de los análisis de precios, en el caso de 
que el Contratante determine que el Licitante no ha demostrado su 
capacidad para ejecutar el Contrato por el Precio de Oferta 
ofrecido, el Contratante rechazará la Oferta. 

39. Ofertas 
Desequilibradas  
o con Pagos 
Iniciales 
Abultados 

 Si, a criterio del Contratante, la Oferta con el costo evaluado más 
bajo está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales 
abultados, el Contratante solicitará al Licitante que presente 
aclaraciones por escrito, las que podrán incluir análisis de precios 
detallados para demostrar que los precios de la Oferta son 
congruentes con el alcance de las obras, la metodología propuesta, 
el cronograma y cualquier otro requisito establecido en el 
documento de licitación. 

 Luego de evaluar la información y los análisis de precios detallados 
presentados por el Licitante, el Contratante, según corresponda, 
podrá: 

(a) aceptar la Oferta, o 

(b) exigir que el monto total de la Garantía de Cumplimiento 
se incremente, asumiendo los costos el Licitante, a un 
nivel que no supere el 20 % del Precio del Contrato, o 

(c) rechazar la Oferta. 

J. Evaluación Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la 
Oferta Más Conveniente y la Notificación de la Intención de 

Adjudicación 

40. Evaluación 
Combinada de 
las Partes 
Técnica y 
Financiera 

 La evaluación del Contratante de las Ofertas que cumplan con los 
requisitos tendrá en cuenta los factores técnicos, además de los 
factores de costo conforme a la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”. El peso que se asignará a los factores 
técnicos y el costo se especifica en los DDL. El Contratante 
clasificará las Ofertas según el puntaje de la Oferta evaluada (B). 

41. Oferta Más 
Conveniente 

41.1 El Contratante determinará la Oferta Más Conveniente. La 
Oferta Más Conveniente es la Oferta del Licitante que cumple 
con los criterios de calificación y cuya Oferta se ha determinado 
que cumple sustancialmente con el documento de licitación y es 
la Oferta con el puntaje técnico y financiero combinado más alto. 
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42. Derecho del 
Contratante a 
aceptar cualquier 
Oferta y a 
rechazar algunas 
o todas  

 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier 
Oferta y a anular el proceso de Licitación y rechazar todas las 
Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 
Contrato, sin asumir por ese motivo responsabilidad alguna frente 
a los Licitantes. En caso de anulación, todas las Ofertas presentadas 
y, específicamente, las garantías de las Ofertas, serán devueltas 
prontamente a los Licitantes. 

43. Plazo Suspensivo  El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 
Suspensivo. El Período de Suspensión será de diez (10) Días 
Hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo 
Suspensivo comenzará el día posterior a la fecha en que el 
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificación de 
Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente 
una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de 
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo 
Suspensivo. 

44. Notificación de la 
Intención de 
Adjudicar el 
Contrato 

 El Contratante transmitirá a cada Licitante, la Notificación de la 
Intención de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La 
notificación de la intención de adjudicar el Contrato contendrá, como 
mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y la dirección del Licitante que presentó la 
Oferta seleccionada, 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) el puntaje total combinado del Licitante seleccionado;  

(d) los nombres de todos los Licitantes que presentaron 
Ofertas y sus precios de Oferta como fueron leídos en 
voz alta y conforme fueron evaluados y los puntajes 
técnicos; 

(e) una declaración que contenga las razones por las cuales 
no fue seleccionada la Oferta del Licitante no 
seleccionado a quién se remite la notificación; 

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo, y 

(g) instrucciones respecto de la manera de solicitar 
explicaciones y/o presentar una reclamación durante el 
Plazo Suspensivo. 
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K. Adjudicación del Contrato 

45. Criterios de 
Adjudicación 

 Sujeto a la IAL 42.1, el Contratante adjudicará el contrato al 
Licitante seleccionado, es decir, al Licitante cuya Oferta se 
consideró la Oferta Más Conveniente.  

46. Notificación de  
la Adjudicación 

 Antes de que expire la fecha de validez de las Ofertas y una vez 
finalizado el Plazo Suspensivo especificado en los DDL en 
referencia a la IAL 43.1 o cualquier prórroga de dicha fecha o, tras 
abordar de manera satisfactoria una reclamación presentada dentro 
del Plazo Suspensivo, el Contratante notificará al Licitante 
seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la 
notificación de adjudicación (denominada en adelante y en las 
Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, la “Carta de 
Aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al 
Contratista en contraprestación por la ejecución del Contrato 
(denominado en adelante y en las Condiciones Contractuales y 
Formularios de Contrato, “el Precio del Contrato”).  

 Dentro de los diez (10) Días Hábiles posteriores a la fecha de 
transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la 
notificación de la adjudicación del Contrato, que contendrá como 
mínimo la siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Contratante, 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se 
adjudica, y el método de selección utilizado,  

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron 
Ofertas y sus precios de Oferta como fueron leídos en voz 
alta y conforme fueron evaluados,  

(d) los nombres de todos los Licitantes cuyas Ofertas fueron 
rechazadas;  

(e) el nombre del Licitante seleccionado, el precio final total 
del contrato, su duración y un resumen de su alcance, y 

(f) Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del 
Licitante seleccionado. 

 La notificación de la adjudicación del Contrato se publicará en el 
sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o por lo 
menos en un diario de circulación nacional en el país del 
Contratante, o en la gaceta oficial. 

  Mientras se prepara y perfecciona un Contrato formal, la Carta de 
Aceptación constituirá un contrato vinculante. 
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47. Explicaciones 
Proporcionadas 
por el 
Contratante 

 Tras recibir del Contratante la notificación de la intención de 
adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAL 44.1, un 
Licitante no seleccionado dispone de tres (3) Días Hábiles para 
presentar por escrito una solicitud de explicaciones al Contratante. 
Este deberá proporcionar una explicación a todos los Licitantes no 
seleccionados cuyas solicitudes se hubieran recibido dentro de este 
plazo. 

 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el 
Contratante deberá proporcionar dicha explicación dentro de los 
cinco (5) Días Hábiles posteriores, a menos que decida, por razones 
justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo 
Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) Días 
Hábiles posteriores a la fecha en que se suministre la mencionada 
explicación. Si se produce una demora de este tipo respecto de más 
de un pedido de explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar 
antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última 
explicación proporcionada. El Contratante informará sin demora y 
por el medio más rápido disponible a todos los Licitantes acerca de 
la extensión del Plazo Suspensivo. 

 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después 
de concluido el plazo de tres (3) Días Hábiles, deberá hacer llegar 
dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a 
más tardar quince (15) Días Hábiles después de la fecha de 
publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las 
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo 
de tres (3) Días Hábiles no darán pie a la prórroga del Plazo 
Suspensivo. 

 Las explicaciones podrán darse a los Licitantes no seleccionados 
por escrito o verbalmente. El Licitante solventará los costos propios 
que conlleve su asistencia a una reunión informativa. 

48. Firma del 
Contrato 

 El Contratante enviará al Licitante seleccionado la Carta de 
Aceptación, incluido el Convenio, y una solicitud para presentar el 
Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva que 
proporciona información adicional sobre su titularidad real. El 
Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva deberá 
enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la 
recepción de esta solicitud. 

  Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del 
Convenio, el Licitante seleccionado deberá firmar, fechar y 
devolver el Convenio al Contratante. 

49. Garantía de 
Cumplimiento 

 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la 
Carta de Aceptación cursada por el Contratante, el Licitante 
seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si 
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especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento Ambiental 
y Social.  sujeto a la IAL 39.2 (b), utilizando para ello los 
formularios de Garantía de Cumplimiento y de Garantía de 
Cumplimiento Ambiental y Social (AS), incluido en la Sección X, 
Formularios de Contrato, o cualquier otro formulario aceptable 
para el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una 
fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber 
sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que a criterio 
del Licitante seleccionado sea aceptable para el Contratante. Toda 
institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una 
institución financiera corresponsal en el país del Contratante, a 
menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se 
requiere una institución financiera corresponsal. 

  El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de su 
obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento y de Garantía 
de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), antes mencionada o de 
firmar el Contrato constituirá causa suficiente para la anulación de 
la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta. En ese caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al 
Licitante que presentó la segunda Oferta más Conveniente. 

50. Quejas 
Relacionadas con 
Adquisiciones 

 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el 
proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Los siguientes datos específicos de las Obras que se contratarán deberán complementar, 
suplementar o modificar las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). Toda vez 
que exista un conflicto entre las disposiciones de estos DDL y las disposiciones de las IAL, 
prevalecerán las disposiciones de estos DDL.  

A. Disposiciones Generales 

IAL 1.1 El número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: DO-INAPA-
001-2025-CW-RFB 
El Contratante es: Instituto Nacional De Aguas Potables y Alcantarillados, 
INAPA 
El nombre de la SDO es: DO-INAPA-001-2025-CW-RFB 
El número de identificación de los lotes (contratos) que forman parte de esta 
SDO es:  
LOTE I: Construcción de Redes Colectoras para el Alcantarillado 
Sanitario Convencional de Moca  
LOTE II: Rehabilitación Planta Tratamiento de Aguas Residuales “Las 
Colinas”, Moca. 

IAL 2.1 El Prestatario es: la República Dominicana 
Monto del Convenio de Préstamo o de Financiamiento: USD $43,500,000 
Cuarenta y Tres Millones Quinientos Mil Dólares Estadounidenses 
El nombre del Proyecto es: Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y 
Servicios de Aguas Residuales, Moca y Gaspar Hernández, Prov. 
Espaillat 

IAL 4.1  El número máximo de miembros de la APCA será: tres (3) 

IAL 4.5 La lista de las empresas y personas inhabilitadas puede consultarse en el sitio 
web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr. 

IAL 4.11 Este proceso de licitación “no está” sujeto a precalificación 

B. Contenido del documento de licitación 

http://www.worldbank.org/debarr.
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IAL 7.1 Exclusivamente a los efectos de las aclaraciones respecto de la Oferta, la 
dirección del Contratante es: 
Atención: Nicolás Grullón Valdez  
Dirección: Edificio INAPA; Calle Guarocuya No. 419,  
Piso n.o:2DO. Dirección de Ejecución de Programa y Proyectos de 
Inversión  
Ciudad: Santo Domingo, D.N.  
Código postal:10142 
País: República Dominicana  
Teléfono: (1) 809 567 1241 al 49; Ext. 11241     
Fax n. o: N/A 
Dirección de correo electrónico: 
ueppe.dppe@inapa.dob.do/nicolas.grullon@inapa.gob.do  
Página web: https://www.inapa.gob.do/transparencia/portal-
institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm 

IAL 7.4 Antes de la Licitación “se llevará a cabo” una reunión el día, a la hora y en 
el lugar que se indican a continuación: 
Fecha: Miércoles 25 de Febrero 2026 
Hora:  10: 00 A. M. 
Lugar:   En las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Las Colinas, que se encuentra en el barrio “Las Colinas”, municipio de Moca, 
provincia Espaillat.  https://maps.app.goo.gl/FbWjearcvjaXXbPT9 
Se organizará” una visita al lugar de las obras guiada por la UEP INAPA y 
UEP MOCA con el apoyo de INAPA y CORAAMOCA. 
En adición, los licitantes  podrán realizar visita de inspección al lugar de la 
Obra y sus alrededores según cronograma establecido para que, considerando 
las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad 
Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen 
los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que 
consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del 
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o 
influir en el cálculo del valor de su ofertas. 
La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos 
pertinentes para efectuar estos trabajos.  

Se presentan las ubicaciones de las principales instalaciones y áreas que 
serán incluidas en el recorrido según conversación previa: 

https://www.inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm
https://www.inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm
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El sitio de reunión inicial será las instalaciones de CORAAMOCA localizada 
en: Presidente Vasquez esq. Sánchez, Edificio CORAAMOCA, a partir del 
cual se realizará un recorrido a las siguientes instalaciones y áreas: 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Las 
Colinas. https://maps.app.goo.gl/FbWjearcvjaXXbPT9 

Estación de Bombeo 
Eurípides. https://maps.app.goo.gl/4Z67jnsBptc2nYLt7 

Estación de Bombeo Zoológico (Plaza La 
Paz). https://maps.app.goo.gl/KL156WzxTRaZaNLQ8 

Alcantarillado Condominial El 
Foro. https://maps.app.goo.gl/K4PaddhcoB47DQty8 

Alcantarillado Condominial Maco 
Tibio. https://maps.app.goo.gl/G8BfBGibC9HK7RpJ6 

Para fines de control interno, la asistencia del Licitante o su representante será 
oficializada mediante firma en la lista correspondiente, en el lugar de la obra, 
sin embargo, dicho documento no es un aspecto habilitante para poder 
presentar ofertas. 

IAL 7.6 Página web: https://www.inapa.gob.do/transparencia/portal- 
institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm 

C. Elaboración de las Ofertas 

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: “Español”. 
Todo intercambio de correspondencia se hará en español. 
El idioma para la traducción de los documentos de respaldo y las 
publicaciones impresas es: Español. 

  

https://maps.app.goo.gl/FbWjearcvjaXXbPT9
https://maps.app.goo.gl/4Z67jnsBptc2nYLt7
https://maps.app.goo.gl/KL156WzxTRaZaNLQ8
https://maps.app.goo.gl/K4PaddhcoB47DQty8
https://maps.app.goo.gl/G8BfBGibC9HK7RpJ6
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IAL 11.2 (h) El Licitante presentará junto con su Parte Técnica de la Oferta los siguientes 
documentos adicionales: 
-Fotocopia del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o su equivalente 
para las empresas extranjeras en su país, si correspondiera. 
-Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal autorizado del 
licitante o del pasaporte vigente para extranjeros. 
-Copia certificado Registro Mercantil Vigente para empresas locales o 
equivalente para las empresas internacionales en su país, si correspondiera. 
-Copia Documento de constitución de la empresa o de los Estatutos Sociales. 
En el caso de empresas locales, debidamente registrados y certificados en la 
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Para las empresas 
extranjeras el organismo equivalente en su país, si correspondiera. 
-Lista de Presencia y Última Asamblea General Ordinaria anual, debidamente 
registrados y certificados ante la Cámara de Comercio y Producción de la 
República Dominicana. Para empresas extranjeras el registro del organismo 
equivalente en su país, si correspondiera. 
-Certificado original de cumplimiento de sus obligaciones ante la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII). En el caso de empresas extranjeras el 
documento equivalente en su país, si correspondiera. 
-Certificaciones (evidencia) de las obras presentadas como experiencias, 
emitidas por el contratante, donde se describa el alcance, el monto de la obra 
ejecutada, fecha de inicio y finalización. 
-Contratos en ejecución y certificación del grado de avance emitido por el 
contratante, de las obras presentadas como experiencia. 
-Certificación de estar al día en los compromisos con la Seguridad Social (o 
equivalente en el país de origen del licitante, si correspondiera) 
- Poder de Representación Notariado (si aplica: en el caso de autorización de 
terceros y APCA).  
-Carta de intención de conformar la APCA o el convenio de APCA. 
-Designación de la empresa representante del APCA (Líder de la APCA) y su 
representante autorizado para firmar. -Organigrama de la empresa, indicando 
los miembros de la Junta de directores o consejo de administración. 
Declaración Jurada de los Impuestos sobre la Renta (IR2) con todos sus anexos, 
de los últimos tres (3) años, o su equivalente en el país de origen del Licitante. 
-Estados Financieros de los últimos tres (3) años preparados y auditados por una 
Firma de Auditores o un Contador Público Autorizado (CPA) o certificado. 
-Certificaciones de línea de crédito bancarias, de crédito comercial y/o cualquier 
otro documento que sustente las fuentes de financiamientos indicadas en el 
formulario FIN-3.1. 
Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista 
Los Licitantes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus 
empleados y subcontratistas (como establecido en la Subcláusula 1.1.17 de las 
CGC) para asegurar el cumplimiento Ambiental y Social (AS) del Contrato. El 
Licitante utilizará para este propósito el formulario de las Normas de Conducta 
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provisto en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.  No se realizarán 
modificaciones sustanciales a este formulario, excepto que el Licitante puede 
introducir requisitos adicionales, incluso según sea necesario para tener en 
cuenta los problemas / riesgos específicos del Contrato. 
 Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (EGPI) 
El Licitante debe presentar un mecanismo de Estrategia de Gestión y Planes de 
Implementación (EGPI) para gestionar los aspectos clave Ambiental y Social 
(AS) tal como establecidos en el PGAS de los Lotes I y II 
(https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-
coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social); en este sentido, 
garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad de agua para la 
descarga para la PTAR según el GMASS (la Guía EHS-IFC específica para 
calidad de agua: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-
ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf y Guías EHS-
IFC generales: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-
ehs-guidelines-es.pdf ) y como reflejado en los análisis realizados en el Estudio 
de Impacto Ambiental y Social (EIAS). La EGPI deberá incluir al menos: Plan 
de Manejo de Residuos Peligrosos y No peligrosos, Plan de gestión integral de 
lodos cloacales, Plan de gestión de asbesto en caso de encontrarse asbesto en la 
Planta La Colina, Plan de manejo de materiales y equipos de construcción, Plan 
de acción de prevención y respuesta de Explotación y Abuso Sexual (EAS) y 
Acoso sexual (ASx), Plan Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional orientado 
a las tareas del proyecto, Plan de Gestión Vial garantizando las comunidades 
locales del tráfico de la construcción, Plan de Comunicación, Plan de manejo 
de interrupción de los servicios públicos afectados, Plan de Gestión de 
Patrimonio Cultural, Procedimiento de Gestión Laboral, Análisis de Trabajo 
Seguro (ATS), Plan de Capacitación, Seguimiento y monitoreo, Plan de 
Emergencia, Contingencia y recuperación de daños (Adaptado al proyecto y a 
los requerimientos de este), otros que considere oportuno. 

IAL 11.3 (d)  El Licitante deberá presentar junto con su Parte Financiera de la Oferta los 
siguientes documentos adicionales: Ningún documento adicional.-  

IAL 13.1 Las Ofertas Alternativas “no serán” tenidas en cuenta  

IAL 13.2 Los plazos alternativos para la finalización “no estarán” permitidos. 

IAL 13.4 Se permitirán soluciones técnicas alternativas para las siguientes partes de las 
Obras: “no serán” tenidas en cuenta 

IAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante: “estarán sujetos a ajuste”  

IAL 15.1  La moneda o monedas de la Oferta y de pago deberán ser las especificadas en 
la Alternativa ____A_____ como se describe a continuación: 

https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social
https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf
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Alternativa A (los Licitantes deberán realizar la cotización totalmente en 
la moneda local): 
(a) El Licitante deberá cotizar los precios unitarios y los precios en la Lista 

de Cantidades, totalmente en pesos de la Republica Dominicana en 
adelante denominada “la moneda local”. El Licitante que prevea incurrir 
en gastos en otras monedas para adquirir insumos de las Obras fuera del 
país del Contratante (denominados los “requerimientos en moneda 
extranjera”) deberá indicar en el cuadro C del apéndice de la Oferta el 
porcentaje o porcentajes del Precio de la Oferta (excluidas las sumas 
provisionales) que necesita para el pago de esos requerimientos en 
moneda extranjera, que se limitarán como máximo a tres monedas 
extranjeras.  
El Licitante deberá especificar los tipos de cambio que utilizará para 
calcular el equivalente en moneda local y el porcentaje o porcentajes 
antes mencionados en a), en el cuadro C del apéndice de la Oferta, y se 
aplicarán a todos los pagos en virtud del Contrato de tal manera que el 
Licitante seleccionado no deba asumir ningún riesgo cambiario.  

IAL 16.2 El Licitante deberá: (i) asignar no menos del 30% del costo laboral total bajo el 
contrato al empleo de mano de obra local; (ii) suministrar la Declaración del 
Método de Contratación de Mano de Obra Local 

IAL 17.5 En este momento, el Contratante “No tiene la intención” de ejecutar ciertas 
partes específicas de las Obras por medio de subcontratistas seleccionados con 
anticipación. 

IAL 17.6 (a)  Subcontratación propuesta por el Contratista: el porcentaje máximo de 
subcontratación permitido es: _30_% del: monto total del contrato. 
(b) Los Licitantes que propongan subcontratar deberán especificar en la 
Sección IV, “Formularios de la Oferta”, la(s) actividad(es) o partes de las 
Obras a ser subcontratadas junto con los detalles completos de los 
subcontratistas y sus calificaciones. 

IAL 17.7 Las partes de las Obras para las cuales el Contratante permite que los Licitantes 
propongan Subcontratistas Especializados se designan de la siguiente manera: 
a. Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado sanitario 
b. Suministro e instalación de líneas de impulsión 
c. Ejecución integral de estructuras en hormigón armado (vaciado, encofrado y 
armado) 
d. Pavimentación (asfalto o concreto) 
e. Suministro e instalación de equipos electromecánicos 
f. Excavaciones 



Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 45 
 

 

IAL 18.1 La Oferta deberá ser válida hasta: 04-Sep-26. 

IAL 18.3 (a) El precio de la Oferta se ajustará por los factores que se indican a continuación: 
No aplica. 

IAL 19.1 Se requerirá una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

IAL 19.3 (d) Otros tipos de garantías aceptables: “Ninguno” 

IAL 19.9 Si el Licitante realiza alguno de los actos especificados en la IAL 19.9 a) o b), 
el Prestatario declarará al Licitante inelegible para recibir la adjudicación de 
contratos por el Contratante durante un período de Cinco (5) años, comenzando 
desde la fecha en la que el Licitante ejecuta alguna de las acciones previstas en 
IAL 19.9 (a) o (b).   

IAL 20.3 La confirmación de la autorización por escrito que se deberá firmar en nombre 
del Licitante constará de: Poder Notariado de representación o copia simple de 
documentos que acrediten que el firmante de la oferta es autoridad de la 
sociedad con facultades de representación.  
El documento deberá incluir el sello y las credenciales de la firma que acrediten 
al firmante como representante legal del Licitante. 

D. Presentación y apertura de las Ofertas 

IAL 21.1 Además del original de la Oferta, el número de copias es: 

Una (1) copia física; junto con la copia física se incluirá una (1) copia digital en 
PDF no editable y otra copia digital en formato editable, ambas en medios de 
USB. En caso de discrepancia, prevalecerá la copia física. 

IAL 22.1  Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección 
del Contratante es: 
Atención: Nicolás Grullón Valdez Director de la Dirección de Ejecución 
de Programas y Proyectos de Inversión  
Dirección: Edificio INAPA; Calle Guarocuya No. 419,  
Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión. (DEPPI). 
Piso: 2do. 
Ciudad: Santo Domingo, DN.  
País: República Dominicana  
La fecha límite para la presentación de la Oferta es:  
Fecha: 07 del mes de abril de 2026 
Hora: 10:00 A.M 
Los Licitantes “no podrán” optar por presentar sus Ofertas en formato 
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electrónico. 

E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas 

IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
Dirección: Edificio INAPA; Calle Guarocuya No. 419,  
Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión. (DEPPI). 
Piso: 2do. Salón de Reuniones 
Ciudad: Santo Domingo, DN.  
País: República Dominicana  
Fecha:  07 del mes de abril de 2026 
Hora: 10:15 A.M.  

IAL 25.6 La Carta de la Oferta – Parte Técnica y la Lista de Cantidades con el precio del 
sobre sellado marcado como “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”  
“deberá” llevar las iniciales de todos los representantes del Contratante que 
realicen la apertura de la Oferta.  
Cada Oferta deberá ser rubricada por todos los representantes y numerada, 
cualquier modificación al precio unitario o total deberá ser rubricada por los 
representantes del Contratante. 

 

G. Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas 

IAL 
32.2 

La ponderación que se dará a los Criterios con Puntaje (incluidos los factores técnicos y 
factores no relacionados con el precio) es: 50 %. 
 
Los factores técnicos (y subfactores) - que para los fines de este documento significan lo 
mismo que Criterios con Puntaje, y su correspondiente ponderación en % son: 

No. Factores Técnicos para evaluar Peso (%) 
LOTE I 

Peso (%) 
LOTE II 

1 Propuesta Metodológica y Planificación 40 40 
2 Gestión Ambiental y Social (PGAS) 30 30 
3 Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Vial  20 15 

4 Gestión Contractual y Sistema de Calidad 
(FIDIC) 10 15 

TOTAL  100 100 
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Subfactores 

1. Propuesta Metodológica y Planificación (40 %) 

Subfactor Detallado para Puntuación 

Peso (%) 
LOTE I 
y LOTE 
II 

1.1 Coherencia y 
Detalle Metodológico 

Coherencia y Detalle Metodológico Claridad en la 
estrategia, justificación técnica de las metodologías 
elegidas, y entendimiento de los retos específicos del 
sitio. 

15  

1.2 Planificación y 
Cronograma (Ruta 
Crítica) 

Detalle del Diagrama de Gantt o similar, identificación 
precisa de la Ruta Crítica y los hitos clave, y un plan de 
acción viable para el cumplimiento del Plazo Máximo 
de Ejecución. 

15  

1.3 Soluciones a 
Problemas Especiales 
y Recursos 

Identificación proactiva de riesgos técnicos/logísticos y 
presentación de soluciones efectivas. Claridad en los 
recursos (personal/equipo) asignados a cada fase. 

10  

Total Factor 1  40  

2. Gestión Ambiental y Social (PGAS) (30 %) 

Subfactor Detallado para Puntuación 

Peso 
(%) 

LOTE I 
y LOTE 

II 

2.1 Mitigación de 
Impactos 
Ambientales 

Detalle y pertinencia de las medidas de mitigación para 
impactos clave (ej. manejo de lodos de PTAR, control de 
ruido y polvo, gestión de vertidos, cumplimiento con 
parámetros de calidad de agua para la descarga de acuerdo 
a las Guías EHS-IFC, entre otros), conforme la EGPI 
presentada. 

10  

2.2 Gestión de 
Riesgos Sociales y 
Compromiso 

Estrategia para la gestión de riesgos externos y sociales (ej. 
comunicación con la comunidad, manejo de 
quejas/reclamos, compromiso social), conforme la EGPI 
presentada. 

10  
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2.3 Seguridad y 
Salud Ocupacional 
(SSO) y Calidad 

Detalle de las políticas y procedimientos de SSO (EPP, 
matrices IPER) y las pautas de Aseguramiento de la Calidad 
(control de materiales, pruebas de proceso), conforme la 
EGPI presentada. 

10  

Total Factor 2  30  

3. Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Vial (LOTE I 20 % / LOTE II 15 %) 

Subfactor Detallado para Puntuación 

Peso (%) 
LOTE I / 
LOTE 
II) 

3.1 Prevención y 
Control de 
Seguridad/Higiene 

Acciones claras y detalladas para prevenir accidentes y 
enfermedades laborales. Nivel de detalle en los 
protocolos de higiene en campamentos e instalaciones, 
conforme la EGPI presentada. 

10 / 8  

3.2 Plan de Manejo 
Vial y Tráfico 

Detalle de las acciones para mitigar el impacto del 
tráfico y garantizar la seguridad vial en áreas de trabajo 
(ej. señalización, desvíos, coordinación con 
autoridades). La identificación y evaluación exhaustiva 
de los riesgos inherentes a cada fase de la construcción, 
incluyendo trabajos en altura, excavaciones y manejo de 
maquinaria pesada  

10 / 7  

Total Factor 3  20 / 15  

4. Gestión Contractual y Sistema de Calidad (FIDIC) (LOTE I 10 % / LOTE II 15 %) 

Subfactor Detallado para Puntuación 

Peso (%) 
(LOTE I 
/ LOTE 
II) 

4.1 Comprensión de 
Obligaciones y 
Reporte Proactivo 
(Modelo FIDIC) 

Demostración de un claro entendimiento de cómo los 
procedimientos FIDIC (notificaciones al Ingeniero, 
manejo de claims por variaciones) afectan la secuencia 
constructiva y el plazo. Se evalúa la capacidad de la 
estructura de gestión para generar alertas tempranas 
(reporting proactivo) que permitan corregir desviaciones 
del plan de obra y mitigar riesgos técnicos. 

5 / 8  

4.2 Estructura de 
Gestión de Calidad 

Estructura administrativa y técnica propuesta para 
implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 5 / 7  
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(SGC) y 
Trazabilidad 
Técnica 

efectivo. Se evalúa la capacidad de asegurar la 
trazabilidad documental de los procesos técnicos 
(certificados de materiales, protocolos de pruebas de 
compactación y soldadura, registros de medición final), 
garantizando que la ejecución de la obra cumple con las 
Especificaciones Técnicas (Sección VII). 

Total Factor 4  10 / 15  
 

H. Notificación de la Evaluación de las Partes Técnica y Apertura Pública 
de las Partes Financieras 

IAL 
33.5 

La Carta de la Oferta - Parte Financiera y Anexos deberá llevar las iniciales y el sello de 
la notaría actuante y las iniciales de los representantes del Contratante que realicen la 
apertura de la Oferta. Cada Parte Financiera de la Oferta deberá ser rubricada por todos 
los representantes y numerada; cualquier modificación a la unidad o precio total deberá 
ser rubricada por el Representante del Contratante  

I. Evaluación de las Partes Financieras de la Oferta 

IAL 
36.1 

La moneda que se usará a los efectos de la evaluación y comparación de las Ofertas para 
convertir a una moneda única todos los precios de la Oferta expresados en diversas 
monedas es:  Peso de la República Dominicana (RD$) 
La fuente del tipo de cambio será: El Banco Central de la República Dominicana. 
La fecha del tipo de cambio será: 28 días antes de la fecha límite para la presentación 
de las Ofertas. 
La moneda o monedas de la Oferta se deberán convertir a una moneda única de 
conformidad con los procedimientos estipulados en la Alternativa A que se incluye a 
continuación: 
Alternativa A: Los Licitantes realizan la cotización totalmente en la moneda local 
A los efectos de la comparación de las Ofertas, el Precio de la Oferta, corregido en virtud 
de la IAL 31, se desglosará primero en los respectivos montos que se deberán pagar en 
distintas monedas, utilizando los tipos de cambio para la venta especificadas por el 
Licitante de conformidad con la IAL 15.1. 
Acto seguido, el Contratante convertirá los montos expresados en las distintas monedas 
en las que deberá pagarse el Precio de la Oferta (excluidas las sumas provisionales pero 
incluidas las partidas correspondientes a trabajos por administración, cuando el precio se 
hubiese establecido en forma competitiva) a la moneda única identificada más arriba, a 
los tipos de cambio para la venta establecidos para transacciones similares por la 
autoridad especificada, y en la fecha estipulada más arriba.  

IAL “No se” aplicará un margen de preferencia nacional 
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36.2 

J. Evaluación Combinada de las Partes Técnica y Financiera de las Ofertas 
y la Oferta Más Conveniente 

IAL 
40.1 

La ponderación que se dará al costo es:  50 %  

K. Adjudicación del Contrato 

IAL 
50.1 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan 
en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de 
Financiamiento de Inversiones (Anexo III)". Si un Licitante desea presentar una queja 
relacionada con la adquisición, el Licitante deberá presentar su reclamación por escrito 
(por los medios más rápidos disponibles, que pueden ser correo electrónico o fax), a: 
A la atención de:  Nicolás E. Grullón Valdez  
Título / posición: Director/ Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de 
Inversión 
Contratante: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. 
Dirección de correo electrónico: 
uepe.dppe@inapa.gob.do/nicolas.grullon@inapa.gob.do 
Una copia de la queja puede ser enviada para información y monitoreo por el Banco a: 
pprocurementcomplaints@worldbank.org 
En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera de las 
siguientes partes del proceso: 
1. los términos del documento de licitación; y 
2. la decisión del Contratante de excluir a un Licitante del proceso de licitación 
antes de la adjudicación del contrato, y  
3. La decisión del contratante de Adjudicar el contrato 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
about:blank
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Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 
(sin precalificación) 

 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante aplicará para evaluar las Ofertas de los 
Licitantes. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el 
presente documento de licitación. El Licitante suministrará toda la información solicitada en los 
formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

Cuando se pida a un Licitante que indique una suma monetaria, este consignará el equivalente 
en dólares de los Estados Unidos utilizando el tipo de cambio que se determinará como sigue: 

• Para las cifras de facturación de obras de construcción o los datos financieros solicitados 
para cada año: se estableció originalmente el tipo de cambio vigente el último día del 
respectivo año calendario (en el cual se deben convertir los montos correspondientes a 
ese año). 

• Valor del contrato único: tipo de cambio vigente en la fecha del contrato. 

Los tipos de cambio se tomarán de las fuentes a disposición del público especificadas en la IAL 
36.1. El Contratante puede corregir cualquier error en la determinación de los tipos de cambio 
de la Oferta. 
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Evaluación de Ofertas 
1.1 Calificaciones  
 
Las cualificaciones del Licitante serán examinadas de conformidad con los Cuadros de 
Calificaciones incluido en la parte 6 de esta sección. 
 
1.2 Subcontratistas 

Solamente se considerarán los Subcontratistas Especializados aprobados por el Contratante. El 
licitante deberá proporcionar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta” los detalles 
pertinentes de todos los subcontratistas propuestos. 

1.3 Recursos financieros 

Usando el Formulario 3.1 correspondiente en la Sección IV, “Formularios de la Oferta” el 
Licitante debe demostrar acceso a, o disponibilidad de, recursos financieros tales como activos 
líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, 
distintos de los anticipos contractuales a cumplir con los requisitos generales de flujo de caja 
para este Contrato y su compromiso actual de Obras.  

1.4 Representante del Contratista y Personal Clave 

El Licitante debe demostrar que dispondrá de un Representante del Contratista y Personal 
Clave adecuadamente calificado (y en números adecuados), como se describe a continuación. 

El Licitante deberá proporcionar detalles del Representante del Contratante y Personal Clave 
y cualquier otro Personal Clave que el Licitante considere apropiado para ejecutar el Contrato, 
junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El Licitante deberá completar 
los Formularios pertinentes en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.  

 

LOTE I: Sistema de Alcantarillado Sanitario Convencional Moca  

Cargo Clave Cant. 

Roles 
(Exclusivo
/Combina-
do) 

Formación 
Profesional 
Mínima 

Experiencia 
General 
Mínima 

Experiencia Específica Mínima 

Director/ 
Gerente de 
Proyecto 

1 Exclusivo 

Ingeniero 
Sanitario o Civil o 
Ambiental. 
Colegiado. Con 
estudios de 
postgrado o 
certificaciones en 
gerencia de 
proyectos o 
similar. 

Mínimo 10 años en 
ejecución de 
proyectos de agua y 
saneamiento, con 
cargo similar. 

i. Ejecución de un mínimo de cuatro (4) 
proyectos, incluyendo al menos dos (2) 
PTAP o PTAR, y dos (2) proyectos de redes 
de agua y saneamiento.  
 
ii. Experiencia comprobable liderando la 
planificación y el control de obra, así como 
la gestión contractual de al menos dos (2) 
proyectos bajo la modalidad FIDIC, 
incluyendo la interacción con la supervisión 
y el manejo de hitos críticos. 
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Cargo Clave Cant. 

Roles 
(Exclusivo
/Combina-
do) 

Formación 
Profesional 
Mínima 

Experiencia 
General 
Mínima 

Experiencia Específica Mínima 

iii. Experiencia demostrada en coordinación 
de equipos multidisciplinarios y gestionar 
riesgos técnicos, ambientales y sociales.  

Ingeniero 
Residente o 
Supervisor 
de Campo 

3 Exclusivo 

Título de grado en 
Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería 
Sanitaria. 
Colegiado. 

Mínimo 8 años en el 
ejercicio de su 
especialidad, en 
construcción de 
obras sanitarias. 

Participación en un mínimo de tres (3) 
proyectos que sean representativos del 
alcance de este proyecto (alcantarillado 
sanitario) ejerciendo funciones de 
supervisión directa de excavaciones, 
instalación de tuberías, registros, pruebas 
hidrostáticas, conexiones domiciliarias y 
control de calidad. Cumplimiento de 
programación, control de contratistas, 
elaboración de informes diarios y manejo de 
campo. 

Ingeniero 
Electromecá-
nico 

1 Exclusivo 

Título 
universitario en 
Ingeniería 
Electromecánica, 
Eléctrica, 
Mecánica o afín. 
Con estudios de 
Maestría, 
postgrado o 
certificaciones. 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
obras 
electromecánicas 
de infraestructura 
(agua, saneamiento, 
energía o 
similares). 

Participación en al menos dos (2) proyectos 
que incluyan instalación y puesta en marcha 
de estaciones de bombeo, tableros y sistemas 
de automatización en PTAR u obras 
similares. Instalación y puesta en servicio de 
equipos electromecánicos. Calibración, 
pruebas FAT/SAT, arranques, alineaciones 
y elaboración de protocolos de prueba. 

Especialista 
Social 1 Exclusivo 

Sociología, 
Trabajo Social, 
Psicología Social, 
Antropología o 
afines. Con 
especialización o 
postgrado 
comprobable. 

Experiencia 
mínima de 5 años 
en el rol de 
Especialista Social 
en proyectos de 
infraestructura. 

i. Participación en al menos dos (2) 
proyectos de construcción de 
alcantarillado Sanitario con 
responsabilidades en gestión social, 
dentro de los que puede incluirse: 
atención de quejas y reclamos. (MAQS). 
Ejecución de medidas de mitigación de 
riesgos sociales y reportes. Cumplimiento 
con PGAS en materia social, planes de 
comunicación, sensibilización 
comunitaria, mapa de actores, y apoyo en 
reasentamientos cuando aplique.  

Especialista 
Ambiental 1 Exclusivo 

Ingeniería 
Ambiental, 
Biología, o 
carreras afines  

Mínimo 5 años en 
gestión ambiental 
en proyectos de 
infraestructura, 
incluyendo control 
ambiental en obras 
de saneamiento. 

Participación en al menos tres (3) proyectos 
de ejecución de obras con implementación 
de Buenas Prácticas Internacionales e 
Implementación de requisitos ambientales 
bajo normas internacionales, en el que haya 
tenido experiencia en: i. Ejecución de 
medidas de mitigación de riesgos 
ambientales, ii. Supervisión de manejo de 
residuos, control de erosión, restauración de 
áreas intervenidas, monitoreos ambientales, 
cumplimiento de los Planes de Gestión 
Ambiental (PGAS) y reportes ASH/ESMP. 
iii. Coordinación con oficinas 
gubernamentales (por ej. Ministerio de 
Medio Ambiente) 
Iv. Coordinación de visitas técnicas y 
manejo de no conformidades. 
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Cargo Clave Cant. 

Roles 
(Exclusivo
/Combina-
do) 

Formación 
Profesional 
Mínima 

Experiencia 
General 
Mínima 

Experiencia Específica Mínima 

Especialista 
en Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 
(SSO) 

1 Exclusivo 

Título 
universitario o 
técnico superior en 
Ingeniería 
Industrial, SSO, o 
afín. Certificación 
en prevención de 
riesgos laborales. 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
prevención de 
riesgos laborales y 
gestión de 
seguridad para 
obras civiles. 

Participación en al menos dos (2) proyectos 
de construcción de redes sanitarias o plantas 
de tratamiento, implementando PSST.  
Experiencia en i. Ejecución de medidas de 
mitigación de riesgos Ambientales y 
Sociales.   
ii. Elaboración e implementación de IPER, 
ATS, charlas diarias, planes de emergencia 
y rescate, control de EPP y permisos de 
trabajo. Auditorías internas, seguimiento a 
incidentes, indicadores SSO y iii. reportes al 
Supervisor e Ingeniero FIDIC. 

Para efectos de la evaluación del Personal Clave y conforme a los criterios de calificación definidos en estos 
documentos, el término “estudios de postgrado” se interpretará como cualquier programa académico formal de 
nivel superior al grado universitario, impartido por una institución de educación superior reconocida. Estos 
incluyen: Doctorado (Ph.D. o equivalente), Maestría (MSc, MEng, MBA, MPA, u otras según el área), 
Especialidad o pos-título profesional, Diplomado avanzado, siempre que cuente con una carga académica mínima 
de 120 horas o sea reconocido por una institución de educación superior. 
Para el caso particular de la maestría, se aceptará como equivalente contar con más de diez (10) años de 
experiencia específica directamente relacionada con el objeto de la contratación, debidamente demostrables y 
verificables.  
 
LOTE II: Rehabilitación de Planta De Tratamiento de Aguas Residuales “Las Colinas” 
en Moca 

Cargo Clave Cant
idad 

Roles 
(Exclusivo/
Combinado
) 

Formación 
Profesional 
Mínima 

Experiencia 
General 
Mínima 

Experiencia Específica Mínima 

Director/Gerente 
de Proyecto 1 Exclusivo 

Ingeniero 
Sanitario, Civil o 
afín. Colegiado/a. 
Con estudios de 
postgrado o 
certificaciones en 
gerencia de 
proyectos o 
similares. 

Mínimo 10 años de 
experiencia en 
ejecución de obras 
de infraestructura 
hidráulica, sanitaria 
o ambiental. 

Participación en al menos cuatro (4) 
proyectos de construcción o 
rehabilitación de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), 
incluyendo coordinación técnica y 
administrativa. Experiencia demostrada 
en al menos dos (2) proyectos en la 
gestión de contratos FIDIC, gestión de 
equipos multidisciplinarios, 
coordinación interinstitucional y 
manejo de cronogramas, presupuestos, 
riesgos y cumplimiento de salvaguardas 
ambientales y sociales. 

Ingeniero 
Sanitario con 
experiencia en 
PTARs-
Residente 

1 Exclusivo 

Título universitario 
en Ingeniería 
Sanitaria, 
Ingeniería 
Ambiental o 
Ingeniería Civil con 
mención en 
saneamiento o 
tratamiento de 
aguas. Colegiado. 
Con estudios de 
Maestría, 

Mínimo 10 años de 
experiencia en 
obras de 
saneamiento, 
particularmente en 
tratamiento de 
aguas residuales. 

i. Participación en al menos dos (2) 
proyectos de construcción o 
rehabilitación de PTAR (UASB, lodos 
activados, etc.), con responsabilidad en 
diseño constructivo o dirección técnica.  
Ii. Experiencia demostrada en 
supervisión diaria de obra, control de 
calidad, revisión de planos y metrados, 
coordinación con el personal de campo, 
seguimiento a cronogramas, 
elaboración de informes técnicos y 
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Cargo Clave Cant
idad 

Roles 
(Exclusivo/
Combinado
) 

Formación 
Profesional 
Mínima 

Experiencia 
General 
Mínima 

Experiencia Específica Mínima 

postgrado o 
certificaciones en 
ingeniería sanitaria 
o afín. 

articulación permanente con el 
Supervisor y el Ingeniero FIDIC. 

Ingeniero 
Electromecánico 1 Exclusivo 

Título universitario 
en Ingeniería 
Electromecánica, 
Eléctrica, 
Mecánica o afín. 
Con estudios de 
Maestría, 
postgrado o 
certificaciones. 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
obras 
electromecánicas 
de infraestructura 
(agua, saneamiento, 
energía o 
similares). 

i. Participación en al menos dos (2) 
proyectos que incluyan instalación y 
puesta en marcha de estaciones de 
bombeo, tableros y sistemas de 
automatización en PTAR u obras 
similares.  
 
ii. Experiencia demostrada en revisión 
de diseños y especificaciones 
electromecánicas, supervisión de 
montaje y cableado, coordinación de 
pruebas de funcionamiento, ajuste de 
equipos y soporte técnico durante la 
puesta en marcha y el periodo de 
arranque de la planta. 

Especialista 
Ambiental 1 Exclusivo 

Título en Ingeniería 
Ambiental, 
Biología, Ciencias 
Ambientales o 
carreras afines. ( 
deseable con 
estudios de 
Maestría, 
postgrado o 
especialización 
comprobable). 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
gestión ambiental 
en proyectos de 
infraestructura, 
incluyendo control 
ambiental en obras 
de saneamiento. 

i.Participación en al menos tres (3) 
proyectos de ejecución de obras con 
implementación de medidas 
internaciones de Planes de Gestión, 
control de residuos, y cumplimiento de 
normativa.  
 
ii.Ejecución de medidas de mitigación 
de riesgos ambientales y sociales.  
 
iii.Experiencia en gestión de residuos, 
control de emisiones y vertidos, 
supervisión de contratistas y 
verificación de medidas de mitigación.  
 
iv.Experiencia en la preparación de 
reportes ambientales, gestión de no-
conformidades, auditorías internas, 
seguimiento a indicadores ambientales 
y coordinación con autoridades y 
entidades supervisoras. 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 
(SSO) 

1 Exclusivo 

Título universitario 
o técnico superior 
en Ingeniería 
Industrial, SSO, o 
afín. Certificación 
en prevención de 
riesgos laborales. 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
gestión de 
SSO/prevención de 
riesgos para obras 
civiles (ajustado de 
topografía). 

i.Participación en al menos dos (2) 
proyectos de construcción de redes 
sanitarias o plantas de tratamiento, 
implementando Planes de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (PSST).  
ii.Ejecución de medidas de mitigación 
de riesgos Ambientales y Sociales 
Experiencia sólida en elaboración e 
implementación de IPER, ATS, charlas 
diarias, planes de emergencia y rescate, 
control de EPP, permisos de trabajo, 
auditorías internas, seguimiento a 
incidentes, indicadores de seguridad y 
reportes a Supervisor e Ingeniero 
FIDIC. 
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Cargo Clave Cant
idad 

Roles 
(Exclusivo/
Combinado
) 

Formación 
Profesional 
Mínima 

Experiencia 
General 
Mínima 

Experiencia Específica Mínima 

Especialista 
Social 1 Exclusivo 

Sociología, Trabajo 
Social, Psicología 
Social, 
Antropología o 
afines. Con 
especialización o 
postgrado 
comprobable. 

Experiencia 
mínima  de 5 años 
en el rol de 
Especialista Social 
en proyectos de 
infraestructura. 

i. Participación en al menos dos (2) 
proyectos de construcción de 
alcantarillado con funciones de gestion 
social, como: atención de quejas y 
reclamos. Ejecución de medidas de 
mitigación de riesgos sociales. 
Experiencia en la elaboración de 
reportes sociales, seguimiento de 
compromisos, implementación de 
estrategias de comunicación y 
coordinación con organismos públicos, 
líderes comunitarios y el Supervisor del 
proyecto. 

Especialista en 
Puesta en 
Marcha PTAR 

1 Exclusivo 

Título universitario 
en Ingeniería 
Sanitaria, 
Ambiental, 
Electromecánica o 
afín. Colegiado. 
Formación 
complementaria en 
operación de 
plantas de 
tratamiento. 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
proyectos de agua y 
saneamiento, 
incluyendo 
conocimiento 
técnico de procesos 
de tratamiento. 

participación en al menos dos (2) 
procesos de puesta en marcha de 
PTARs, incluyendo pruebas hidráulicas, 
eléctricas, mecánicas y biológicas, 
inexperiencia demostrada en la 
elaboración y aplicación de protocolos 
de puesta en marcha, verificación de 
cumplimiento de parámetros de diseño, 
optimización de unidades de 
tratamiento, entrenamiento de 
operadores y preparación de reportes 
técnicos de arranque y operación inicial. 

 

Para efectos de la evaluación del Personal Clave y conforme a los criterios de calificación definidos en 
estos documentos, el término “estudios de postgrado” se interpretará como cualquier programa 
académico formal de nivel superior al grado universitario, impartido por una institución de educación 
superior reconocida. Estos incluyen: Doctorado (Ph.D. o equivalente), Maestría (MSc, MEng, MBA, 
MPA, u otras según el área), Especialidad o pos-título profesional, Diplomado avanzado, siempre que 
cuente con una carga académica mínima de 120 horas o sea reconocido por una institución de educación 
superior. 
Para el caso particular de la maestría, se aceptará como equivalente contar con más de diez (10) años 
de experiencia específica directamente relacionada con el objeto de la contratación, debidamente 
demostrables y verificables. 
1.5 Equipo 

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave que se indican a 
continuación: 
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 LOTE I: Sistema de Alcantarillado Sanitario Convencional 
 

N.º Tipo de equipo y características-  Número mínimo 
exigido (Unidad) 

1 Retroexcavadora con cubo de 1mt a 0.60 4 
2 Compactador Manual (Tipo Maquito y/o Ranita) 4 (mínimo) 
3 Taladro Percutor 1 

4 Equipo de topografía completo (no se aceptarán equipos 
satelitales/GPS). 2 

5 Miniexcavadora (Excavadora de Zanjas) 2 
6 Camión cisterna de agua (1500 a 2,000 galones mínimo). 2 

7 Bomba de achique con manguera y su cocuyera (Ø3”) y 
(Ø4”) completas 2 

8 Camión Volteo  4 
9 Camionetas sencillas  2 

10 Cargador frontal 150 hp   1 
11 Diferencial  2 
12 Ligadoras de Hormigón  2 
13 Minicargador frontal  2 
14 Planta eléctrica 40 kw  1 
15 Retro pala  2 
16 Rodillo compactador vibrador  1 
17 Rodillo de mano de 0.5 a 1.5 toneladas  2 
18 Torre portátil de iluminación  4 
19 Tractor de 6 o similar  1 
20 Soldadura de arco de 250 Amp  1 
21 Vibrador eléctrico para colocación de hormigón de 3 hp  2 
22 Furgón móvil  2 

 
LOTE II: Rehabilitación de Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Las 
Colinas” en Moca 

 

Nº Tipo de equipo y características 
Número 

mínimo exigido 
(Unidad) 

1 Generador eléctrico de mínimo 40 KW 1 
2 Cargadora frontal (mínimo 2.6 yd³ de capacidad) 1 
3 Retroexcavadora tipo retro-pala 2 
4 Compactador de 2 toneladas 1 
5 Compactador tipo ranita o maqueto 4 
6 Camión volteo de 13 toneladas 2 
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Nº Tipo de equipo y características 
Número 

mínimo exigido 
(Unidad) 

7 Compresor de aire con martillo 2 
8 Rodillo compactador de 5 toneladas 1 
9 Equipo de topografía completo (sin GPS/satélite) 1 
10 Moto soldadora de arco de 250 amp (diésel) o 

equivalente 
1 

11 Excavadora de zanjas 1 
12 Torres portátiles de iluminación de 6 metros 2 
13 Bomba de achique con manguera y su cocuyera (Ø3”) 

y (Ø4”) completas 
1 

14 Camioneta sencilla 1 
15 Ligadoras de hormigón de 1.5 a 2 fundas 1 
16 Rodillo compactador de mano de 0.5 a 1.5 toneladas 1 
17 Vibrador eléctrico para colocación de hormigón de 3 

hp 
2 

18 Furgón móvil 1 

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos 
empleando el formulario EQU en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

• Todos los equipos listados deben estar en óptimas condiciones operativas. Para equipos 
con una fecha de fabricación anterior al año 2010, el Licitante deberá adjuntar un 
Certificado de Diagnóstico de un tercero reconocido y un Registro de Mantenimiento 
Preventivo de los últimos 12 meses. 
 
• Los equipos podrán ser de propiedad del Licitante o rentados: 
En caso de equipos propios, deberán presentarse las matrículas o títulos de propiedad 
que acrediten su posesión. 
En caso de equipos rentados, además de los requisitos mencionados anteriormente 
deberá adjuntarse una carta de compromiso de arrendamiento, firmada por el 
propietario o empresa arrendadora. 
 
• En todos los casos, el Licitante deberá garantizar que los equipos cumplen con las 
normas de seguridad y mantenimiento preventivo vigentes, presentando certificaciones de 
mantenimiento cuando corresponda. 
 
• Adicionalmente, el Licitante deberá presentar una carta de compromiso de una empresa 
hormigonera que garantice el suministro, o bien acreditar que cuenta con propia planta 
hormigonera disponible para la obra. 
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2. Evaluación de la Parte Técnica 
 
Evaluación de la idoneidad de la Propuesta Técnica con los Requisitos de conformidad con la IAL 32.1: 
El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta con el fin de confirmar que satisface los 
requisitos estipulados en la Sección VII, Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas 
significativas. 

 

Los Criterios con Puntaje (incluyendo los factores técnicos y los factores no relacionados con el precio 
y los subfactores si los hubiera), que se evaluarán y las puntuaciones que se otorgarán a cada factor 
técnico y subfactores se especifican en los DDL en referencia a la IAL 32.2. 

La evaluación se realizará de manera independiente para cada Lote.  

La ponderación que se dará a los Criterios con Puntaje (incluidos los factores técnicos y factores no 
relacionados con el precio) es: 50 %. 
 
 
 2.1      Metodología de Puntuación de las Propuestas Técnicas  

La escala de evaluación por Puntaje se establece como el estándar único para medir la calidad de la 
respuesta del Licitante. Por lo tanto, esta escala aplica a la totalidad de los factores y subfactores 
técnicos evaluables definidos en este pliego. La evaluación de cada factor y subfactor se realizará 
asignando el grado que mejor describa la profundidad, coherencia, proactividad y nivel de detalle del 
sistema propuesto por el Licitante.  

Puntaje (como 
porcentaje del 

puntaje total del 
factor o subfactor 
correspondiente) 

Descripción 

0 El requisito no está presente: no hay información relevante 
que demuestre cómo se cumplirá el requisito. 

1 El requisito está presente, pero en forma deficiente por falta 
de información o claridad  

2 Hay suficiente información para demostrar cómo es que el 
requisito se cumplirá 

3 Hay suficiente información para entender que el requisito 
será excedido marginalmente 

4 
Hay suficiente información para concluir que el requisito se 
cumplirá y la propuesta además contribuirá con un valor 
agregado significativo 

 
El puntaje de cada subfactor (i) dentro de un factor (j) se combinará con los puntajes de los 
subfactores en el mismo factor como una suma ponderada para formar el puntaje técnico del 
factor utilizando la siguiente fórmula: 
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donde: 
 
tji = es el puntaje técnico para el subfactor “i” dentro del factor “j”,  
wji = es el peso del subfactor “i” dentro del factor “j”,  
k = es el número de subfactores a los que les otorga puntos dentro del factor “j”, y  
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El Puntaje del Factor Técnico será la combinación en una suma ponderada para arribar a un 
Puntaje de los Factor Técnico usando la siguiente fórmula:  
 

∑
=

∗≡
n

j
jj WST

1  
donde: 
Sj = es el Puntaje del Factor Técnico “j”,  
Wj = es el peso del “j” como se especifica en los DDL,  
n = es el número de factores, y  

1
1

=∑
=

n

j
jW

 
 
 

3. Parte Financiera 
 
3.1 Margen de Preferencia:  No utilizado 
 
3.2 Criterios para la Evaluación Financiera 
Además de los criterios que se indican en IAL 37.1 (a) a (e) se aplicarán los siguientes 
criterios:  
Plan de Ejecución:   
El plazo para completar las Obras a partir de la Fecha de Inicio deberá ser especificado en la 
Subcláusula 1.1.84 de la Parte A de las Condiciones Particulares. No se dará crédito por 
finalizar antes. 
Costos del ciclo de vida: No utilizado 
 
4. Evaluación Combinada  
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El Contratante evaluará y comparará las Ofertas que se ha determinado que cumplen 
sustancialmente.  
Se calculará un Puntaje de Oferta Evaluada (B) para cada oferta que cumpla utilizando la 
siguiente fórmula, que permite una evaluación integral del costo evaluado y los méritos 
técnicos de cada oferta:  

 

donde, 
C =     Costo evaluado de la Oferta que se evalúa 
C low =  el Costo evaluado más bajo de las Ofertas que cumplen  
T =     el Total del puntaje técnico de la Oferta que se evalúa  
Thigh = el puntaje técnico de la Oferta que recibió el puntaje técnico más alto de 
las Ofertas que cumplen  
X =     peso del Costo como se especifica en los DDL 
La Oferta con el mejor Puntaje de Oferta Evaluada (B) entre las Ofertas que cumplen será la 
Oferta Más Conveniente siempre y cuando el Licitante esté calificado para ejecutar el Contrato.  

 
5. Contratos múltiples  
Si se permite bajo la IAL 37.3, los contratos múltiples se evaluarán como sigue:  
(a) Adjudicación para Contratos Múltiples 
Si, de conformidad con la IAL 1.1, se invitan Ofertas para más de un lote, el contrato se 
adjudicará al Licitante o Licitantes con la Oferta Más Conveniente para los lotes 
individuales. 
No obstante, si un Licitante, con una Oferta que responden sustancialmente y con la 
puntuación evaluada más alta para lotes individuales, no está calificado para la combinación 
de los lotes, entonces la adjudicación se realizará en función de la puntuación total más alta 
para la combinación de lotes para la que los Licitantes están calificados. 
No se considerarán descuentos cruzados por adjudicación de múltiples lotes. 
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Cuadros de Calificaciones 
 

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

1. Elegibilidad 

1.1 Nacionalidad Nacionalidad de acuerdo 
con la IAL 4.4 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A 

Formularios 
ELI: 1.1 y 1.2 
con adjuntos 

1.2 Conflicto de 
intereses 

Ausencia de conflictos 
de intereses de acuerdo 
con  
la IAL 4.2 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A Carta de la 

Oferta 

1.3 Elegibilidad del 
Banco 

No haber sido declarado 
inelegible por el Banco,  
de acuerdo con lo 
descrito en la IAL 4.5 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A Carta de la 

Oferta 

1.4 

Institución o 
empresa estatal 

del país del 
Prestatario 

Cumplir con las 
condiciones de la IAL 
4.6 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A 

Formularios 
ELI: 1.1 y 1.2 
con adjuntos 

1.5 

Resolución de las 
Naciones Unidas 

o conforme al 
derecho del país 
del Prestatario 

No haber sido excluido 
como resultado de la 
prohibición, ya sea 
conforme a las leyes del 
país del Prestatario o las 
regulaciones oficiales del 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A 

Formularios 
ELI: 1.1 y 1.2 
con adjuntos 
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1 Según lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluirá todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante 
el uso por su parte del mecanismo de resolución de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) sí se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera 
definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluirá contratos en los cuales la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de 
resolución de disputas establecido. El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es 
decir, disputas o litigios cuya resolución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolución de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en los cuales se 
hayan agotado todas las instancias de apelación que el Licitante tuviera a su disposición. 
2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como integrante de una APCA. 

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

país del Prestatario, de 
mantener relaciones 
comerciales con el país 
del Licitante, o en 
cumplimiento de la 
correspondiente 
resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU, en 
ambos casos conforme a 
la IAL 4.8 y a la Sección 
V. 

2. Historial de incumplimiento de contratos 

2.1 
Antecedentes de 
incumplimiento 
de contratos 

No se ha incurrido en 
ningún1 incumplimiento 
de contrato atribuible al 
Contratista desde el 1 de 
enero de 2015. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con los 
requisitos. 

Debe cumplir 
con el 
requisito2. 

N/A Formulario 
CON-2 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

2.2 

Suspensión en 
virtud de la 
ejecución de una 
Declaración de 
Mantenimiento 
de la 
Oferta/Propuesta 
por parte del 
Contratante 

No haber sido 
suspendido por la 
ejecución de una 
Declaración de 
Mantenimiento de la 
Oferta/Propuesta 
conforme a la IAL 4.7 o 
por el retiro de la Oferta 
conforme a la IAL 19.9. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 
requisito. 

N/A Carta de la 
Oferta 

2.3 Litigio pendiente 
de resolución 

La posición financiera y 
las perspectivas de 
rentabilidad a largo plazo 
de la Oferta son 
satisfactorias según los 
criterios establecidos en 
el ítem 3.1 que figura más 
abajo y suponiendo que 
todos los litigios 
pendientes se resolverán 
en contra  
del Licitante. 

Debe cumplir 
con el requisito. N/A 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A Formulario 

CON – 2 

2.4 Antecedentes de 
litigios 

No hay antecedentes 
sistemáticos de fallos 
judiciales o laudos 
arbitrales contra el 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 

requisito. 
N/A Formulario 

CON – 2 
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3 En el Formulario de la Oferta relacionado, el Licitante deberá proporcionar información precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso 

ejecutados en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos o laudos contra el Licitante o cualquier integrante de una APCA podrá tener como 
resultado la inhabilitación de la Oferta. 

4 El Contratante puede usar esta información para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias. 

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

Licitante3 desde el 1 de 
enero de 2015 

2.5 

Declaración 
sobre desempeño 

Ambiental y 
Social (AS) en el 

pasado 

Declarar los contratos de 
obra civil que hayan sido 
suspendidos o terminados 
y / o garantía de 
cumplimiento cobradas 
por un Contratante por 
razones relacionadas con 
el incumplimiento de 
cualquier requisito o 
salvaguardia ambiental y 
social (incluyendo 
Explotación y Abuso 
Sexual) en los últimos 
cinco años4. 

Debe presentar 
la Declaración. 

Cuando hay 
Subcontratistas 
Especializados, 
estos también 

deben presentar 
la Declaración 

N/A 

Cada uno debe 
presentar la 
Declaración. 
Cuando hay 

Subcontratistas 
Especializado, 

estos deben 
también deben 

presentar la 
Declaración 

N/A 

Formulario 
CON-3: 

Declaración 
de AS 

2.6 
Descalificación 

por el Banco por 
EAS y/o ASx 

Al momento de la 
adjudicación del 
contrato, no está sujeto a 
descalificación por el 

Debe cumplir 
con el requisito 

(incluyendo 
todos los 

N/A 
Debe cumplir 
con el 
requisito 
(incluyendo 

N/A 
Carta de la 
Oferta, 
Formulario 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

Banco por 
incumplimiento sobre 
EAS /ASx 

subcontratistas 
propuestos por el 

licitante) 

todos los 
subcontratistas 
propuestos por 
el licitante) 

CON-4 

  Si el Licitante hubiera 
sido descalificado por el 
Banco por 
incumplimiento de las 
obligaciones sobre EAS / 
ASx, el Licitante deberá 
(i) proporcionar 
evidencia de un laudo 
arbitral sobre la 
descalificación a su favor; 
o (ii) demostrar que tiene 
la capacidad y el 
compromiso adecuados 
para cumplir con las 
Obligaciones de 
Prevención y Respuesta a 
EAS / ASx; o (iii) 
proporcionar evidencia 
de que ya ha demostrado 
dicha capacidad y 
compromiso en otro 
contrato de obras 
financiado por el Banco. 

Debe cumplir 
con el requisito 
(incluyendo cada 
subcontratista 
propuesto por el 
Licitante) 

N/A 

Debe cumplir 
con el 
requisito 
(incluyendo 
cada 
subcontratista 
propuesto por 
el Licitante) 

N/A 

Carta de la 
Oferta, 
Formulario 
CON-4 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

3. Situación y resultados financieros 
3.1 Capacidades 

financieras 
(i) El Licitante deberá 
demostrar que tiene 
acceso o dispone de 
activos líquidos, bienes 
inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de 
crédito y otros medios 
financieros (distintos de 
pagos por anticipos 
contractuales) suficientes 
para atender las 
necesidades de flujo de 
efectivo, estimadas en:  
LOTE I: USD 2.0 
millones 
LOTE II: USD 0.68 
millones, y    
Lotes I y II: USD 2.68 
millones 
 para el/los contratos en 
cuestión, descontados 
otros compromisos del 
Licitante. 

 
 

Debe cumplir 
con el requisito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe cumplir 
con el requisito. 

 
 
 

 
 
 

Debe cumplir 
con el requisito. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Debe cumplir 
con el requisito. 

 
 

 
 
 
 

N/A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 
 
 
 

N/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
 
 

Formulario 
FIN – 3.1 con 

adjuntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario 
FIN – 3.1 con 

adjuntos 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

(ii) El Licitante también 
demostrará, a satisfacción 
del Contratante, que 
cuenta con fuentes de 
financiamiento 
suficientes para atender 
las necesidades de flujo 
de efectivo para las obras 
en curso y los 
compromisos futuros en 
virtud del Contrato.   Las 
líneas de crédito deben 
expresar que el monto 
aprobado está 100% 
disponible para la obra y 
presentadas 
individualmente para 
cada Lote, en original, 
firmadas y selladas  
(iii) Deberán presentarse 
los balances generales 
auditados o, si no fueran 
obligatorios en virtud de 
las leyes del país del 
Licitante, otros estados 
financieros que el 
Contratante considere 
aceptables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debe cumplir 
con el requisito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debe cumplir 

con el 
requisito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

correspondientes a los 
últimos tres (3) años, a fin 
de demostrar la solvencia 
financiera actual del 
Licitante y dar cuenta de 
sus perspectivas de 
rentabilidad a largo plazo. 

3.2 Facturación 
media anual de 
construcción 

Facturación media anual 
de construcción de: 
LOTE I: USD 12.35 
millones 
LOTE II: USD 4.12 
millones, y 
LOTES I y II: USD 
16.47  millones, 
calculada como el total de 
pagos certificados 
recibidos por contratos en 
curso y/o terminados en 
seis (6) de los últimos 
ocho (8) años. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el 20 %, 

veinticinco por 
ciento del 
requisito. 

Debe 
cumplir con 

el 40 %, 
veinticinco 
por ciento 

del requisito. 

Formulario 
FIN – 3.2 

4. Experiencia 

4.1 
(a) 

Experiencia 
general en 

construcción 

Experiencia en contratos 
de construcción como 
contratista principal, 

Debe cumplir 
con el requisito. N/A 

Debe cumplir 
con el 

requisito  
N/A Formulario 

EXP – 4.1 
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5 Se considerará que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o más de las obras contempladas el contrato. 
6 Para los contratos en los cuales el Licitante haya participado como integrante de una APCA o como subcontratista, solo se considerará la porción correspondiente al Licitante, 

según su valor, para determinar el cumplimiento de este requisito. 
7 En el caso de las APCA, el valor de los contratos terminados por sus integrantes no se combinará para determinar si se ha cumplido con el requisito de valor mínimo para un único 

contrato, sino que será necesario que cada contrato ejecutado por cada uno de los integrantes cumpla con el valor mínimo de un contrato único conforme se estipula para una 
entidad única. Para determinar si la APCA cumple con el requisito de número total de contratos, solo se combinará el número de contratos que hayan sido terminados por todos 
los integrantes, cada uno de los cuales deberá tener un valor igual o mayor que el valor mínimo estipulado. 

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

integrante de una APCA, 
subcontratista o 
contratista administrador 
por lo menos en los 
últimos 10 años a partir 
del 1 de enero de 2015.  

4.2 
(a) 

Experiencia 
específica mínima 
en construcción y 

gestión de 
contratos 

i) Número mínimo de 
contratos similares 
especificados más abajo 
que haya terminado 
satisfactoria y 
sustancialmente5 como 
contratista principal, 
integrante de una APCA, 
subcontratista o 
contratista administrador 
6 entre el 1 de enero de 
2015 y la fecha límite 

Debe cumplir 
con el requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito.7 N/A N/A Formulario 

EXP 4.2 (a) 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

para la presentación de 
Ofertas: 
i) LOTE I:  
Dos (2) contratos cada 
uno de un valor mínimo 
individual de USD 
9,800,000.00,  
ii) LOTE II:  
Dos contratos cada uno 
de un valor mínimo 
individual de USD 
3,400,000.00. 
iii) Para los LOTES I y II 
combinados se deberán 
cumplir los requisitos 
enunciados en i) y ii). En 
caso de que un mismo 
contrato incluya obras 
similares a las propuestas 
para los Lotes I y II, será 
considerado como un 
contrato para el 
cumplimiento de los 
requisitos i) y ii), siempre 
que su valor sea como 
mínimo de USD 
13,200,000.  
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

 
La similitud de los 
contratos se definirá en 
función de lo siguiente: 
Conforme a la Sección 
VII, Especificaciones, 
Para el LOTE I: 
Construcción o 
rehabilitación de redes 
colectoras e instalación 
de acometidas sanitarias  
Para el LOTE II: 
Construcción o 
rehabilitación de PTARs 
con caudales iguales o 
superiores a 60 lps, que 
incluyan tratamiento 
biológico y/o tratamiento 
terciario y manejo de 
lodos residuales 

4.2 
(b)   

En relación con los 
contratos antes 
mencionados y cualquier 
otro contrato 
sustancialmente terminado 
y en ejecución como 

Debe cumplir 
con los 
requisitos.  

Las actividades 
que pueden ser 
cumplidas a 

Debe cumplir 
con los 
requisitos.  

Las actividades 
que pueden ser 
cumplidas a 

N/A N/A  Formulario 
EXP – 4.2 (b) 
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8 El volumen, el número o la tasa de producción de cualquier actividad clave podrá demostrarse en uno o más contratos combinados si estos han sido ejecutados durante el mismo período.  

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

contratista principal, 
integrante de una APCA o 
subcontratista entre el 1 de 
enero de 2015 y la fecha 
límite para la presentación 
de la Solicitud, una 
experiencia mínima en 
construcción en las 
siguientes actividades 
clave terminadas 
satisfactoriamente8:  

Para el LOTE I: 

• Ejecución de por lo 
menos 35 kms de 
tuberías de 
alcantarillado 
sanitario (a gravedad) 
en un año. 

• Construcción de un 
mínimo de 700 metros 
lineales de líneas de 

través de 
subcontratistas 
especializados 
de acuerdo con 
IAL 17.7 son:   

a. Suministro e 
instalación de 
tuberías de 
alcantarillado 
sanitario 

b. Suministro e 
instalación de 
líneas de 
impulsión 

c. Ejecución 
integral de 
estructuras en 
hormigón 
armado (vaciado, 
encofrado y 
armado) 

d. 
Pavimentación 

través de 
subcontratistas 
especializados de 
acuerdo con IAL 
17.7 son:  

a. Suministro e 
instalación de 
tuberías de 
alcantarillado 
sanitario 

b. Suministro e 
instalación de 
líneas de 
impulsión 

c. Ejecución 
integral de 
estructuras en 
hormigón 
armado (vaciado, 
encofrado y 
armado) 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

impulsión en 
diámetros de 8” en 
adelante. 

• Estaciones de bombeo 
con vertido de 
hormigón estructural 
de por lo menos 60 m3 
y una capacidad 
mínima de 50 m3.   

• Pavimentación 
(asfalto o concreto) o 
reposición de vías 
afectadas con un 
mínimo de 30,000 
m2 ejecutados en un 
año. 

Para el LOTE II, 
ejecución de las 
siguientes actividades en 
obras hidráulicas y de 
saneamiento para la 
construcción o 
rehabilitación de una 
Planta de Tratamiento de 

(asfalto o 
concreto) 

e. Suministro e 
instalación de 
equipos 
electromecánicos 

f. Excavaciones    

d. Pavimentación 
(asfalto o 
concreto) 

e. Suministro e 
instalación de 
equipos 
electromecánicos 

f. Excavaciones 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

Aguas Residuales 
(PTAR): 
 
• Un mínimo de 1,700 

m3 de ejecución de 
estructuras de 
hormigón armado, 

• Suministro e 
instalación de 
equipos 
electromecánicos 

• Un mínimo de 10,000 
m3 de excavaciones.  

4.2 
(c) 

Experiencia 
Específica en 

gestión de 
aspectos AS 

Para los contratos 
descritos en 4.2 (a) 
anterior y cualquier otro 
contrato ejecutado o 
sustancialmente 
completado y en 
ejecución, como 
Contratista principal, 
miembro de una APCA o 
Subcontratista entre el 1 
de enero 2015 y la fecha 
límite de presentación de 
la Oferta, experiencia en 
la gestión de riesgos e 
impactos AS en los 

Debe cumplir los 
requisitos 

Debe cumplir los 
requisitos 

Debe cumplir 
con los 

siguientes 
requisitos: 

[enumere los 
requisitos 

clave que debe 
cumplir cada 

miembro; de lo 
contrario, 
indique: 
"N/A"] 

Debe cumplir 
con los 

siguientes 
requisitos: 

[enumere los 
requisitos 
clave que 

debe cumplir 
cada 

miembro; de 
lo contrario, 

indique: 
"N/A"] 

Formulario 
EXP - 4.2 (c) 

Planes de 
gestión, 

informes de 
supervisión, 
auditorías o 

certificaciones 
emitidas por 

la entidad 
contratante o 
un organismo 
independiente. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º Asunto Requisito Entidad única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 
presentación 

Todos los 
integrantes 

conjuntamente 

Cada 
integrante 

Un único 
integrante 

siguientes aspectos:   
 
Lote I:  Implementación 
de medidas de gestión 
ambiental y social durante 
la ejecución de al menos 
un (1) contrato similar en 
los últimos diez (10) años 
que incluya la 
construcción o 
rehabilitación de sistemas 
de alcantarillado 
sanitario. 
 
Lote II; Implementación 
de medidas de gestión 
ambiental y social durante 
la ejecución de al menos 
un (1) contrato similar en 
los últimos diez (10) años 
que incluya la 
construcción o 
rehabilitación de plantas 
de tratamiento de aguas 
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Carta de la Oferta  - Parte Técnica 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO EL 
DOCUMENTO, ESTE RECUADRO SE DEBERÁ OMITIR 

El Licitante debe redactar esta Carta de la Oferta en papel con su membrete en el que deberá 
figurar claramente el nombre completo y la dirección comercial del Licitante. 

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla se incluye para ayudar a los Licitantes a completar 
este formulario. 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indique la fecha (día, mes, año) de presentación de la Oferta] 

Solicitud de Oferta n.o:  

A: [indique el nombre completo del Contratante] 

Nosotros, los abajo firmantes, por este medio presentamos nuestra Oferta, que consiste en dos 
partes:  
La Parte Técnica, y  
la Parte Financiera 

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:  

Sin Reservas: Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el documento de licitación, 
incluida la modificación emitida de conformidad con la IAL 8.  

Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de interés 
de conformidad con la IAL 4. 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados 
inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta o de Propuesta en el país del Contratante de conformidad con la IAL 4.7. 
Explotación y Abuso Sexual (EAS) y / o Acoso Sexual (ASx): [seleccione la opción apropiada 
de (i) a (v) a continuación y elimine las demás]. 
Nosotros [si se trata de una APCA, inserte: "incluyendo cualquiera de nuestros miembros de la 
APCA"], y cualquiera de nuestros subcontratistas: 
[no han sido objeto de descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones 
sobre EAS / ASx.] 
[están sujetos a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre 
EAS / ASx] 
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[había sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS / ASx. 
Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificación a nuestro favor.] 
[había sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS / ASx por 
un período de dos años. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado que tenemos la 
capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las Obligaciones de Prevención y 
Respuesta a EAS y ASx.] 
[había sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS / ASx 
por un período de dos años. Hemos adjuntado documentos que demuestran que tenemos la 
capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las Obligaciones de Prevención y 
Respuesta a EAS y ASx.] 

Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con el documento de 
licitación y de acuerdo con el cronograma de construcción: [incluya una breve descripción de las 
Obras] 

Validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida hasta [ingresar el día, mes y año de conformidad 
con la IAL 18.1] y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en 
cualquier momento antes de o en esa fecha. 

Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una 
Garantía de Cumplimiento [y una Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social. Suprimir si no 
es aplicable] de conformidad con el documento de licitación. 

Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de Licitante 
individual y no estamos participando en ninguna otra Oferta en carácter de miembro de una APCA 
o en calidad de subcontratistas, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.3, salvo 
cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13. 

Suspensión e inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores, 
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato no 
estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una 
suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial, ni de una 
inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para el cumplimiento 
conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el Banco Mundial y otros bancos de 
desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de 
sus normas oficiales, ni tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  

Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opción adecuada y elimine la otra] [No 
somos una institución o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institución o empresa de 
propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la a IAL 4.6]. 

Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito 
incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el 
contrato formal haya sido redactado y formalizado.  
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Obligación de aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada 
más baja, ni la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 

Fraude y Corrupción: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a 
garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto 
alguno que entrañe Fraude y Corrupción. 

Potenciales Miembros del DAAB: Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo 
currículo vitae se adjunta, como potenciales miembros del DAAB: 

Nombre Dirección 

……......  

………..  

………  

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar 
la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 
la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 
indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que 
actúa como Licitante. 

**: La persona que firma la Oferta deberá exigir que el poder otorgado por el Licitante se adjunte 
a la Oferta. 

 
  



Sección IV. Formularios de la Oferta 84 
 

 

 
 
 
 
 

Apéndice de la Parte Técnica de la Oferta  
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Propuesta Técnica 
 

Organización del Sitio  

Declaración del Método 

Propuesta de Adquisiciones Sostenibles  

Calendario de Movilización 

Programa de Construcción 

Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Vial 

Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción 

Estrategias de Gestión y Plan de Implementación AS 

Normas de Conducta del Personal del Contratista (AS) 

Equipo 

Declaración del Método de Contratación de la Mano de Obra Local 

Lista de Personal Clave 

Otros 
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Organización del Lugar de las Obras 
 [Ingrese la información sobre la organización en el Lugar de las Obras] 
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Declaración del Método 
[Ingrese la Declaración del Método] 

 

[Nota para el Licitante: Además de proporcionar la declaración del método de las actividades de 
construcción (y de diseño, si hubiera), si el contrato ha sido evaluado que tiene riesgos reales o 
potenciales de ciberseguridad, también incluya en la declaración del método, las estrategias de 
gestión, los planes de implementación y las innovaciones para gestionar los riesgos de seguridad 
cibernética. De la misma manera, si se ha evaluado que hay riesgos de la cadena de suministros, 
la declaración del método debe incluir los planes de gestión de riesgos de la cadena de suministro 
propuesta. Además, el Licitante deberá proporcionar su declaración acerca del método de 
contratación de mano de obra local de conformidad con la Declaración del Método de 
Contratación de la Mano de Obra Local incluida en esta sección IV, Formularios de la Oferta].]  
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Propuesta de Adquisiciones Sostenibles 
 
 
[Nota para el Licitante: Además de presentar las Estrategias de Gestión y los Planes de 
Implementación de AS exigidos, el Licitante deberá presentar su propuesta para demostrar cómo 
se abordarían los requisitos adicionales de adquisiciones sostenibles, si los hubiera, especificados 
en la Sección VII-Requisitos de Obras. El Licitante también deberá proporcionar su propuesta de 
cómo exceder los requisitos especificados de adquisiciones sostenible.] 
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Cronograma de movilización 
 

[incluir el calendario de movilización] 
 
De conformidad con la Subcláusula 4.1 de las Condiciones Particulares, el Contratista no podrá 
llevar a cabo la movilización al Lugar de las Obras a menos que el Ingeniero otorgue su 
consentimiento de que las disposiciones adecuadas para tratar los riesgos e impactos ambientales 
y sociales han sido adoptadas e incluyen como mínimo la aplicación del Plan de Gestión de las 
Estrategias y Plan de Implementación (EGPI) y las Normas de Conducta AS del Personal del 
Contratista, presentados como parte de la Oferta y acordadas como parte del Contrato. 
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Cronograma de Construcción 

 
[incluir el calendario de ejecución] 

 

El cronograma de construcción incluirá los siguientes hitos clave: 
 
No objeción al EGPI del Contratista, que colectivamente forman el PGAS-C, de conformidad 
con las Estipulaciones Especiales Subcláusula 4.1 de las Condiciones Particulares del Contrato 
Establecimiento del DAAB 
La conferencia de orientación EAS y ASx 
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Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Vial 

El Licitante presentará un Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Vial (PSHMV), completo y 
detallado, según lo requerido por los DDL en referencia a la IAL 11.2 (h)   

Estas estrategias y planes deberán describir en detalle las políticas, procedimientos, acciones, 
materiales y equipos que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas para 
garantizar la seguridad, salud y bienestar de todo el personal en la obra y de terceros, así como 
la circulación segura de vehículos y peatones en las zonas adyacentes a la construcción. 
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Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 
Construcción 

 
El Licitante deberá presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAQ) que describa los 

procedimientos, controles y personal responsable necesario para garantizar que todas las obras, 
materiales y actividades cumplan con las Especificaciones Técnicas, las normas aplicables y los 

requerimientos del Contratante. 
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Estrategias de Gestión y Planes de Implementación 
(AS) (AS - EGPI) 

El Licitante presentará Estrategias de Gestión Ambiental y Social y Planes de Implementación 
(AS-EGPI) completos y concisos como lo requiere los DDL en referencia a la IAL 11.2 (h). Estas 
estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestión, 
etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las obras.  

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Licitante tendrá en cuenta las estipulaciones de 
AS del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente en los Requisitos de las Obras 
de la Sección VII. 
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Formulario de las Normas de Conducta del Personal 
del Contratista (AS) 

 

Nota al Contratante:  
Los siguientes requisitos no deberán ser modificados. El Contratante puede agregar 
requisitos adicionales para tratar asuntos específicos que hayan sido informados por los 
estudios ambientales y sociales pertinentes.   
Los tipos de asuntos específicos pueden incluir los riesgos asociados a: migración de 
personal, propagación de enfermedades transmisibles y Explotación y Abuso Sexual (EAS), 
Acoso Sexual (ASx), etc.  
Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de licitación  
 

 

Nota al Licitante:  
El contenido mínimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido por el 
Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el Licitante puede 
agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta las particularidades y 
riesgos específicos del Contrato. 

El Licitante deberá firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte de su 
Oferta. 

 
NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese 
el nombre del Contratante] para [ingrese la descripción de las Obras]. Estas Obras se llevarán a 
cabo en [ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutarán las Obras]. Nuestro 
Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales 
relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotación sexual, abuso sexual y acoso 
sexual. 
 
Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos 
ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores 
y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. 
También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude en 
la ejecución de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del Contratista" y están 
sujetas a estas Normas de Conducta. 
 
Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del 
Contratista. 
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Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, 
abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o 
inquietudes sin temor a represalias. 
 
CONDUCTA REQUERIDA 
 
El Personal del Contratista deberá: 
 
1. desempeñar sus funciones de manera competente y diligente; 
 
2. cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos 
aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal 
de otro contratista y de cualquier otra persona; 
 
3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo: 
 
a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada 
persona sean seguros y sin riesgos para la salud; 
b. usar el equipo de protección personal requerido; 
c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; 
y 
d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 
 
4. informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y retirarse de 
una situación laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave 
para su vida o salud; 
 
5. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos específicos como mujeres, personas 
con discapacidad, trabajadores migrantes o niños; 
 
6. no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza 
sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante; 
 
7.  no participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso 
de posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, 
el aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro.  
 
8.  no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de 
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas; 
 
9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto 
en caso de matrimonio preexistente; 
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10.  completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos 
ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y Explotación y 
Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx); 
 
11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y 
 
12.  no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas Normas de 
Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del Mecanismo de Quejas y Reclamos 
del Proyecto. 
 
PLANTEANDO PREOCUPACIONES 
 
Si alguna persona observa un comportamiento que él / ella cree que puede representar una 
violación de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, él / ella debe plantear 
el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras: 
 
1. Comunicándose [ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia 
relevante en el manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el Contrato, 
otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos] por escrito en esta 
dirección [ ] o por teléfono a [ … ] o en persona a [ … ]; o 
 
2. Llamando a [ … ] para comunicarse con la línea directa del Contratista (si hubiera) y deje un 
mensaje. 
 
La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que la ley del país ordene la 
presentación de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anónimas y se les 
dará toda la debida y apropiada consideración. Tomamos en serio todos los informes de posible 
mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos 
referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que 
experimentó el presunto incidente, según corresponda. 
 
No habrá represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre 
cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia sería una 
violación de estas Normas de Conducta. 
 
CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 
 
Cualquier incumplimiento de estas Normas de Conducta por parte del personal del Contratista 
puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resolución del Contrato y la posible 
denuncia a las autoridades judiciales. 
 
PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA: 
 
He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo. Entiendo 
que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme [ingresar el 
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nombre de la(s) persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante] para solicitar 
una explicación. 
 
Nombre del Personal del Contratista: [insertar nombre] 
Firma: __________________________________________________________ 
Fecha: (día mes año): _______________________________________________ 
 
Firma del representante autorizado del Contratista: 
Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: (día mes año): ______________________________________________ 

 

 

APÉNDICE 1: Comportamientos que constituyen Explotación y Abuso Sexual (EAS) y los 
comportamientos que constituyen Acoso Sexual (ASx)  
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APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 
 

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL 
(EAS) Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL (ASx) 

 
La siguiente lista no exhaustiva está destinada a ilustrar los tipos de comportamientos prohibidos. 
 
(1) Los ejemplos de explotación y abuso sexual incluyen, entre otros: 
• Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a un miembro de la comunidad que él 
/ ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las Obras (por ejemplo, cocinar y 
limpiar) a cambio de sexo. 
• Uno de los miembros del Personal del Contratista que está conectando la entrada de electricidad 
a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias encabezadas por mujeres a la red a 
cambio de sexo. 
• Uno de los miembros del Personal del Contratista viola o agrede sexualmente de otra forma a un 
miembro de la comunidad. 
• Uno de los miembros del Personal del Contratista niega el acceso de una persona al Lugar de las 
Obras a menos que él / ella realice un favor sexual. 
• Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a una persona que solicita empleo en 
virtud del Contrato que él / ella solo lo contratará si tiene relaciones sexuales con él / ella. 
 
(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral 
• El Personal del Contratista comenta sobre la apariencia de otro Personal del Contratista (ya sea 
positivo o negativo) y sus deseos sexuales. 
• Cuando el Personal de un Contratista se queja de los comentarios hechos otro Personal del 
Contratista sobre su apariencia, el otro Personal del Contratista comenta que está "pidiéndolo" 
debido a cómo se viste. 
• Toques no deseados al Personal del Contratista o del Contratante por otro Personal del 
Contratista. 
• Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a otro miembro del Personal del 
Contratista que él / ella obtendrá un aumento de sueldo o un ascenso si le envía fotografías 
desnudas de él / ella. 

  



Sección IV. Formularios de la Oferta 99 
 

 

Formulario EQU: Equipo del Contratista 
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”. Se preparará un formulario separado para cada uno de 
los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 

Equipo 
 

Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 
  Propio  Alquilado  Leasing  Fabricado especialmente 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 
 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler/leasing/fabricación relacionados 
específicamente con el proyecto  
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Subcontratistas 
 
[Nota para el Licitante: Según corresponda, seleccione la Opción 1 si no se ha realizado el proceso 
de precalificación o la Opción 2 si se ha realizado el proceso de precalificación, y elimine la opción 
que no corresponda] 
 
Opción 1 - sin Precalificación 
 
Contratistas Especializados 
 
Se proponen los siguientes Subcontratistas Especializados para partes de las Obras permitidas por 
el Contratante de conformidad con la DDL en referencia a la IAL 17.7 [indicar "No aplicable", si no 
está permitido] 
 
No. Partes de las 

Obras que 
pueden ser 
subcontratadas  

Nombre y 
Dirección del 
Subcontratista 
Especializado 

Nacionalidad Experiencia Específica  

     
     

  
 

Los siguientes [añadir: “otros”, si los Subcontratistas Especializados están incluidos arriba. 
Los Licitantes son libres de proponer más de un subcontratista para cada parte de las Obras.] 
subcontratistas se proponen: 
 
No. Partes de las 

Obras que 
pueden ser 
subcontratadas  

Nombre y 
Dirección del 
Subcontratista 
Especializado 

Nacionalidad Experiencia Específica  

     
     

 
Opción 2 - tras la Precalificación 
 
Contratistas Especializados 
 
[Insertar lo siguiente si el Contratante aceptó Subcontratistas Especializados como parte del 
proceso de precalificación y/o mediante cualquier cambio aprobado por el Contratante antes de 
la fecha límite para la presentación de Ofertas; de lo contrario, indique: N/A.] 
 
“Se proponen los mismos subcontratistas especializados aceptados por el Contratante como 
parte del proceso de precalificación y/o mediante cualquier cambio aprobado por el Contratante 
antes de la fecha límite para la presentación de Ofertas.” 
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Se proponen los siguientes [añadir: “otros”, si los Subcontratistas Especializados están 
incluidos arriba] Subcontratistas. Los Licitantes son libres de proponer más de un 
subcontratista para la misma parte de las Obras.] 
 
No. Partes de las 

Obras que 
pueden ser 
subcontratadas  

Nombre y 
Dirección del 
Subcontratista 
Especializado 

Nacionalidad Experiencia Específica  
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Formulario PER 1  
Representante del Contratista y Personal Clave  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres y otros detalles del Representante del Contratista y 
el personal clave debidamente calificado para cumplir con el Contrato. La información sobre su 
experiencia se deberá consignar utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen más abajo para 
cada candidato. 
 
Representante del Contratista y Personal Clave 

1. Título de la posición: Representante del Contratista 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 
nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 
será retenida] 

 Tiempo destinado  
a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 
planeado para  
esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar  
el gráfico Gantt de primer nivel)] 

2. Título de la posición: [Especialista Ambiental] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 
nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 
será retenida] 

 Tiempo destinado  
a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 
planeado para  
esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar  
el gráfico Gantt de primer nivel)] 

3. Título de la posición: [Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 
nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 
será retenida] 

 Tiempo destinado  
a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 
planeado para  
esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar  
el gráfico Gantt de primer nivel)] 
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4. Título de la posición: [Especialista Social] 

 Nombre del candidato:  

 Duración del 
nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 
será retenida] 

Tiempo destinado  
a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 
planeado para  
esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar  
el gráfico Gantt de primer nivel)] 

5. Título de la posición: Especialista en Explotación Sexual, Abuso y Acoso Sexual 

[Cuando los riesgos EAS de un Proyecto sean sustanciales o altos, el Personal Clave debe incluir un 
especialista en Explotación Sexual, Abuso y Acoso Sexual con experiencia pertinente en tratar casos de en 
explotación sexual, abuso y acoso sexual]  
 

 Duración del 
nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 
será retenida] 

 Tiempo destinado  
a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 
planeado para  
esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 
gráfico Gantt de primer nivel)] 

6. Título de la posición: [Especialista en Ciberseguridad] 
[Ingresar cuando corresponda] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 
nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 
será retenida] 

 Tiempo destinado  
a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 
planeado para  
esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar  
el gráfico Gantt de primer nivel)] 
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Formulario PER 2 

 
 

Currículum vitae del Representante del Contratista y Personal Clave y 
Declaración 

 
Nombre del Licitante 
 

 

Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER 1] 
 

Información 
personal 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 

 Dirección:  
 

Correo electrónico: 

   

 Calificaciones profesionales: 
 

 Calificaciones académicas: 
 

 Conocimiento de idiomas: [idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura] 

Detalles  

Nombre del empleador 
 

 Dirección del empleador 
 

 Teléfono 
 

Persona de contacto (gerente / 
funcionario de personal) 

 Fax 
 

 

 Denominación del cargo  
 

Años con el empleador actual: 
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Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular 
técnica y gerencial pertinente para este proyecto. 

 

Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

[principales 
características 
del proyecto] 

[posición y 
responsabilidades 
en el proyecto] 

[tiempo en 
la posición] 

[describir la experiencia pertinente  
de esta posición] 

    

    

    
 
Declaración 

Yo, en mi calidad de [indique “Representante del Contratista” o “Personal clave”, según 
corresponda] abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la información contenida 
en este Formulario PER 2 me describe correctamente, así como a mis calificaciones y a mi 
experiencia. 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto 
para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

Compromiso Detalles 
Compromiso con la duración  
del contrato: 
 

[Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) 
para el cual este Representante del Contratista o 
personal clave está disponible para trabajar en este 
contrato] 

Compromiso de tiempo: 
 

[Inserte el número de días / semana / meses / que este 
Representante del Contratista o personal clave está 
disponible para trabajar en este contrato] 

Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 
que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 
causar mi descalificación para participar en la Oferta; 
causar mi despido del contrato. 
 
Nombre del Representante del Contratista o miembro del Personal Clave: [insertar 
nombre] 
 
Firma: __________________________________________________________ 
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Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 
 
Firma del representante autorizado del Licitante: 
 
Firma: ________________________________________________________ 
 
Fecha: (día/ mes/ año): ___________________________________________  
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Declaración de Método para la Contratación de Mano 
de Obra Local 

Esta Declaración de Método demuestra el enfoque y la metodología del Licitante para la 
contratación de mano de obra local1 durante la ejecución del contrato, de conformidad con el 
requisito especificado en la IAL 16.2 (ii). 
 
Al desarrollar esta Declaración de Método, el Licitante se esforzará al máximo para presentar su 
enfoque y metodología para la contratación de mano de obra local que proporcionará durante la 
ejecución del contrato y cumplir con el requisito de asignar al menos el 30 % del costo laboral 
total2 a la mano de obra local. Esta Declaración de Método formará parte del contrato y se 
actualizará según corresponda durante la ejecución del mismo, sujeto a la aprobación del 
Ingeniero. El enfoque y la metodología del Licitante para la contratación de mano de obra local 
incluirán, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
El número total de trabajadores empleados por categoría de especialización, expresado en 
Equivalente de Tiempo Completo (ETC)3 durante la duración del contrato. Utilice la siguiente 
fórmula para calcular el ETC durante la duración del contrato para cada categoría de 
especialización4: 
 
 
 
El porcentaje del ETC total que se cubrirá con mano de obra local por categoría de 
especialización;  
 
El porcentaje sobre el total de ETC a ser asignado a la mano de obra local por categoría 
especializada 
La estrategia de contratación propuesta (por ejemplo,  contratación directa, subcontratación); 
El plan o programa de capacitación, desarrollo de habilidades o perfeccionamiento de la mano de 
obra local. 
 
Esta Declaración de Método no incluirá información financiera (p. ej., salarios en dólares). 
Notas a los Licitantes: 

 
 
1      Mano de Obra local excluye el personal extranjero del Contratista. El personal extranjero que ya está trabajando en el país del 

Prestatario en otros proyectos o contratos no deberá ser considerado mano de obra local.  
 
2   Para los efectos de este requisito, el Licitante considerará como ”costo” solamente el salario. 
  
3     ETC debe ser calculado para cada categoría especializada. Las categorías especializadas son: Mano de Obra calificada, semi-

calificada y mano de obra no calificada    
4      En la fórmula, el número de trabajadores a tiempo completo disponibles en horas por trabajador por año puede ser estimado 

basado en los detalles del contrato, utilizando un cálculo como el siguiente: 40 horas/semana x 52 semanas/año = 2080 
horas/día. Esto puede ser multiplicado por la duración estimada del contrato (en años). 

 

Total estimado de horas laborales durante  
la duración del contrato en la categoría especializada (X) 

Número de trabajadores a tiempo complete disponibles estimado por 
año multiplicado por la duración estimada del contrato (en años) 

ETC de la Categoría 
Especializada (X) 

durante la duración 
del contrato 

= 



Sección IV. Formularios de la Oferta 108 
 

 

Formularios de Calificaciones del Licitante sin precalificación 

 
Para establecer sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”, el Licitante deberá proporcionar la información 
solicitada en las Hojas de Información correspondientes que se incluyen a continuación.  
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Formulario ELI -1.1 

Formulario de Información sobre el Licitante 
Fecha: _________________ 

N.° y título de la SDO: : DO-INAPA-2025-CW-RFB 
Página __________de _______________páginas 

 

Nombre del Licitante 

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante: 

País donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde pretende registrarse: 
[indicar el país de constitución] 

Año de constitución efectiva o prevista del Licitante: 
 

Dirección legal del Licitante [en el país de registro]: 
 

Información del representante autorizado del Licitante 
Nombre: _____________________________________ 
Dirección: ___________________________________ 
Números de teléfono/fax: _______________________ 
Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: 
 acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o 
documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada, de conformidad con la 
IAL 4.4; 
 si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio de 
la APCA de conformidad con la IAL 4.1; 
 si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.6, 
documentación que acredite: 
autonomía jurídica y financiera; 
que opera conforme al derecho comercial; 
que el Licitante no se encuentra bajo la supervisión del Contratante. 
2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la propiedad 
efectiva. El Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la 
titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. 
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Formulario ELI -1.2 

Formulario de información de la APCA del Licitante 
(deberá completarse para cada integrante de la APCA del Licitante) 

Fecha: _______________ 
N.° y título de la SDO: __________________ 

Página _______________ de ____________ páginas 

Nombre de la APCA del Licitante: 
 

Nombre del integrante de la APCA: 
 

País de registro del integrante de la APCA: 
 

Año de constitución del integrante de la APCA: 
 

Dirección legal en el país de constitución del integrante de la APCA: 
 

Información sobre el representante autorizado del integrante de la APCA: 
Nombre:   
Dirección:   
Números de teléfono/fax:   
Dirección de correo electrónico:   

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: 
 acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o 
documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada, de conformidad con la IAL 
4.4; 
  si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, 
documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con 
el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Contratante, de conformidad 
con la IAL 4.6. 
2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y propiedad efectiva. El 
Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada 
miembro de la JV, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. 
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Formulario CON – 2 

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes 
de resolución y antecedentes de litigios 

Nombre del Licitante: ________________ 
Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 
N.° y título de la SDO: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación” 

 No se ha incurrido en ningún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [insertar el 
año]  
 Los contratos para los cuales se incurrió en algún incumplimiento desde el 1 de enero de 
[insertar el año]  

Año Parte del contrato 
afectada por el 
incumplimiento 

Identificación del contrato 
 

Monto total  
del contrato (valor 

actualizado, moneda, 
tipo de cambio y 

equivalente en USD) 

[indicar el 
año] 

[indicar el monto  
y el porcentaje] 

Identificación del contrato: [indicar el nombre 
completo y el número del contrato y toda otra 
información de identificación pertinente] 
Nombre del Contratante: [insertar el 
nombre completo] 
Dirección del Contratante: [insertar la calle,  
la ciudad y el país] 
Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los 
motivo/s principal/es] 

[indicar el monto] 

Litigio pendiente de resolución, de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” 

  No existen litigios pendientes de resolución  
  Existen los siguientes litigios pendientes de resolución  
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Año de la 
disputa 

Monto en 
disputa 

(moneda) 

Identificación del contrato Monto total del 
Contrato (moneda), 
Equivalente en USD 

(tipo de cambio) 

  Identificación del contrato:   
Nombre del Contratante:   
Dirección del Contratante:   
Objeto de la disputa:   
Parte que inició la disputa:   

Estado de la disputa: ___________ 

 

  Identificación del contrato:   
Nombre del Contratante:   
Dirección del Contratante:   
Objeto de la disputa:   
Parte que inició la disputa:   
Estado de la disputa: ___________ 

 

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación” 
  No existen antecedentes de litigios  
  Existen los siguientes antecedentes de litigios  

Año del 
laudo 

Resultado 
expresado como un 

porcentaje del 
valor neto  

Identificación del contrato Monto total del 
Contrato (moneda), 
Equivalente en USD 

(tipo de cambio) 
[indicar el 

año] 
[indicar porcentaje] Identificación del contrato: 

  
Nombre del Contratante: 
  
Dirección del Contratante: 
  
Objeto de la disputa: 
  
Parte que inició la disputa: 
  
Razones del litigio y decisión: 
___________ 
 

[indicar el monto]. 
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Formulario CON - 3 

Declaración de Desempeño Ambiental y Social  
[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA  

( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado] 

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo] 
Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 
SDO No. y título: [insertar número y descripción]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 
 

Declaración de Desempeño Ambiental y Social 
Con sujeción a la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” 

 

 No suspensión o resolución del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni 
rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones 
relacionadas con el desempeño ambiental, y social (AS) desde la fecha especificada en la Sección III, 
Criterios de Calificación y Requisitos, Sub-Factor 2.5. 
 Declaración de suspensión o resolución del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) 
sido suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por 
razones relacionadas con el desempeño ambiental y social (AS). La fecha especificada en la Sección 
III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a 
continuación: 

Año Suspensión o 
Terminación 
parcial del 
contrato 

Identificación del Contrato 
 

Monto total del 
contrato (valor 
actual, moneda, 
tipo de cambio  
y equivalente  
en dólares) 

[indicar 
año] 

[indicar monto 
o porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre 
complete del contrato/ número y cualquier otra 
identificación pertinente] 
Nombre el Contratante: [insertar el nombre 
completo] 
Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  
y país] 
Razones de suspensión o terminación: [indicar las 
razones principales, por ej. por faltas en materia 
violencia de género; explotación y abuso sexual ] 

[indicar monto] 
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[indicar 
año] 

[indicar monto 
o porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre 
complete del contrato/ número y cualquier otra 
identificación pertinente] 
Nombre el Contratante: [insertar el nombre 
completo] 
Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  
y país] 
Razones de suspensión o terminación: [indicar las 
razones principales] 

[indicar monto] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el 
desempeño en materia AS 

Año Identificación del Contrato 
 

Monto Total del 
Contrato (Valor 

actualizado, 
moneda, tipo de 

cambio y 
equivalente en 

USD) 
[indicar 
año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ 
número y cualquier otra identificación pertinente] 
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 
Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] 
Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, 
por ej. por faltas en materia violencia de género; explotación y abuso 
sexual ] 

[indicar monto] 
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Formulario CON – 4 

Declaración de Desempeño en materia de Explotación y Abuso 
Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual  

[La siguiente Tabla debe ser completada por el Licitante, cada miembro de una APCA y 
cada subcontratista propuesto por el Licitante] 

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo] 
Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista o miembro de la APCA: [indicar el nombre completo] 
SDO No. y título: [insertar número y descripción] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 
 

Declaración EAS y /o ASx 
de conformidad con la Sección III, Requisitos de Evaluación y Calificación  

Nosotros: 
  (a)  no hemos sido objeto de descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las 
obligaciones sobre EAS / ASx. 
  (b)  no estamos sujetos a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las 
obligaciones sobre EAS / ASx 
  (c)   hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre 
EAS /ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificación a nuestro favor. 
  (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS 
/ ASx por un período de dos años. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado que 
tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / 
ASx 
  (e)   habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre 
EAS / ASx por un período de dos años. Hemos adjuntado documentos que demuestran que 
tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / 
ASx. 
 

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las 
conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificación.] 

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente información:] 

Plazo de descalificación: Desde: _______________ Hasta: ________________ 
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Si se proporcionó anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione 
los detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para 
cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (según (d) anterior) 
Nombre del Contratante: ___________________________________________ 
Nombre del Proyecto: _____________________________________ 
Descripción del Contrato: _____________________________________________________  
Breve resumen de la evidencia proporcionada: 
________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Información de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto): 
_______________________ 
______________________________________________________________________ 

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el 
compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (según el (e) 
anterior) [adjunte detalles según corresponda]. 
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Formulario FIN – 3.1  

Situación y resultados financieros 

Nombre del Licitante: ________________ 
Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 
N.° y título de la SDO: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

1. Datos financieros 

Tipo de información 
financiera en 

(moneda) 

Información histórica para los _________ años anteriores, 
______________ 

(Monto en moneda, moneda, tipo de cambio*,  
equivalente en USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Declaración de posición financiera (información del balance general) 

Activo total      

Pasivo total      

Patrimonio total/ 
Patrimonio neto 

     

Activo corriente      

Pasivo corriente      

Capital de trabajo      

Información del estado de ingresos 

Total de ingresos      

Utilidades antes de impuestos      

Información de flujo de efectivo  
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Flujo de efectivo de actividades 
operativas 

     

2. Fuentes de financiamiento 

Especificar las fuentes de financiamiento para cumplir con las necesidades de flujo de 
efectivo para las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales. 

N.º Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD) 

1 
  
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

 
 
 

 

2. Documentos financieros 

El Licitante y sus partes deberán proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a 
_____________ años de conformidad con el asunto 3.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”. Los estados financieros deberán: 

(a)   reflejar la situación financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante,  
y no la de una entidad afiliada (como la empresa matriz o un miembro del grupo); 

(b)  estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la  
legislación local; 

(c)  estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

(d)  corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados. 

 Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes5 a los ____________ años 
indicados anteriormente en cumplimiento de los requisitos. 

  

 
 
5 Si el conjunto más reciente de estados financieros corresponde a un período anterior a los 12 meses a partir de la fecha de la 

Oferta, se debe justificar el motivo. 
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Formulario FIN – 3.2  

Facturación media anual de construcción 

Nombre del Licitante: ________________ 
Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 
N.° y título de la SDO: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

 Datos sobre la facturación anual (solo construcción) 

Año Monto  
Moneda 

Tipo de cambio Equivalente en USD 

[indicar  
el año] 

[indicar el monto y la 
moneda] 

  

    

    

    

    

Facturación 
media anual de 
construcción* 

   

*  Consulte el asunto 3.2 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 
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Formulario  FIN – 3.3: Recursos Financieros 

Especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, activos reales 
libres de hipotecas, líneas de crédito y otros medios financieros, netos de compromisos actuales, 
disponibles para satisfacer las demandas totales de flujo de efectivo de la construcción del contrato 
o contratos en cuestión, como se especifica en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”. 

Recursos Financieros 
No. Fuente de los Recursos Monto (USD equivalentes) 

1  
 

 

2  
 

 

3  
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Formulario FIN – 3.4  

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en Ejecución 

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar información sobre 
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para 
los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 
para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

Compromisos contractuales actuales 

  

N.º Nombre del contrato 
Dirección de contacto, 
teléfono, fax del  
Contratante 

Valor de trabajos 
por ejecutar 
[Equivalente en 
USD actualizado] 

Fecha 
prevista de 
terminación 

Facturación 
promedio mensual  
en los últimos seis 
meses [USD/mes] 

1      

2      

3      

4      

5      
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Formulario EXP - 4.1 

Experiencia general en construcción 
  

Nombre del Licitante: ________________ 
Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 
N.° y título de la SO: ___________________________ 
Página _______________de ______________páginas 

Año 
de  

inicio 

Año 
de 

finalización 

Identificación del contrato Función del 
Licitante 

  Nombre del contrato: ____________________ 
Descripción breve de las Obras y los Servicios 
ejecutados por el 
Licitante: _______________________________ 
Monto del contrato: _______________________ 
Nombre del Contratante: ____________________ 
Dirección: _____________________________ 

 

  Nombre del contrato: _________________________ 
Descripción breve de las Obras y los Servicios 
ejecutados por el 
Licitante: _______________________________ 
Monto del contrato: _______________________ 
Nombre del Contratante: ___________________ 

Dirección: ___________________________ 

 

  Nombre del contrato: ________________________ 
Descripción breve de las Obras y los Servicios 
ejecutados por el 
Licitante: _______________________________ 
Monto del contrato: _______________________ 
Nombre del Contratante: ___________________ 

Dirección: ___________________________ 

 

 



Sección IV. Formularios de la Oferta 123 
 

 

Formulario EXP - 4.2 (a) 

Experiencia específica en construcción y gestión de contratos 
Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 
Nombre del integrante de la APCA_________________________ 

N.° y título de la SO: ___________________________ 
Página _______________de ______________páginas 

Contrato similar n.° 
 

Información 

Identificación del contrato  

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el contrato 
 

Contratista 
principal  
 

Integrante de 
APCA  
 

Contratista 
administrador 

 

Subcontratista  
 

Monto total del contrato  USD  

Si es integrante de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación en el monto total  
del contrato 

   

Nombre del contratante:  

Dirección: 
Número de teléfono/fax: 
Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.2 a) (cont.) 

Experiencia específica en construcción y gestión de contratos 
(cont.) 

Contrato similar n.° 
 

Información 

Descripción de las similitudes de 
acuerdo con el Factor 4.2 (a) de la 
Sección III: 

 

1.  Monto  

2. Dimensiones físicas de los 
elementos de las Obras y los Servicios 
estipulados 

 

3.  Complejidad  

4.  Métodos/tecnología  

5.  Tasa de construcción para 
actividades clave 

 

6.  Otras características  
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Formulario EXP - 4.2 (b) 

Experiencia en construcción en actividades clave 
Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ___________________ 
Nombre del integrante de la APCA del Licitante: __________________ 

Nombre del subcontratista6 (conforme a la IAL 38.2): ________________ 
N.° y título de la SDO: _____________________ 

Página __________________de ________________páginas 

Todos los subcontratistas para actividades clave deben completar la información que se solicita 
en este formulario de conformidad con la IAL 17 y el Subfactor 4.2 de la Sección III, Criterios de 
Calificación y Requisitos. 

1. Actividad clave n.° 1: ________________________ 

 Información 

Identificación del contrato  

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el contrato 
 

Contratista 
principal 
 

Integrante de 
APCA  
 

Contratista 
administrador 

 

Subcontratista  
 

Monto total del contrato 
 USD  

Cantidad (volumen, número o tasa 
de producción, según corresponda) 
ejecutada en virtud del contrato por 
año o parte del año 
 

Cantidad total en  
el contrato 

(i) 

Participación  
porcentual 

(ii) 

Cantidad real 
ejecutada  
(i) x (ii)  

Año 1    

Año 2    

Año 3    

Año 4    

 
 
6 Si corresponde. 
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 Información 

Nombre del contratante:   

Dirección: 
Número de teléfono/fax: 
Correo electrónico: 

 

 

2. Actividad n.° 2:  

3. ………………… 

  

 Información 

Descripción de las actividades clave  
de acuerdo con el asunto 4.2 b) de la 
Sección III: 
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Formulario EXP 4.2 (c)  

Experiencia Específica en la Gestión de Aspectos AS y 
aspectos adicionales de adquisiciones sostenibles 

[El siguiente cuadro debe ser completado para cada contrato ejecutado por el Licitante y cada 
miembro de una APCA] 

Nombre del Licitante: ________________ 
Fecha: __________________ 

Nombre del miembro de la APCA: _________________________ 
N.o y nombre de la SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 
Requisito clave no 1 de conformidad con ítem 4.2 (c): ______________________ 
 
Identificación del contrato  

Fecha de Adjudicación  

Fecha de Finalización  

Función en el contrato 
 

Contratista 
Principal 
 

Miembro de 
una APCA 
 

Gestión de 
Contratos 
 

Subcontratista  
 

Monto Total del Contrato 
 US$  

Detalles de la experiencia 
 

Requisito clave no 2 de conformidad con ítem 4.2 (c): ______________________ 
Requisito clave no 3 de conformidad con ítem 4.2 (c): ______________________ 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

Fecha: ________________ 

SDO n.°: _______________ 

Alternativa n.°: _______________ 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que seremos automáticamente declarados no elegibles para participar en la licitación 
o presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante por el plazo especificado en la 
Sección II, Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos la (s) obligación (obligaciones) 
contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta porque: 
(a) hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta 
especificada en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros; o 
(b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha de 
expiración de la validez de la Oferta indicada en la Carta de la Oferta o cualquier fecha extendida 
otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a formalizar el Contrato, si 
requerido, o (ii) no hemos suministrado o nos hemos negado a suministrar la Garantía de 
Cumplimiento y, si requerido, la Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), de 
conformidad con la IAL 49. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos 
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros su 
notificación indicándonos el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) haber transcurrido 
veintiocho días después de la fecha de expiración de la validez de nuestra Oferta. 

Firmado: _________________________________  

En capacidad de: ______________ 

Nombre: ______________________________________________________   

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de __________________ 

Fechada el día ____________ de ______________ de _____________ 

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
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Carta de Oferta-Parte Financiera 

 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE 
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO 
 
El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique 
claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante. 
 
Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar este 
formulario. 

 
 
Fecha de presentación de esta Oferta: [indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la 
Oferta] 
Solicitud de Ofertas n.o: [indique el número de identificación] 
Alternativa n.o: [indique el número de identificación, si se trata de una Oferta para  
una alternativa] 
 
Para: [indique el nombre completo del Contratante] 
 
Nosotros, los Licitantes que suscriben, hacemos presentación de la segunda parte de nuestra 
Oferta, junto con el Precio de la Oferta y la Lista de Cantidades, que acompañan la Carta de la 
Parte Técnica. 
 
Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 
 

Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida hasta el [ingresar el día, mes y año 
de conformidad con la IAL 18.1] y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de esa fecha. 

Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en ítem 
(d) abajo, es:  

[Opción 1, en el caso de un solo lote:] El precio total es: [insertar el precio total de la Oferta en 
letras y números, indicando los distintos montos y las monedas respectivas]; 

O bien 

[Opción 2, en caso de lotes múltiples:] (a) Precio total de cada lote [indique el precio total de 
cada lote en letras y cifras, indicando los distintos montos y las respectivas monedas]; y (b) 
Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [insertar el precio total de todos los lotes 
en palabras y cifras, indicando los distintos montos y las monedas respectivas]; 
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Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son: 

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especificar en detalle cada descuento ofrecido] 

(ii) El método exacto de cálculo para determinar el precio neto después de la aplicación de los 
descuentos se muestra a continuación: [Especificar en detalle el método que se utilizará para 
aplicar los descuentos]; 

Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagarán los siguientes honorarios, 
comisiones o gratificaciones en relación con el proceso de Licitación o la formalización del 
Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la 
cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada una de ellas]. 

 
Nombre del 

receptor 
Dirección Concepto Monto 

    

    

    

    

 
(Si no se pagaron o no se pagarán, escriba “ninguna”). 

 
Nombre del Licitante*: [indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta].  
 
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre  
del Licitante**: [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la 
Oferta].  
 
Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 
la Oferta]. 
 
Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la persona cuyo nombre 
y cargo se indican en los párrafos anteriores].  
 
Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante. 
** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder conferido por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a 
los Formularios de Licitación. 
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Apéndice de la Parte Financiera 
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Lista de indexación de costos 

Las fórmulas para el ajuste de precios serán del siguiente tipo general: 

Pn= a + b Ln / Lo + c En/ Eo + d Mn/Mo + ........ 

donde: 

"Pn" es el multiplicador de ajuste que se aplicará al valor estimado del contrato en la moneda 
relevante del trabajo realizado en el período "n", este período es un mes a menos que se indique 
lo contrario en los Datos del Contrato; 

"A" es un coeficiente fijo, indicado en la tabla relevante de datos de ajuste, que representa la 
porción no ajustable en los pagos contractuales; 

“b”, “c”, “d”, ... son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento de 
costo relacionado con la ejecución de las Obras como se indica en la tabla relevante de datos de 
ajuste; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano 
de obra, equipo y materiales; 

"Ln", "En", "Mn", ... son los índices de costos actuales o precios de referencia para el período 
"n", expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al 
elemento de costo tabulado correspondiente en el fecha 49 días antes del último día del período 
(al que se refiere el Certificado de pago en particular); y 

"Lo", "Eo", "Mo", ... son los índices de costo base o precios de referencia, expresados en la 
moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo 
tabulado correspondiente en la Fecha Base. 

Se utilizarán los índices de costos o precios de referencia establecidos en la Tabla de datos de 
ajuste. Si la fuente está en duda, será determinada por el Ingeniero. Para tal fin, se debe hacer 
referencia a los valores de los índices en las fechas indicadas (citadas en la cuarta y quinta 
columnas respectivamente de la tabla). 

Si la moneda en la que se expresa el precio del Contrato es diferente de la moneda del país de 
origen de los índices, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio 
del Contrato. El factor de corrección será: Z0 / Z1, donde, 

Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a una unidad de la 
moneda del Precio del Contrato a la Fecha Base; 

Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a una unidad de la 
moneda del Precio del Contrato a la Fecha de Ajuste. 
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Tabla de Datos de Ajuste 

 

[En los siguientes cuadros A, B y C, el Licitante deberá: a) indicar el monto del pago en moneda 
local; b) indicar la fuente y los valores básicos de los índices propuestos para los diferentes 
elementos de costo en moneda extranjera; c) calcular los coeficientes de ponderación que propone 
para los pagos en moneda local y extranjera y d) consignar los tipos de cambio utilizados en la 
conversión de monedas.].  

Los Licitantes deberán presentar una Tabla de Datos de Ajuste para cada lote ofertado. 

Cuadro A. Moneda local 

Código 
del 

Índice * 

Descripción del Índice * - 
Fórmula polinómica para 
edificaciones (presupuesto 

1.1 al 1.4) 

Fuente de 
Índices * 

Valor y 
Fecha base* 

Monto 
 Moneda 

del 
Licitante 

Coeficiente de 
Ponderación 
propuesto por 
el Licitante 

NA No ajustable - - - * A: 0.20 

MO Mano de obra 

Índice en base al 
salario mínimo 
del Ministerio 
de Trabajo 
emitido por el 
comité nacional 
de salarios 

30 días 
calendario 
antes de la 

apertura de 
las Ofertas 

 B:0.10- 0.30 

CO Combustible (gl) 

El precio del 
Diésel hoy de 
distribución tal 
y como lo 
certifica el 
Ministerio de 
Industria, 
Comercio y 
MIPYMES 

30 días 
calendario 
antes de la 

apertura de 
las Ofertas 

 C:0.03-0.06 

HP Hormigón de planta (M3) 

Índices de la 
Cámara 

Dominicana de 
la Construcción 

30 días 
calendario 
antes de la 

apertura de 
las Ofertas 

 D:0.03-0.06 

RP Registros Prefabricados 
(Ud)  E:0.02-0.05 

MP Mortero de pañete (fda)  F:0.02-0.04 
AM Acero malla (Rollo)  G:0.03-0.06 
CM Cemento portland (Fda)   H:0.04-0.07 
ES Tuberia sanitaria y eléctrica   I:0.07-0.10 
AE Alquiler de Equipos (Hr)   J:0.04-0.07 
AG Agregados (M3)   K:0.03-0.05 
EB Equipos de Bombeo (Ud)  L:0.02-0.04 
PE Piezas Especiales (Ud)  M:0.01-0.03 
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Código 
del 

Índice * 

Descripción del Índice * - 
Fórmula polinómica para 
edificaciones (presupuesto 

1.1 al 1.4) 

Fuente de 
Índices * 

Valor y 
Fecha base* 

Monto 
 Moneda 

del 
Licitante 

Coeficiente de 
Ponderación 
propuesto por 
el Licitante 

VA Válvulas (Ud)  N:0.01-0.03 

EN 
   Madera y plywood para 

encofrado (PT)  M:0.01-0.02 
CE Cables eléctricos (PL)                    O:0.01-0.03 
TR Transformadores  (Ud)                    P:0.01-0.02 
AP Agregados pétreos (M3)               Q:0.01-0.02 
EE Equipos Eléctricos (Ud)  R:0.01-0.03 

        Total       1.00 
[* Información que indicada por el Contratante. En “A” se especifica un porcentaje fijo, mientras 
que en B, C, D y E se especifica una escala de valores y el Licitante deberá especificar un valor 
dentro de la escala de manera que la ponderación total sea equivalente a 1,00] 
 
 
  
1  No ajustable                                 NA 
2  Mano de obra                               MO 
3  Combustible (gl)                       CO 
4  Hormigón de planta (M3)  HP 
5  Registros Prefabricados (Ud)  RP 
6 Mortero de pañete (fda)  MP 
7 Acero malla (Rollo)   AM 
8 Cemento portland (Fda)  CP 
9 Tubería sanitaria y eléctrica  ES 
10 Alquiler de Equipos (Hr)  AE 
11 Agregados (M3)   AG 
12 Equipos de Bombeo (Ud)  EB 
13 Piezas Especiales (Ud)  PE 
14 Válvulas (Ud)    VA 
15 Madera y plywood para encofrado  EN 
16 Cables eléctricos (PL)  CE                 
17 Transformadores (Ud)                   TR 
18 Agregados pétreos (M3)              AP 
19 Equipos Eléctricos (Ud)  EE 
 
FUENTE DE ÍNDICES DE COSTOS: 
 1       No Ajustable 
Se refiere a la parte que no ajusta dentro del Precio del Contrato 
2       Mano de obra        MO 
Se considerará como índice en base al salario mínimo del Ministerio de Trabajo emitido por el 
Comité Nacional de Salarios. 
3       Combustible (gl)       CO 
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Se tomará como indicador, el precio del Diesel Oil de distribución tal y como lo certifica el 
Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. 
4       Hormigón de planta (M3)   HP 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
5       Registros Prefabricados (Ud) RP 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
6       Mortero de pañete (fda)         MP 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
7       Acero malla (Rollo)          AM 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
8       Cemento portland (Fda)   CM 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
9       Tubería sanitaria y eléctrica       ES 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
10     Alquiler de Equipos (Hr)  AE  
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
11     Agregados (M3)   AG 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
12     Equipos de Bombeo (Ud)  EB 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
13     Piezas Especiales (Ud)  PE 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
14     Válvulas (Ud)    VA 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
15     Madera y plywood para encofrado         MA 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
16     Cables eléctricos (PL)       CE 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
17     Transformadores  TR 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción 
19    Agregados pétreos (M3)         AP 
Estos deberán descomponerse en: Personal, equipos y materiales, según proporción de estos 
recursos, ya predefinido y utilizado en la fórmula indicada anteriormente. Se utilizará el índice 
publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción 
20     Equipos Eléctricos (Ud)  EE 
Se considerará como índice el publicado por la Cámara Dominicana de la Construcción. 
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Cuadro B. Moneda extranjera 

 

Indique la moneda: ....................... [Se usará este cuadro si se permite que el Licitante reciba el 
pago en monedas extranjeras. Si el Licitante desea cotizar en más de una moneda extranjera (como 
máximo se permiten tres monedas), se deberá repetir este cuadro para cada una de las monedas 
extranjeras]. 
 

Código 
del 
índice 

Descripción 
del índice 

Fuente 
del índice 

Fecha y 
valor base 

Tipo/Monto 
en la 
moneda del 
Licitante 

Equivalente 
en moneda 
extranjera 
n.o 1 

Coeficiente de 
ponderación 
propuesto por 
el Licitante 

 
 

* 

No ajustable  
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

A:  0,.20 
 
B:  * 
 
C:  * 
 
D:  * 
 
E:  * 
 

    Total  1,00 

 
[* Información que deberá indicar el Licitante. En “A” se especifica un porcentaje fijo, mientras 
que en B, C, D y E el Licitante deberá especificar un valor de manera que la ponderación total sea 
equivalente a 1,00] 
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Cuadro C. Resumen de las monedas de pago 

Cuadro: Alternativa A 

Para Lote: ……………………….... [indique el nombre del Lote]  
 

 
Denominación de la 

moneda de pago 

A 
Monto en la 

moneda 

B 
Tipo de cambio 

(unidades de 
moneda local por 

unidad de 
moneda 

extranjera) 

C 
Equivalente en moneda 

local 
C = A x B 

D 
Porcentaje 
del precio 
total de la 

Oferta 
(PTO) 
100xC 
PTO 

Moneda local  1,00   

Moneda extranjera n.o 
1 

    

Moneda extranjera n.o 
2  

    

Moneda extranjera n.o      

Precio total de  la 
Oferta 

   100,00 

Sumas provisionales 
expresadas en moneda 
local N/A   Lote I: RD$23,600,000.00 

Lote II: RD$7,3000,000.001 

 

PRECIO TOTAL DE 
LA OFERTA (incluidas  
las sumas 
provisionales) 

    

 
 

 
 
1 Indicar el valor del lote correspondiente. 
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Listado de Cantidades 
https://drive.google.com/drive/folders/1WnZScxl5XhIbWR0wKzgjWRudE1Gl9tQc?usp=s

haring 

 

A. Preámbulo 

1. La lista de cantidades deberá leerse junto con las instrucciones a los licitantes, las 
condiciones contractuales generales y especiales, las especificaciones técnicas y los planos.  

2. Las cantidades que se especifican en la lista de cantidades son estimativas y provisionales, 
y constituirán una base común para la licitación. Los pagos se efectuarán sobre la base de 
las cantidades de trabajos realmente encargados y ejecutados, medidas por el contratista y 
verificadas por el ingeniero, y valoradas en función de las tarifas y los precios especificados 
en la lista de cantidades con precios, cuando proceda, o de otro modo en función de las 
tarifas y los precios que determine el Ingeniero en el contexto de las condiciones del 
contrato.  

3. Salvo disposición en contrario en el contrato, las tarifas y los precios cotizados en la lista 
de cantidades con precios incluirán todas las instalaciones de construcción, la mano de obra, 
la supervisión, los materiales, el montaje, el mantenimiento, el seguro, las ganancias, los 
impuestos y los derechos, así como todos los riesgos generales, compromisos y obligaciones 
explícitos o implícitos en el contrato.  

4. En la lista de cantidades con precios deberá señalarse un precio o tarifa para cada 
componente, ya sea que se especifiquen o no las cantidades. El costo de los componentes 
para los cuales el contratista no haya indicado una tarifa ni un precio estará incluido en las 
demás tarifas o precios que figuren en la lista de cantidades. 

5. El costo total que supone el cumplimiento de las disposiciones del contrato se incluirá en 
los componentes de la lista de cantidades con precios. En los casos en que no se incluyan 
componentes, el costo se distribuirá entre las tarifas y los precios establecidos para los 
componentes conexos. 

6. No es necesario repetir ni resumir en la lista de cantidades las indicaciones generales y 
descripciones de los trabajos y materiales. Las referencias a las secciones pertinentes de los 
documentos contractuales deberán hacerse antes de indicar los precios para cada 
componente en la lista de cantidades con precios. 

7. Las sumas provisionales que se incluyan y designen de ese modo en la Lista de Cantidades 
se utilizarán total o parcialmente a juicio del Ingeniero y por indicación de éste, de 
conformidad con las Subcláusulas 13.4 y 13.5 de las Condiciones Generales excepto en 
relación con las remuneraciones y gastos del DAAB que para efectuarles no se requiere 
instrucciones del Ingeniero. 

8. El método de medición de los trabajos finalizados, para fines de pago, se ceñirá a las 
Especificaciones Técnicas (ET) y a las Normas de Medición, debiendo el Contratista utilizar las 

https://drive.google.com/drive/folders/1WnZScxl5XhIbWR0wKzgjWRudE1Gl9tQc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WnZScxl5XhIbWR0wKzgjWRudE1Gl9tQc?usp=sharing
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unidades de medida estipuladas en la Lista de Cantidades y Precios para la presentación y 
certificación de las obras ejecutadas. 

 

B. Componentes de las Obras 

1. La lista de cantidades consta de las siguientes partidas, agrupadas en función de la naturaleza 
o secuencia de los trabajos, a saber: 

LOTE I 
1. Obras Preliminares y Provisionales (Movilización, Campamento, Demoliciones 

Menores). 
2. Gestión de Tráfico y Social (Señalización, Planes de Desvío, Relaciones 

Comunitarias). 
3. Movimiento de Tierra (Excavación, Bote material sobrante, Asiento de arena y 

Relleno Compactado). 
4. Instalación de Tuberías y Accesorios (Suministro, Colocación y Pruebas de 

Redes). 
5. Construcción de Estructuras (Acometidas, Cámaras de inspección y Registros). 
6. Reposición de Pavimentos y Vías (Reparación de Aceras, Contenes y 

Pavimento Intervenido). 
7. Estaciones de Bombeo (líneas de impulsión, instalación de equipos e 

instalaciones eléctricas). 
LOTE II 

1. Obra Civil Estructural (Cimentaciones y Estructuras de Concreto Hidráulico). 
1. Obra Electromecánica (Suministro, Montaje y Pruebas de Equipos de Proceso 

y Bombeo). 
2. Tuberías de Proceso e Instalaciones Auxiliares (Líneas internas, Válvulas, 

Electricidad, Control). 
3. Obras de Lodos y Edificaciones (Manejo de Lodos, Casa de Control, 

Laboratorio). 
4. Pruebas de Rendimiento y Puesta en Marcha (Calibración y Estabilización del 

Proceso). 
 

2. Los Licitantes deberán fijar el precio de la Lista de Cantidades en la moneda o monedas 
aplicables, de acuerdo con lo especificado en la Cláusula 15.1 de las Instrucciones a los 
Licitantes (IAL) 

 

 
 



Sección IV. Formularios de la Oferta 140 
 

 

 

LOTE I 
       
      
      
      

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

A REDES COLECTORAS ALCANTARILLADO 
SANITARIO CONVENCIONAL         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y control topográfico               44,830.07  ML                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.01 Excavación en material compactado c/equipo              62,678.82  M³n                                   
-    

2.02 Nivelación de fondo de zanja              38,023.42  M²                                   
-    

2.03 Suministro y colocación de asiento de arena                4,361.72  M³                                   
-    

2.04 Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto 
aprobación de la supervisión)                6,273.86  M³e                                   

-    

2.05 Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 
0.20 m              23,014.00  M³c                                   

-    

2.06 Suministro y colocación de Material Triturado  P / Base 10% de 
Desperdicio              12,547.73  M³e                                   

-    

2.07 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcir en 
botadero)              23,014.00  M³e                                   

-    

2.08 Entibado de excavaciones superiores a los 3.00 m de profundidad 
(sujeto a verificación y aprobación de la supervisión).              13,150.73  M²                                   

-    

3 SUMINISTRO DE TUBERÍAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

3.01 De Ø8" PVC SDR-32.5  + 3% de pérdida por campana              34,290.30  ML                                   
-    

3.02 De Ø10" PVC SDR-32.5  + 3% de pérdida por campana                3,646.42  ML                                   
-    

3.03 De Ø12" PVC SDR-32.5  + 4% de pérdida por campana                4,063.78  ML                                   
-    

3.04 De Ø16" PVC SDR-32.5  + 5% de pérdida por campana                3,311.78  ML                                   
-    

3.05 De Ø20" PVC SDR-32.5  + 5% de pérdida por campana                   790.07  ML                                   
-    

3.06 De Ø20" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva                    184.30  ML                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

4 COLOCACION DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

4.01 De Ø8" PVC SDR-32.5                33,291.55  ML                                   
-    

4.02 De Ø10" PVC SDR-32.5                  3,540.21  ML                                   
-    

4.03 De Ø12" PVC SDR-32.5                  3,907.48  ML                                   
-    

4.04 De Ø16" PVC SDR-32.5                  3,154.08  ML                                   
-    

4.05 De Ø20" PVC SDR-32.5                     752.45  ML                                   
-    

4.06 

De Ø20" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva soterrada 
a/protección anticorrosiva (Debe aplicarse una capa de primario de 
100% orgánico de zinc (epóxico) de 65 micras de espesor, más 2 capas 
de epóxico de alquitrán de hulla de alto contenido de sólidos de 200 
micras de espesor de cada una. Para un total de 465 micras medidos en 
capa seca.) 

                    81.90  ML                                   
-    

4.07 

De Ø20" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva aérea c/protección 
anticorrosiva y epóxica (Debe aplicarse una capa de primario de 100% 
orgánico de zinc (epóxico) de 65 micras de espesor, más 2 capas de 
epóxico de alquitrán de hulla de alto contenido de sólidos de 200 micras 
de espesor de cada una. Para un total de 465 micras medidos en capa 
seca.) 

                  102.41  ML                                   
-    

5 REGISTROS PREFABRICADOS H.A. D=1.20 M         

5.01 De 1.00 a 1.50 m                   493.00  Ud                                   
-    

5.02 De 1.51 a 2.00 m                   112.00  Ud                                   
-    

5.03 De 2.01 a 2.50 m                     83.00  Ud                                   
-    

5.04 De 2.51 a 3.00 m                     50.00  Ud                                   
-    

5.05 De 3.01 a 3.50 m                     22.00  Ud                                   
-    

5.06 De 3.51 A 4.00 m                     24.00  Ud                                   
-    

5.07 De 4.01 a 4.50 m                     18.00  Ud                                   
-    

5.08 De 4.51 a 5.00 m                       4.00  Ud                                   
-    

6 REGISTRO CON CAIDAS         

6.01 Registro con Caídas en tubería de Ø8"                   332.00  Ud                                   
-    

7 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS         

7.01 De Ø8"x4" PVC SDR-32.5                5,000.00  Ud                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

7.02 De Ø8"x6" PVC SDR-32.5                   352.00  Ud                                   
-    

8 PRUEBAS DE  COMPACTACION         

8.01 Prueba de Compactación, 3 Capas x Pruebas                5,676.00  Pruebas                                   
-    

9 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ( SUJETO A 
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN):         

9.01 Demolición y remoción de Aceras c/equipo                4,709.81  M²                                   
-    

9.02 Demolición y remoción de Contenes c/equipo                4,709.81  ML                                   
-    

9.03 Demolición y remoción de Badenes c/equipo (200 u)                   302.77  M³                                   
-    

9.04 Bote de material c/camión dist.5 km (incluye esparcimiento en 
botadero)                1,618.16  M³e                                   

-    

9.05 Reposición de Aceras en H.S. f´c=210kg/cm²                4,709.81  M²                                   
-    

9.06 Reposición de Contenes en H.S. f´c=210kg/cm²                4,709.81  ML                                   
-    

9.07 Reposición de Badenes f´c=210kg/cm² ( Ver diseño en planos)                   302.77  M³                                   
-    

10 ESTRUCTURA DE APOYO PARA TUBERIA DE Ø20'' ACERO 
SCH-30         

10.01 Estructura de soporte de tubería de acero de Ø20" H=7.00                       7.00  Ud                                   
-    

10.02 Estructura de soporte de tubería de acero de Ø20" H=6                       6.00  Ud                                   
-    

10.03 Estructura de soporte de tubería de acero de Ø20" H=3                       5.00  Ud                                   
-    

11 CARPETA ASFÁLTICA         

11.01 Corte con disco de Carpeta Asfáltica 2" (ambos lados)              89,660.14  ML                                   
-    

11.02 Extracción c/equipo de Carpeta Asfáltica 3"              38,023.42  M²                                   
-    

11.03 Bote c/ camión de Carpeta Asfáltica 2" (incluye esparcimiento en 
botadero)                2,661.64  M³e                                   

-    

11.04 Imprimación Sencilla              38,023.42  M²                                   
-    

11.05 Suministro y colocación de Asfalto e=3" (Incluye Riego Adherencia)              38,023.42  M²                                   
-    

11.06 Transporte de Asfalto distancia (aproximada 57 Km)            162,550.14  M³/Km                                   
-    

12 LIMPIEZA Y REHABILITACION DE REDES DEL 
ALCANTARILLADO EXISTENTES         

12.01 PRELIMINARES         
12.01.01 Replanteo y control topográfico                 3,000.00  ML                                   

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

12.02 MOVIMIENTO DE TIERRA         

12.02.01 Excavación en material compactado c/equipo                5,527.37  M³n                                   
-    

12.02.02 Nivelación de fondo de zanja                2,400.00  M²                                   
-    

12.02.03 Suministro y colocación de asiento de arena                   252.00  M³                                   
-    

12.02.04 Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto 
aprobación de la supervisión)                   936.00  M³e                                   

-    

12.02.05 Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 
0.20 m                5,190.13  M³c                                   

-    

12.02.06 Suministro y colocación de Material  Triturado  P / Base 10% de 
Desperdicio                   792.00  M³e                                   

-    

12.02.07 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcir en 
botadero)                2,310.41  M³e                                   

-    
12.03 SUMINISTRO  DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

12.03.01 De Ø8" PVC SDR-32.5  + 3% de pérdida por campana                3,090.00  ML                                   
-    

12.03.02 COLOCACION DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

12.03.03 De Ø8" PVC SDR-32.5                  3,000.00  ML                                   
-    

12.04 REGISTROS PREFABRICADOS H.A. D=1.20 M         

12.04.01 De 1.00 a 1.50 m                     50.00  Ud                                   
-    

12.04.02 De 1.51 a 2.00 m                     35.00  Ud                                   
-    

12.04.03 De 2.01 a 2.50 m                     15.00  Ud                                   
-    

12.05 OTROS         

12.05.01 Prueba de Compactación, 3 Capas x Pruebas                   357.00  Pruebas                                   
-    

12.05.02 Servicio de equipo hidro succionador para limpieza y mantenimiento de 
redes colectoras (a todo costo)              31,541.25  ML                                   

-    

13 CARPETA ASFÁLTICA         

13.01 Corte con disco de Carpeta Asfáltica 2" (ambos lados)                6,000.00  ML                                   
-    

13.02 Extracción c/equipo de Carpeta Asfáltica 3"                2,400.00  M²                                   
-    

13.03 Bote c/ camión de Carpeta Asfáltica 2" (incluye esparcimiento en 
botadero)                   168.00  M³e                                   

-    

13.04 Imprimación Sencilla                2,400.00  M²                                   
-    

13.05 Suministro y colocación de Asfalto e=3" (Incluye Riego Adherencia)                2,400.00  M²                                   
-    

13.06 Transporte de Asfalto distancia aprox.= 57 km              10,260.00  M³/Km                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

14 CRUCES DE PUENTES         

14.01 

CRUCE DE PUENTE DE LINEA COLECTORA PUENTE RIO 
MOCA DE Ø12"  - 60 ML - AVENIDA DE LOS PRESIDENTES 
(SEGUN DETALLES) - Incluye  tuberías y piezas especiales en acero 
SCH-30 con protección anticorrosiva, juntas mecánicas tipo Dresser  
anclajes, soportes metálicos con pintura anticorrosiva, válvula de aire,  
mano de obra  

                      1.00  Ud                                   
-    

14.02 

CRUCE DE PUENTE DE LINEA COLECTORA  EN AVENIDA 
JUAN PABLO DUARTE DE Ø8" - 100 ML - (SEGUN DETALLES) - 
Incluye  tuberías y piezas especiales en acero SCH-30 con protección 
anticorrosiva, juntas mecánicas tipo Dresser  anclajes, soportes 
metálicos con pintura anticorrosiva, registros,  mano de obra  

                      1.00  Ud                                   
-    

14.03 

CRUCE DE PUENTE DE LINEA COLECTORA EN AVENIDA 
GUZMAN FDEZ (ENTRE VILLA ESMERALDA Y RESIDENCIAL 
EURIPIDES) DE Ø8" - 142.50 ML -  (SEGUN DETALLES) - Incluye  
tuberías y piezas especiales en acero SCH-30 con protección 
anticorrosiva, juntas mecánicas tipo Dresser  anclajes, soportes 
metálicos con pintura anticorrosiva, registros,  mano de obra  

                      1.00  Ud                                   
-    

  SUB-TOTAL A                                       
-    

B CARCAMO DE BOMBEO EURIPIDES         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y control topográfico                      93.48  M²                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.01 Excavación de material                   427.65  M³                                   
-    

2.02 Relleno Compactado                   211.06  M³                                   
-    

2.03 Bote de Material C/Camión ( Incluye Carguío )                   398.75  M³                                   
-    

3 HORMIGÓN ARMADO EN:( F'C=280KG/CM2)         

3.01 Hormigón simple para nivelación                     62.41  M²                                   
-    

3.02 Losa de fondo e=0.40 m                     22.50  M³                                   
-    

3.03 Losa De Fondo E 0.30                       0.87  M³                                   
-    

3.04 Losa De Fondo E 0.20                       3.84  M³                                   
-    

3.05 Muros E 0.35                     49.25  M³                                   
-    

3.06 Muros E 0.30                       3.90  M³                                   
-    

3.07 Muros E 0.20                       4.06  M³                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

3.08 Losa de techo e=0.15 m                     10.08  M³                                   
-    

3.09 Viga                       0.84  M³                                   
-    

3.10 Acera perimetral (0.80 ml) Hormigón Industrial 210 Kg/cm2                     14.72  M²                                   
-    

4 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE         

4.01 Fraguache                   174.03  M²                                   
-    

4.02 Fino de Fondo                     58.09  M²                                   
-    

4.03 Pañete pulido de muros                   174.03  M²                                   
-    

4.04 Fino de techo                     67.21  M²                                   
-    

4.05 Cantos                     37.70  ML                                   
-    

4.06 Escalera                       1.00  Ud                                   
-    

4.07 Suministro y colocación de junta Waterstop                     34.40  ML                                   
-    

4.08 Suministro y colocación Impermeabilizante para obras hidráulicas 
sometidas a presión y movimiento. Semiflexible. Grey                       53.60  M²                                   

-    

5 OTROS (suministro e instalación)         

5.01 Tapa Metálica 0.80*0.80                       3.00  Ud                                   
-    

5.02 Tapa Metálica 1.15*1.15                       2.00  Ud                                   
-    

5.03 Tapa Metálica 1.10*1.0                       1.00  Ud                                   
-    

5.04 Manga 16                       1.00  Ud                                   
-    

5.05 Manga de 8                       3.00  Ud                                   
-    

5.06 Manga de 4                       4.00  Ud                                   
-    

5.07 Escalera                       2.00  Ud                                   
-    

5.08 Drenaje De 2"                       1.00  Ud                                   
-    

5.09 Ventilación De 4"                       1.00  Ud                                   
-    

  SUB-TOTAL B                                       
-    

C SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO         

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

1.01 

Electrobomba sumergible no atascable de 670GPM Vs 96 pies de TDH, 
paso de solido 3", eficiencia hidráulica mínima 65%, Motor de 30 HP, 
480V, 60 HZ, 1770 RPM, eficiencia mínima del motor 90%. (Completa, 
incluir Soportes de 1 1/2 para tubos guía, niples de 4" x 12 platillo en 
ambos extremos, codo de 4' x 90, Niple pasante de 6"x24" con platillo y 
tubos de 4' para descarga, Ver detalles) 

                      3.00  Ud                                   
-    

1.02 Válvula Cheques de bola  para Aguas residuales 
Diámetro 4, 150 PSI                       3.00  Ud                                   

-    

1.03 Junta dresser de 4"                       3.00  Ud                                   
-    

1.04 Junta dresser de 8"                       1.00  Ud                                   
-    

1.05 Válvula de compuerta de 4", para aguas residuales, 150 PSI                       4.00  Ud                                   
-    

1.06 Control de interruptor de nivel para para regulador de nivel                       5.00  Ud                                   
-    

1.07 cadena inoxidable 3/16” de 6m                       3.00  Ud                                   
-    

1.08 Válvula de aire de 1 " para aguas residuales                       3.00  Ud                                   
-    

1.09 Maniford con 2 TEE de 8x4 y un codo 8x90 con reducción a 4                       1.00  Ud                                   
-    

1.10 Zeta de 8"x 3 m                       1.00  Ud                                   
-    

1.11 Apoyo de HS                       1.00  Ud                                   
-    

1.12 Pernos Anclaje para bomba acero inoxidable 5/8"x 4"                     12.00  Ud                                   
-    

1.13 Mano de obra                       1.00  Ud                                   
-    

1.14 Arranque y puesta en marcha                       1.00  Ud                                   
-    

2 MEDIA TENSION AEREA         

2.01 
Poste de Hormigón Armado Vibrado de 40 pies 800 DAN, (H.A.V. 40-
800) SEGUN REQUERIMIENTO DEL REGLAMENTO SIE -004-
2023 

                      2.00  Ud                                   
-    

2.02 

Estructura AP- 103, con lámpara led solar de 100 watt, solar street 
lighting, 10,000 lumen batería Baterías LiFePO4 enterradas, 12,8 V 0  
25,6 V, 180 Ah, 2000 ciclos al 90 % de DOD, Clasificación IP68,  
paneles fotovoltaicos para sistemas de 12 V 0 24 V,   de 200 Wp 

                      2.00  Ud                                   
-    

2.03 Estructura MT-307 , SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

2.04 Estructura SO2-MT  SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       1.00  Ud                                   
-    

2.05 Estructura HA-100B , SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

2.06 Estructura PR-101, SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

2.07 Estructura PO-110, SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

2.08 CONDUCTOR AAA/C No. 2/0SEGUN REGLAMENTO SIE -004-
2023                   450.00  PL                                   

-    

2.09 Alimentador desde conexión en cruceta de poste , cambio aéreo a 
soterrado hasta pie de poste                     35.00  PL                                   

-    

2.10 Alimentador desde conexión , cambio aéreo a soterrado desde pies de 
poste  hasta transformador                     25.00  PL                                   

-    
3 REMOCIONES Y REUBICACIONES         

3.01 Remover estructura HA-10b (Mano de obra, herramienta y equipos de 
izajes)                       1.00  Ud                                   

-    

3.02 Remover poste de 35 pies                       1.00  Ud                                   
-    

3.03 Remover estructura MT 305                       1.00  Ud                                   
-    

3.04 
Malla De Tierra Para Transformador Por: 3 electrodos De Tierra, 
Conductor De Cobre Trenzado #1/0, Soldadura exotérmica Telmowell, 
Material Gen Para Aumentar Conductividad Del Terreno  

                      1.00  Ud                                   
-    

3.05 Hoyos Para Postes Y Vientos                       4.00  Ud                                   
-    

4 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION         

4.01 (2)Alimentador Eléctrico , desde TR  hasta ITA  compuesto por: 3 x #1/0 
THHN, 1 x #2THHN (N), 1 x #4 THHN (T), en tubo 1'' imc de 2"                     50.00  PL                                   

-    

4.02 
(4)Alimentador Eléctrico , desde ITA con enclosed breakers hasta panel 
board compuesto por: 3 x #1/0 THHN, 1 x #2 THHN (N), 1 x #4 THHN 
(T), en tubo 2'', EMT/ BANDEJA PORTA CABLE). 

                    15.00  PL                                   
-    

4.03 
(3)Alimentador Eléctrico , desde generador con enclosed breakers hasta 
ITA compuesto por: 3 x #1/0 THHN, 1 x #2 THHN (N), 1 x #4THHN 
(T), en tubo 2'',LT, EMT, BANDEJA ). 

                    18.00  PL                                   
-    

4.04 
(5) Alimentador Eléctrico , desde Panel Board    hasta CCM compuesto 
por: 3 x #1/0 THHN, 1 x #2 THHN (N), 1 x #4 THHN (T), en tubo 2'',   
PVC Y EMT, LT). 

                    14.00  PL                                   
-    

4.05 (6) Alimentador Eléctrico , desde CCM    hasta B1,B2 y B3 compuesto 
por: 3 x #4 THHN, 1 x #8 THHN (T), en tubo 11/2'',   PVC Y EMT, LT).                   142.00  PL                                   

-    

4.06 
(7) Alimentador Eléctrico , desde Panel Board    hasta TR2 transformador 
seco   compuesto por: 2 x #10 THHN, 1 x #10 THHN (N), 1 x #10 THHN 
(T), en tubo 3/4'',  EMT,  bandeja). 

                    16.00  PL                                   
-    

4.07 
(8) Alimentador Eléctrico , desde TR2    hasta Tpanel Board servicioP.CB 
compuesto por: 2 x #10 THHN, 1 x #10 THHN (N), 1 x #10 THHN (T), 
en tubo 3/4'',  EMT,  bandeja). 

                    13.00  PL                                   
-    

4.08 Malla de tierraTR con 4 electrodos   , 4 electrodos Generador, en 
conductor #2, Uniones mecánicas con conectores de cobre                       1.00  Ud                                   

-    

5 EQUIPO- SUMINISTRO E INSTALACIÓN         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

5.01 

TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED(TRANSFORMADOR 
MONTADO EN PLATAFORMA) DE 75 KVA, 3Ø, 12,470-7,200/240-
480 V,  ∅ SUMERGIDO EN ACEITE (Fluido menos inflamable) 
FRENTE UERTO,60 /HZ, 95 KV BIL ± 2-2½ % DE TOMAS 
INTERRUPTOR ROTATIVO DE ACEITE CON INTERRUPTOR DE 
CARGADO E 2016)HOMOLOGADO POR EDENORTE 

                      1.00  Ud                                   
-    

5.02 

Planta eléctrica 75 ABIERTA @ 1800 rpm, enfriado por agua, generador 
a prueba de goteo según especificación nema, aislamiento clase H. 
Capacidad del equipo de 60 kW., (75 KVA.) en servicio EMERGENCIA 
bajo P.F. 0.8, 480 V., TRIFASICA, 60 Hz. 

                      1.00  Ud                                   
-    

5.03 Enclosed breaker 125/3 Amp.  480V, 60 HZ, Nema 3R                       1.00  Ud                                   
-    

5.04 

Panel de Arrancadores CCM: Con tres arrancadores de 30 HP 
integrados con interruptor principal de entrada, con módulo de 
medición parámetro eléctricos visualización en pantalla, montada en la 
puerta del Gabinete. (Ver Especificaciones Técnicas) 

                     1.00  Ud                                   
-    

5.05 
Interruptor de transferencia automático ITA:INTERRUPTOR DE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 150A, 3Ø, 4H, 277/480V (NEMA-
3R), 

                      1.00  Ud                                   
-    

5.06 
Main breaker enclosures MCB 125/3 (LADO NORMAL) (breaker/ 
interruptor con disparo Termomagnético de 83 amp. 3 polos, 480v, 60 
HZ), Gama SACE FORMULA UL 

                      1.00  Ud                                   
-    

5.07 

PANEL BOARD Principal, 480V 100A, BARRAS  150 Amp. AL, 3Ø, 
4H, 277/480V, (NEMA-3R) INCLUYE: 1- MCB 125/3 , Gama SACE 
FORMULA UL,  1 BRK 125/3 , 2- BRK 15/2,  2- BRK 40/3,1- BARRA 
Y CONECTORES DE NEUTRO 1- BARRA Y CONECTORES DE 
TIERRA, gabinete metálico nema 3R. 

                      1.00  Ud                                   
-    

5.08 

Centro de carga Servicio 208V,  100A, BARRAS AL, 1Ø, 4H, 120/240V, 
(NEMA-3R) INCLUYE: 2 BRK 20/2 , 2- BRK 20/1  - BARRA Y 
CONECTORES DE NEUTRO 1- BARRA Y CONECTORES DE 
TIERRA, gabinete metálico 

                      1.00  Ud                                   
-    

5.09 Transformador seco de 3 KVA, 480v-120/240V, 60 HZ. monofásicos,  
tipo seco.                       1.00  Ud                                   

-    

5.10 Generador Foto  Voltaico  FV, sistema de generación foto voltaico, 
conectado a la red,  de 30 KWp.                       1.00  Ud                                   

-    

6 COMPONENTES MECANICOS PARA EL GENERADOR 
ELECTRICO         

6.01 Tanque de Combustible, de 500 Gls                       1.00  Ud                                   
-    

6.02 Tanque de Combustible Diario, Day Tank, de 60 Gls                       1.00  Ud                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
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LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

6.03 

Elementos de Instalación completa que incluye: Ducto de acople entre el 
radiador del generador y el silenciador lineal de salida de aire de las 
dimensiones requeridas, (VER DETALLES), Junta flexible de acople 
entre el radiador del generador y la compuerta de descarga, Filtro de 
combustible primario con trampa de agua, Interconexión del Sistema de 
Combustible de Planta con los Tanques de Gasoil, Preparación del 
Sistema de Escape, Suministro e Instalación de Puerta y Ventana 
Acústica e Insonorización de caseta de Planta /Eléctrica En plancha de 
fibra de vidrio de 2" (Cubicar desglosado) 

                      1.00  PA                                   
-    

  SUB-TOTAL C                                       
-    

D LINEA DE IMPULSION         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y control topográfico                 1,490.00  ML                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.01 Excavación en material compactado c/equipo                1,877.40  M³n                                   
-    

2.02 Nivelación de fondo de zanja                1,341.00  M²                                   
-    

2.03 Suministro y colocación de asiento de arena                   281.61  M³                                   
-    

2.04 Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto 
aprobación de la supervisión)                   221.27  M³e                                   

-    

2.05 Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 
0.20 m                1,500.54  M³c                                   

-    

2.06 Suministro y colocación de Material Triturado P / Base 10% de 
Desperdicio                   442.53  M³e                                   

-    

2.07 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcir en 
botadero)                1,012.91  M³e                                   

-    

3 SUMINISTRO DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

3.01 De Ø12" PVC SDR-26  + 4% de pérdida por campana- Línea de 
Impulsión Eurípides                1,549.60  ML                                   

-    

4 COLOCACION DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

4.01 De Ø12" PVC SDR-26  - Línea de Impulsión Eurípides                1,490.00  ML                                   
-    

5 CRUCES DE PUENTES         

5.01 

CRUCE DE PUENTE DE LINEA DE IMPULSIÓN  EB EURPIDES 
DE Ø12" NO.1  - 142.50 ML - (SEGUN DETALLES) - Incluye tuberías 
y piezas especiales en acero SCH-30 con protección anticorrosiva, 
juntas mecánicas tipo Dresser  anclajes, soportes metálicos con pintura 
anticorrosiva, válvula de aire,  mano de obra  

                      1.00  Ud                                   
-    



Sección IV. Formularios de la Oferta 150 
 

 

       
      
      
      

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

5.02 

CRUCE DE PUENTE DE LINEA DE IMPULSIÓN  EB EURPIDES 
DE Ø12" NO.2  - 32.00 ML - (SEGUN  DETALLES) - Incluye  tuberías 
y piezas especiales en acero SCH-30 con protección anticorrosiva, 
juntas mecánicas tipo Dresser  anclajes, soportes metálicos con pintura 
anticorrosiva, válvula de aire,  mano de obra  

                      1.00  Ud                                   
-    

6 PRUEBA HIDROSTÁTICA         

6.01 De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. Línea de Impulsión Eurípides                1,490.00  ML                                   
-    

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS         

7.01 
Suministro y colocación piezas especiales en Acero SCH-40 
c/protección anticorrosiva en recorrido Línea de impulsión, incluye 
juntas dresser 

                      1.00  PA                                   
-    

7.02 Anclajes HA (Según detalle)                     17.00  Ud                                   
-    

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS         

8.01 Ventosas de Ø2"                        6.00  Ud                                   
-    

8.02 Válvula de Desagüe de Ø4"                        2.00  Ud                                   
-    

8.03 Registros Prefabricados de 2.00 @ 2.50 Mts para válvulas (Ver detalle)                       2.00  Ud                                   
-    

9 CARPETA ASFÁLTICA         

9.01 Corte con disco de Carpeta Asfáltica 2" (ambos lados)                2,980.00  ML                                   
-    

9.02 Extracción c/equipo de Carpeta Asfáltica 3"                1,341.00  M²                                   
-    

9.03 Bote c/ camión de Carpeta Asfáltica 2" (incluye esparcimiento en 
botadero)                   140.81  M³e                                   

-    

9.04 Imprimación Sencilla                1,341.00  M²                                   
-    

9.05 Suministro y colocación de Asfalto e=3" (Incluye Riego Adherencia)                   100.58  M²                                   
-    

9.06 Transporte de Asfalto distancia aprox.= 57 km                5,732.78  M³/Km                                   
-    

10 CRUCES DE PUENTES Y SIFONES         

10.01 

SIFON LONG 62.77 ACERO+ 27.00 ML PVC 8 ( LOS LOPEZ 1) 
(SEGUN DETALLES) - Incluye excavación en presencia de agua, 
relleno, bote, desmantelamiento y reconstrucción de gaviones, tuberías 
en PVC, tuberías y piezas especiales en acero SCH-30 con protección 
anticorrosiva, anclajes, pintura anticorrosiva, mano de obra, registros 
prefabricados y registros en hormigón armado   

                      1.00  Ud                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
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LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

10.02 

SIFON LONG 28 ACERO + 8.53 ML PVC 8 (LOS LOPEZ 2) 
(SEGUN DETALLES) -  Incluye excavación en presencia de agua, 
relleno, bote, desmantelamiento y reconstrucción de gaviones, tuberías 
en PVC, tuberías y piezas especiales en acero SCH-30 con protección 
anticorrosiva, anclajes, pintura anticorrosiva, mano de obra, registros 
prefabricados y registros en hormigón armado   

                      1.00  Ud                                   
-    

10.03 

CRUCE DE PUENTE #1 DE LINEA COLECTORA  EN AVENIDA 
GUZMAN FDEZ  DE Ø12" ACERO SCH-30 (SEGÚN DETALLES) - 
Incluye tubería en acero SCH 30 y  soportes metálicos, ambos 
protección anticorrosiva, mano de obra y registros 

                      1.00  Ud                                   
-    

  SUB-TOTAL D                                       
-    

E VARIOS         

1 
VALLA anunciando obra 20' x 10' impresión Full Color conteniendo 
logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos 
galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 16" x 10" 

                      3.00  Ud                                   
-    

2 Alquiler de torre para iluminación nocturna para seguridad y/o ejecución 
de trabajos                     50.00  Días                                   

-    

3 CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar o casa y caseta de 
materiales)                     18.00  Meses                                   

-    

  SUB-TOTAL E                                       
-    

F CONDOMINAL EL FORO         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y control topográfico                    609.10  ML                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

2.01 Excavación material compacto a mano                   776.60  M³n                                   
-    

2.02 Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20                   705.09  M³c                                   
-    

2.03 Suministro material de mina (distancia aproximada 10 km) (sujeto a 
aprobación de la supervisión)                   194.15  M³e                                   

-    

2.04 Suministro y colocación de asiento de arena                     54.36  M³e                                   
-    

2.05 Bote de material c/ camión d-30 km (incluye esparcimiento en botadero) 
-suelo                   294.89  M³                                   

-    

2.06 Regularización de zanjas                   733.61  M²                                   
-    

2.07 Ejecución de la protección a la tubería con suministro de hormigón 
simple                       5.00  M³                                   

-    
3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍAS          

3.01 Tuberías de PVC 8" SDR 32.5 PVC c/JG + 3% de pérdida por campana                   646.19  ML                                   
-    

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍAS          
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PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

4.01 Tuberías de PVC 8" SDR 32.5 PVC                   627.37  ML                                   
-    

5 DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA         

5.01 CAJAS Y REGISTROS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN 
(INCLUYE TAPA EM GRP O POLIETILENO)         

5.01.01 Registros prefabricados cuadrado (1.00 m x 1.00 m) de HA , H=1.00m                     15.00  Ud                                   
-    

5.01.02 Registros prefabricados redondo de HA de H= 1.00 m a 1.50 m                        4.00  Ud                                   
-    

5.01.03 Registros prefabricados redondo de HA de H= 1.50 m a 2.0 m                        3.00  Ud                                   
-    

5.01.04 Registros prefabricados redondo de HA de H= 2.00 m a 2.50 m                        5.00  Ud                                   
-    

5.01.05 Registros prefabricados redondo de HA de H= 2.5 m a 3.00 m                        3.00  Ud                                   
-    

6 CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS                                       
-    

6.01 Corte + rotura, y reposición  de pavimento - cementado simple                   260.42  M²                                   
-    

6.02 Corte + rotura, y reposición  de pavimento - Cerámica                     15.34  M²                                   
-    

6.03 Corte + rotura, y reposición de pavimento - Hormigón                     72.67  M²                                   
-    

7 ACOMETIDAS         

7.01 Acometidas Ø8' x Ø4"(Incluye Movimiento de tierra, tubería de Ø4" 
SDR-32.5, Protección en HS,) Ver detalle                   144.00  Ud                                   

-    

7.02 
DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA, CAJAS Y 
REGISTROS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN (INCLUYE 
TAPA EM GRP O POLIETILENO) 

        

7.02.01 Registros prefabricados cuadrado (0.80 m x 0.80 m) de hormigón 
armado de 0.80 m de profundidad                   136.00  Ud                                   

-    

7.02.02 Registros prefabricados cuadrado (1.00 m x 1.00 m) de hormigón 
armado de 1.00 m de profundidad                       8.00  Ud                                   

-    

7.02.03 Instalación del tubo de caída - DN 100 mm de 0 a 1m prof.                     20.00  Ud                                   
-    

7.03 CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS         

7.03.01 Corte + rotura, y reposición de pavimento - cementado simple                   214.54  M²                                   
-    

7.03.02 Corte + rotura, y reposición de pavimento - Cerámica                     12.64  M²                                   
-    

7.03.03 Corte + rotura, y reposición de pavimento - Hormigón                     59.87  M²                                   
-    

7.04 ACCESORIOS Y CONEXIONES (suministro y colocación)         

7.04.01 Codo 90 PVC 4"                     20.00  Ud                                   
-    

7.04.02 TEE PVC DN 4"                     20.00  Ud                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

  SUB-TOTAL F                                       
-    

G CONDOMINAL MACO TIBIO Y EL CEMENTERIO         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y control topográfico                    956.80  ML                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

2.01 Excavación material compacto a mano                   880.33  M³n                                   
-    

2.02 Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20                   780.47  M³c                                   
-    

2.03 Suministro material de mina (distancia aproximada 10 km) (sujeto a 
aprobación de la supervisión)                   275.10  M³e                                   

-    

2.04 Suministro y colocación de asiento de arena                     77.03  M³e                                   
-    

2.05 Bote de material c/ camión d-30 km (incluye esparcimiento en botadero) 
-suelo                   415.92  M³                                   

-    

2.06 Regularización de zanjas                   733.61  M²                                   
-    

2.07 Ejecución de la protección a la tubería con suministro de hormigón 
simple                       5.00  M³                                   

-    

3 SUMINISTRO DE TUBERÍAS  DE PVC         

3.01 Tuberías de PVC 8" SDR 32.5 PVC C/jg + 3% pérdida por campana                   657.24  ML                                   
-    

3.02 Tuberías de PVC 6" SDR 32.5  PVC C/jg + 3% pérdida por campana                   328.26  ML                                   
-    

4 COLOCACION DE TUBERÍAS  DE PVC         

4.01 Tuberías de PVC 8" SDR 32.5 PVC C/JG                   638.10  ML                                   
-    

4.02 Tuberías de PVC 6" SDR 32.5 PVC C/JG                   318.70  ML                                   
-    

5 
DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA/ CAJAS Y 
REGISTROS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN (INCLUYE 
TAPA EM GRP O POLIETILENO) 

        

5.01 CAJAS Y REGISTROS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN 
(INCLUYE TAPA EM GRP O POLIETILENO)         

5.01.01 Registros prefabricados cuadrado (1.00 m x 1.00 m) de HA de H= 1.00 
m                      22.00  Ud                                   

-    

5.01.02 Registros prefabricados redondo de HA de H=1.00 m a 1.50 m                        9.00  Ud                                   
-    

5.01.03 Registros prefabricados redondo de HA de H=1.50 m a2.0 m                        2.00  Ud                                   
-    

5.01.04 Registros prefabricados redondo de HA de H=2.00 m a 2.50 m                        2.00  Ud                                   
-    

5.01.05 Instalación del tubo de caída - DN 100 mm de 0 a 1m prof.                       2.00  Ud                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

6 CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS         

6.01 Corte + rotura, y reposición de pavimento - cementado simple                   260.42  M²                                   
-    

6.02 Corte + rotura, y reposición de pavimento - Cerámica                     15.34  M²                                   
-    

6.03 Corte + rotura, y reposición de pavimento - Hormigón                     72.67  M²                                   
-    

7 ACOMETIDAS         

7.01 Acometidas Ø8' x Ø4"(Incluye Movimiento de tierra, tubería de Ø4" 
SDR-32.5, Protección en HS,) Ver detalle                   167.00  Ud                                   

-    

7.02 
DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA/ CAJAS Y 
REGISTROS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN (INCLUYE 
TAPA EM GRP O POLIETILENO) 

        

7.02.01 Registros prefabricados cuadrado (0.80 m x 0.80 m) de hormigón 
armado de 0.80 m de profundidad                   158.00  Ud                                   

-    

7.02.02 Registros prefabricados cuadrado (1.00 m x 1.00 m) de hormigón 
armado de 1.00 m de profundidad                       9.00  Ud                                   

-    

7.02.03 Instalación del tubo de caída - DN 100 mm de 0 a 1m prof.                     20.00  Ud                                   
-    

7.03 CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS         

7.03.01 Corte + rotura, y reposición  de pavimento - cementado simple                   337.01  M²                                   
-    

7.03.02 Corte + rotura, y reposición  de pavimento - Cerámica                     19.86  M²                                   
-    

7.03.03 Corte + rotura, y reposición de pavimento - Hormigón                     94.05  M²                                   
-    

7.04 ACCESORIOS Y CONEXIONES (suministro y colocación)         

7.04.01 Codo 90 PVC 4"                     20.00  Ud                                   
-    

7.04.02 TEE PVC DN 4"                     20.00  Ud                                   
-    

  SUB-TOTAL G                                       
-    

H REDES COLECTORAS ALCANTARILLADO SANITARIO 
CONVENCIONAL (ESTACIÓN DE BOMBEO E24)         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y control topográfico                 1,128.11  ML                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.01 Excavación en material compactado c/equipo                2,129.47  M³n                                   
-    

2.02 Nivelación de fondo de zanja                   909.49  M²                                   
-    

2.03 Suministro y colocación de asiento de arena                     95.50  M³                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

2.04 Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto 
aprobación de la supervisión)                   330.14  M³e                                   

-    

2.05 Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 
0.20 m                2,000.68  M³c                                   

-    

2.06 Suministro y colocación de Material Triturado  P / Base 10% de 
Desperdicio                   300.13  M³e                                   

-    

2.07 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcir en 
botadero)                   876.82  M³e                                   

-    

3 SUMINISTRO DE TUBERÍAS  DE PVC         

3.01 De Ø8" PVC SDR-32.5  + 3% de pérdida por campana                1,089.88  ML                                   
-    

3.02 De Ø10" PVC SDR-32.5  + 3% de pérdida por campana                     72.07  ML                                   
-    

4 COLOCACION DE TUBERÍAS  DE PVC         

4.01 De Ø8" PVC SDR-32.5                  1,058.14  ML                                   
-    

4.02 De Ø10" PVC SDR-32.5                     69.97  ML                                   
-    

5 REGISTROS PREFABRICADOS H.A. D=1.20 M         

5.01 De 1.00 a 1.50 m                     16.00  Ud                                   
-    

5.02 De 1.51 a 2.00 m                       2.00  Ud                                   
-    

5.03 De 2.01 a 2.50 m                       1.00  Ud                                   
-    

5.04 De 2.51 a 3.00 m                       6.00  Ud                                   
-    

5.05 De 3.01 a 3.50 m                       2.00  Ud                                   
-    

5.06 De 3.50 a 4.00 m                       2.00  Ud                                   
-    

5.07 De 4.00 a 4.50 m                       3.00  Ud                                   
-    

5.08 Caídas en  tubería de Ø8"                       2.00  Ud                                   
-    

6 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS                                       
-    

6.01 De Ø8"x4" PVC SDR-32.5                     87.00  Ud                                   
-    

6.02 De Ø8"x6" PVC SDR-32.5                       2.00  Ud                                   
-    

7 OTROS                                        
-    

7.01 Prueba de Compactación, 3 Capas x Pruebas                   130.00  Pruebas                                   
-    

8 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ( SUJETO A 
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN):         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

8.01 Demolición y remoción de Aceras c/equipo                     99.19  M²                                   
-    

8.02 Demolición y remoción de Contenes c/equipo                     99.19  ML                                   
-    

8.03 Demolición y remoción de Badenes c/equipo (200 u)                       6.38  M³                                   
-    

8.04 Bote de  material c/camión dist.5 km (incluye esparcimiento en 
botadero)                     34.08  M³e                                   

-    

8.05 Reposición de Aceras en H.S. f´c=210kg/cm²                     99.19  M²                                   
-    

8.06 Reposición de Contenes en H.S. f´c=210kg/cm²                     99.19  ML                                   
-    

8.07 Reposición de Badenes f´c=210kg/cm² ( Ver diseño en planos)                       6.38  M³                                   
-    

9 CARPETA ASFÁLTICA         

9.01 Corte con disco de Carpeta Asfáltica 2" (ambos lados)                2,256.22  ML                                   
-    

9.02 Extracción c/equipo de Carpeta Asfáltica 3"                   909.49  M²                                   
-    

9.03 Bote c/ camión de Carpeta Asfáltica 2" (incluye esparcimiento en 
botadero)                     63.66  M³e                                   

-    

9.04 Imprimación Sencilla                   909.49  M²                                   
-    

9.05 Suministro y colocación de Asfalto e=3" (Incluye Riego Adherencia)                   909.49  M²                                   
-    

9.06 Transporte de Asfalto distancia aprox.= 57 km                3,888.05  M³/Km                                   
-    

  SUB-TOTAL H                                       
-    

I CARCAMO DE BOMBEO  24 (1 u)         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo                      37.26  M²                                   

-    
2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.01 Excavación material compacto c/equipo                   199.87  M³                                   
-    

2.02 Relleno  de compactado                   128.31  M³                                   
-    

2.03 Bote de Material C/Camión ( Incluye Carguío )                     93.04  M³                                   
-    

3 HORMIGON ARMADO 280kg/cm2 F'C=280KG/CM2                                       
-    

3.01 Hormigón Simple Para Nivelación                     23.04  M²                                   
-    

3.02 Losa De Fondo e=0.40                       7.74  M³                                   
-    

3.03 Losa De Fondo e=0.30                       0.87  M³                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

3.04 Losa De Fondo e=0.20                       1.30  M³                                   
-    

3.05 Muros E 0.35                     21.42  M³                                   
-    

3.06 Muros E 0.30                       3.52  M³                                   
-    

3.07 Muros E 0.20                       2.02  M³                                   
-    

3.08 Losa De Techo E.15                       4.16  M³                                   
-    

3.09 Viga                       0.45  M³                                   
-    

4 
TERMINACION DE SUPERFICIE (Incluir Aditivo mejorador de 
resistencia y adherencias para morteros, y sellador de superficie.  
Cumple con la Norma ASTM-1059-99 Tipo I.) 

        

4.01 Fraguache                   170.92  M²                                   
-    

4.02 Fino De Fondo                     67.39  M²                                   
-    

4.03 Pañete Pulido De Muros                   170.92  M²                                   
-    

4.04 Fino De Techo                     77.40  M²                                   
-    

4.05 Cantos                     40.40  ML                                   
-    

5 MISCELANEOS - ( SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                       
-    

5.01 Tapa Metálica 0.80*0.80                       3.00  Ud                                   
-    

5.02 Tapa Metálica 1.15*1.15                       2.00  Ud                                   
-    

5.03 Tapa Metálica 1.10*1.0                       1.00  Ud                                   
-    

5.04 Manga 16                       1.00  Ud                                   
-    

5.05 Manga de 8                       3.00  Ud                                   
-    

5.06 Manga de 4                       4.00  Ud                                   
-    

5.07 Escalera                       2.00  Ud                                   
-    

5.08 Drenaje De 2"                       1.00  Ud                                   
-    

5.09 Ventilación De 4"                       1.00  Ud                                   
-    

5.10 Junta Water Stop                     43.20  ML                                   
-    

5.11 Lechada mineral impermeabilizante, resistente al agua                     10.00  FDA                                   
-    

6 BOMBA DE AGUAS RESIDUALES EB  No 24         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

6.01 

Electrobomba sumergible no atacable de 100 GPM Vs 66 pies de TDH, 
paso de solido 3", eficiencia hidráulica mínima 46%, Motor de 5 HP, 
240V, trifasico,60 HZ, 1770 RPM, eficiencia mínima del motor 80%. 
(COMPLETA, Incluir; Soporte en angulares de 1 1/2" para tubos, niples 
de 3" x 12" platillos en ambos extremos, codos de 3' x 24' con platillos y 
tubo de Ø3' de acero para columna de descarga) (Ver detalles) 

                      3.00  Ud                                   
-    

6.02 Válvula Cheques de bola  para Aguas residuales Diámetro 3, 150 PSI                       3.00  Ud                                   
-    

6.03 Junta dresser de 3"                       3.00  Ud                                   
-    

6.04 Junta dresser de 4"                       1.00  Ud                                   
-    

6.05 Válvula de compuerta de 3", para aguas residuales, 150 PSI                       4.00  Ud                                   
-    

6.06 Control interruptor de nivel para para regulador de nivel                       5.00  Ud                                   
-    

6.07 Cadena inoxidable 3/16"  de  6m                       3.00  Ud                                   
-    

6.08 Maniford con  2 TEE de 4x3 y un codo 8x90 con reducción a 4                       1.00  Ud                                   
-    

6.09 Zeta de 4x 3 m                       1.00  Ud                                   
-    

6.10 Apoyo de HS                       1.00  Ud                                   
-    

6.11 Pernos Anclaje para bomba acero inoxidable 5/8"x 4"                     12.00  Ud                                   
-    

6.12 Mano de obra                       1.00  Ud                                   
-    

6.13 Arranque y puesta en marcha                       1.00  Ud                                   
-    

7 INSUMOS INSTALACIONES DE MEDIA TENSION                                       
-    

7.01 
Poste de Hormigón Armado Vibrado de 40 pies 500 DAN, (H.A.V. 40-
500) SEGUN REQUERIMIENTO DEL REGLAMENTO SIE -004-
2023 

                      2.00  Ud                                   
-    

7.02 

Estructura AP- 103, con lámpara led solar de 100 watt, solar street 
lighting, 10,000 lumen batería Baterías LiFePO4 enterradas, 12,8 V 0  
25,6 V, 180 Ah, 2000 ciclos al 90 % de DOD, Clasificación IP68,  
paneles fotovoltaicos para sistemas de 12 V 0 24 V,   de 200 Wp 

                      1.00  Ud                                   
-    

7.03 Estructura MT-307 , SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

7.04 Estructura HA-100B , SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

7.05 Estructura PR-101, SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

7.06 Estructura PO-110, SEGUN REGLAMENTO SIE -004-2023                       2.00  Ud                                   
-    

7.07 CONDUCTOR AAA/C No. 1/0SEGUN REGLAMENTO SIE -004-
2023                   210.00  PL                                   

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

8 INSUMOS INSTALACIONES DE  BAJA TENSION                                       
-    

8.01 TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA, 1Ø, -7,200/120-240 
V, SUMERGIDO EN ACEITE HOMOLOGADO POR EDENORTE                       1.00  Ud                                   

-    

8.02 

Generador Eléctrico (Planta eléctrica), SILENCIOSA @ 1800 rpm, 
enfriado por agua, generador a prueba de goteo según especificación 
nema, aislamiento clase H. Capacidad del equipo de 15kW., 
(18.75KVA.) en servicio EMERGENCIA bajo P.F. 0.8, 240 V., 
trifásica, 60 Hz, Generador reconectarle para bajos y altos voltajes. 
MOTOR: GENERADOR: 

                      1.00  Ud                                   
-    

8.03 Panel de Arrancadores CCM : Con tres arrancadores integrados.                       1.00  Ud                                   
-    

8.04 

Interruptor de transferencia automático ITA:INTERRUPTOR DE 
Transferencia 240V (NEMA-3R), INCLUYE: 1- SELECTOR DE 
TRES (3) POSICIONES (NOR-OFF-EMERG),  1- SELECTOR DE 
DOS (2) POSICIONES (MAN-AUTO) 

                      1.00  Ud                                   
-    

8.05 Porta medidor Enclosed breaker 80/2Amp.  240V, 60 HZ, Integrado, 
Integrado,  Nema 3R, Homologado por EDENORTE                       1.00  Ud                                   

-    

8.06 
Main breaker enclosures MCB 70/3(LADO NORMAL) (breaker/ 
interruptor con disparo Termomagnético de 83 amp. 2 polos, 240v, 60 
HZ), Gama S 

                      2.00  Ud                                   
-    

8.07 
Main breaker enclosures MCB 80/3 (LADO EMERGENCIA) (breaker/ 
interruptor con disparo Termomagnético de 70 amp. 3 polos, 480v, 60 
HZ), Gama SACE FORMULA UL 

                      1.00  Ud                                   
-    

8.08 

Panel Board 240-480V, (NEMA-3R) INCLUYE: 1- MCB 80/3 ,   3 
BRK 30/2 , 2- BRK 20/2,1- BARRA Y CONECTORES DE NEUTRO 
1- BARRA Y CONECTORES DE TIERRA, gabinete metálico nema 
3R. 

                      1.00  Ud                                   
-    

8.09 
Panel CIRCUIT LOAD CENTER de 50Amp, 208/120V monofásico, 
4/8Circuitos, con: 1 Breaker de 15/1 Amp y 1 Breaker de 20/1 Amp. 
ALIMENTADORES 

                      1.00  Ud                                   
-    

8.10 
Alimentador Eléctrico , desde  TR  hasta porta medidor compuesto por: 
2 x #4 THHN, 1 x #4THHN (N), 1 x #6 THHN (T), en tubo 1'' inc. de 
2" 

                    20.00  PL                                   
-    

8.11 Alimentador Eléctrico , desde  portamedidor con enclosed breakers  
hasta ITA                     30.00  PL                                   

-    

8.12 Alimentador Eléctrico , desde ITA con enclosed breakers hasta panel 
board                     15.00  PL                                   

-    

8.13 Alimentador Eléctrico , desde Panel Board    hasta CCM                     14.00  PL                                   
-    

8.14 Alimentador Eléctrico , desde CCM    hasta B1,B2 y B3                     75.00  PL                                   
-    

8.15 Malla de tierraTR con 4 electrodos                       1.00  Ud                                   
-    

9 CASETA PLANTA         

9.01 PRELIMINARES         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

9.01.01 Replanteo                      20.25  M²                                   
-    

9.02 MOVIMIENTO DE TIERRA         

9.02.01 Excavación zapatas a mano                     14.02  M³                                   
-    

9.02.02 Reposición material compactado                       5.27  M³                                   
-    

9.02.03 Bote de material sobrante in situ                     11.38  M³                                   
-    

9.03 HORMIGÓN ARMADO ( F´C=210 kg/cm² ) EN :         

9.03.01 Zapata de muros                       3.77  M³                                   
-    

9.03.02 Base de planta                       4.99  M³                                   
-    

9.03.03 Viga v1 de amarre superior (0.20 x 0.35 ) - 4.62 qq/m³                       1.76  M³                                   
-    

9.03.04 Dintel (0.20x0.20)                       0.27  M³                                   
-    

9.03.05 Losa de techo 0.15 -                       4.45  M³                                   
-    

9.04 MUROS DE BLOCK:         

9.04.01 Blocks 8''                     71.75  M²                                   
-    

9.04.02 Muro de bloques calado (tipo ventana )                       3.99  M²                                   
-    

9.04.03 Antepecho                     21.80  ML                                   
-    

9.05 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:         

9.05.01 Fraguache                     29.64  M²                                   
-    

9.05.02 Pañete en techo                     29.64  M²                                   
-    

9.05.03 Pañete interior                     99.44  M²                                   
-    

9.05.04 Pañete exterior                     44.06  M²                                   
-    

9.05.05 Fino de techo                     29.64  M²                                   
-    

9.05.06 Piso pulido                     14.73  M²                                   
-    

9.05.07 Cantos                   102.40  ML                                   
-    

9.05.08 Zabaleta en techo                     21.80  ML                                   
-    

9.05.09 Pintura acrílica ( inc. base blanca )                   173.14  M²                                   
-    

9.05.10 Acera perimetral ancho=0.80 m Hormigón Industrial 210 Kg/cm2                     18.40  M²                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

9.06 Suministro y colocación         

9.06.01 Puerta de generador de aluminio con ventanilla (2.00x2.2)                       1.00  Ud                                   
-    

9.06.02 Puerta de  paneles con barras de hierro de 1/2 (1.00x 2.10)                       1.00  Ud                                   
-    

9.06.03 DESAGÜE DE TECHO                       2.00  Ud                                   
-    

9.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:         

9.07.01 Salida cenitales EMT                       5.00  Ud                                   
-    

9.07.02 Salida interruptores doble EMT                       1.00  Ud                                   
-    

9.07.03 Salida tomacorriente 120v doble EMT                       4.00  Ud                                   
-    

9.07.04 Salidas Panel de Distribución de 2/4 espacios c/breakers                       1.00  Ud                                   
-    

9.08 COMPONENTES MECANICOS PARA EL GENERADOR 
ELECTRICO DE EMERGENCIA         

9.08.01 Tanque de Combustible, de 300 Gls                       1.00  Ud                                   
-    

9.08.02 Tanque de Combustible Diario, Day Tank, de 30 Gls                       1.00  Ud                                   
-    

9.08.03 Interconexión del Sistema de Combustible de Planta con los Tanques de 
Gasoil                       1.00  PA                                   

-    

10 VERJA PERIMETRAL  BLOCK LONG  75.8ML         

10.01 PRELIMINARES         
10.01.01 Replanteo y  Control Topográfico                     75.80  ML                                   

-    
10.02 Movimiento de tierra         

10.02.01 Excavación zapatas a mano                     45.48  M³n                                   
-    

10.02.02 Reposición material compactado                     26.15  M³c                                   
-    

10.02.03 Bote de material sobrante in situ                     25.13  M³E                                   
-    

10.03 Hormigón armado f'c=210kg/cm2 en:                                       
-    

10.03.01 Zapata de muros (0.45 x 0.25) m                     17.06  M³                                   
-    

10.03.02 Zapata de  columnas  (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3                       2.27  M³                                   
-    

10.03.03 Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3                       2.17  M³                                   
-    

10.03.04 Viga de amarre a np (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m2                     38.72  M³                                   
-    

10.03.05 Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3                       3.03  M³                                   
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

10.03.06 Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3                       1.51  M³                                   
-    

10.04 Muros de bloques                                       
-    

10.04.01 Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP                     56.85  M²                                   
-    

10.04.02 Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado                   227.40  M²                                   
-    

10.05 Terminación de superficie                                       
-    

10.05.01 Fraguache                     52.05  M²                                   
-    

10.05.02 Pañete en vigas y columnas                     52.05  M²                                   
-    

10.05.03 Cantos                   151.60  ML                                   
-    

10.05.04 Pintura base blanca en vigas y columnas                     52.05  M²                                   
-    

10.05.05 Acrílico azul turquesa en vigas y columnas                     52.05  M²                                   
-    

10.06 SUMINISTRO Y COLOCACION                                       
-    

10.06.01 Suministro y colocación de Alambre Galvanizado tipo Trinchera (inc. 
perfiles soporte p/alambre)                     75.80  ML                                   

-    

10.06.02 Puerta corrediza long=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y 
demás accesorios de instalación) (según detalle de diseño)                       1.00  Ud                                   

-    

  SUB-TOTAL I                                       
-    

J LINEA DE IMPULSION DEL CARCAMO No. 24         

1 PRELIMINARES         
1.01 Replanteo y  Control Topográfico                   818.90  ML                                   

-    

2 MOVIMIENTO DE TIERRA                                       
-    

2.01 Excavación en material compactado c/equipo                   851.66  M³                                   
-    

2.02 Nivelación de fondo de zanja                   655.12  M³                                   
-    

2.03 Suministro y colocación de asiento de arena                     68.79  M²                                   
-    

2.04 Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto 
aprobación de la supervisión)                   255.50  M³                                   

-    

2.05 Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 
0.20 m                   771.21  M³                                   

-    

2.06 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcir en 
botadero)                   615.57  M³                                   

-    

2.07 Suministro y colocación de Material  Triturado  P / Base 10% de 
Desperdicio                   216.19  M³                                   

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

3 SUMINISTRO DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

3.01 De Ø6" PVC SDR-26  + 3% de pérdida por campana                   843.47  ML                                   
-    

4 COLOCACION DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA)         

4.01 De Ø6" PVC SDR-26  + 3% de pérdida por campana                   818.90  ML                                   
-    

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES         

5.01 Codo 6" x 20º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva para junta                       4.00  Ud                                   
-    

5.02 Codo 6" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva p ara junta                       4.00  Ud                                   
-    

5.03 Juntas Dresser de 6"                     16.00  Ud                                   
-    

5.04 Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm²                       8.00  Ud                                   
-    

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS         

6.01 Válvula de aire agua residuales Ø 2"                       4.00  Ud                                   
-    

6.02 Válvula de Desagüe aguas residuales Ø4"                       4.00  Ud                                   
-    

7 PRUEBA HIDROSTÁTICA                                       
-    

7.01 De Ø6" PVC SDR-26 + 3% de pérdida por campana                   818.90  ML                                   
-    

8 PRUEBAS DE  COMPACTACION                                       
-    

8.01 Prueba de Compactación, 3 Capas x Pruebas                     98.00  Ud                                   
-    

9 CARPETA ASFÁLTICA         

9.01 Corte con disco de Carpeta Asfáltica 2" (ambos lados)                1,637.80  ML                                   
-    

9.02 Extracción c/equipo de Carpeta Asfáltica 2"                   655.12  M²                                   
-    

9.03 Bote c/ camión de Carpeta Asfáltica 2" (incluye esparcimiento en 
botadero)                     45.86  M³e                                   

-    

9.04 Imprimación Sencilla                   655.12  M²                                   
-    

9.05 Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego Adherencia)                   655.12  M²                                   
-    

9.06 Transporte de Asfalto distancia aprox.= 57 km                2,800.64  M³/Km                                   
-    

  SUB-TOTAL J                                       
-    

1 SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE I:  ALCANTARILLADO SANITARIO DE MOCA  - FASE I      
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas   
PLANOS:  ALC. SANITARIO Y PTAR MOCA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD PU   
(RD$) 

VALOR  
(RD$) 

1.01 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (incluye: 
letreros con base, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, pasarelas 
de madera y hombres con banderolas, botas, chalecos y cascos de 
seguridad ) Se consideran todos los componentes del PGAS del 
componente. 

             56,623.08  ML                                   
-    

2 CATASTROS         

2.01 Catastro de usuarios conectados a la red de alcantarillado                4,697.70  Ud                                   
-    

2.02 Catastro técnico de conexiones                   274.00  Ud                                   
-    

3 BOMBA DE ACHIQUE         

3.01 Uso de Bomba AchiqueØ3" (5.5 HP)                1,399.50  Hr                                   
-    

4 LIMPIEZA FINAL Y CONTÍNUA         

4.01 Limpieza final y continua (Incluye obreros, camión y herramientas 
menores)              56,623.08  ML                                   

-    

  SUB-TOTAL K                                       
-    

1 SUMA PROVISIONAL PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS 
EXISTENTES, E INTERFERENCIAS                       1.00  SP       

6,800,000.00  6,800,000.00 

2 
SUMA PROVISIONAL PARA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 
TRAMITACIONES MEDIA TENSIÓN Y ACOMETIDA 
ELÉCTRICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TEC. 

                      1.00  SP         
826,800.00  

                  
826,800.00  

3 SUMA PROVISIONAL PARA CONTRATACIÓN DE MIEMBRO 
DAAB                       1.00  SP    

15,973,200.00  
             

15,973,200.00  

  SUB-TOTAL SUMAS PROVISIONALES       23,600,000.00 

  TOTAL GENERAL (RD$)       23,600,000.00  
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

A PLANTA PRINCIPAL E INSTALACIONES 
SECUNDARIAS         

1.- 
Replanteo y control topográfico continuo movimiento de 
tierra, rehabilitación y construcción elementos de la PTAR e 
instalaciones secundarias (incluye brigada y equipos) 

                     
18.00  

mese
s                                              

-    

  SUBTOTAL REPLANTEO                                                  
-    

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA:         

2.01 Limpieza del área (incluye desmonte y destronque de 
árboles) 

              
26,890.00  M²                                              

-    

2.02 Bote de material con camión, distancia 5km (incluye carguío 
y esparcimiento en botadero) 

                
6,991.40   M³                                               

-    

2.03 Excavación en material con equipo               
10,054.21   M³                                               

-    

2.04 Colocación, extendido y compactación de material con 
equipos 

              
29,868.91   M³c                                               

-    

2.05 Bote de material c/camión d=5.0 Km (incluye esparcimiento 
en botadero) 

              
13,070.47   M³                                               

-    

  SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA                                                   
-    

3.- DEMOLICION CAMARA DE REJA Y 
DESARENADOR                                                  

-    

3.01 Laboratorio                      
12.60   M³                                               

-    

3.02 Desarenador                      
58.45   M³                                               

-    

3.03 Lecho de secado                    
480.38   M³                                               

-    

3.04 Imhoff                    
269.10   M³                                               

-    

3.05 Demolición de columnas de apoyo para tuberías existente                      
48.23   M³                                               

-    

3.06 Bote de material producto de la demolición                 
1,259.71   M³                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

3.07 Manejo y desvío provisión de aguas residuales                        
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL DEMOLICION CAMARA DE REJA Y 
DESARENADOR                                                  

-    

4 CUNETA TRAPEZOIDAL EN HORMIGON                                                  
-    

4.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                                  
-    

4.01.01 Excavación material compacto c/equipo                    
572.00   M³                                               

-    

4.01.02 Bote de Material C/Camión ( Incluye Carguío )                    
743.60   M³                                               

-    

4.01.03 Conformación de talud                 
1,060.80  M²                                              

-    

4.02 HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2                                                  
-    

4.02.01 Sum de Hormigón Simple Para para canaleta                    
147.68   M³                                               

-    

4.03 TERMINACION DE SUPERFICIE                                                  
-    

4.03.01 Colocación y terminación de hormigón en cuneta                 
1,476.80  M²                                              

-    

4.03.02 Cemento para terminación                    
150.00   Fdas                                               

-    

4.04 Misceláneos                                                  
-    

4.04.01 Cruce de alcantarilla de H A tipo III de 30 pulgada                        
6.00   ML                                               

-    

4.04.02 Cabezal                        
2.00   Ud                                               

-    

4.05 Limpieza  final                        
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL CUNETA TRAPEZOIDAL EN 
HORMIGON                                                  

-    

5 CARCAMO DE BOMBEO                                                   
-    

5.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                                  
-    

5.01.01 Excavación material compacto c/equipo                     
583.66   M³                                               

-    

5.01.02 Relleno de compactado                     
226.24   M³                                               

-    

5.01.03 Bote de Material C/Camión ( Incluye Carguío )                    
464.66   M³                                               

-    

5.02 HORMIGON ARMADO F'C=280KG/CM2                                                  
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

5.02.01 Hormigón Simple Para Nivelación                      
72.25  M²                                              

-    

5.02.02 Losa De Fondo e=0.40                      
26.24   M³                                               

-    

5.02.03 Losa De Fondo e=0.30                        
0.97   M³                                               

-    

5.02.04 Losa De Fondo e=0.20                        
4.38   M³                                               

-    

5.02.05 Muros e=0.35                      
53.14   M³                                               

-    

5.02.06 Muros e=0.30                        
4.13   M³                                               

-    

5.02.07 Muros e= 0.20                        
4.39   M³                                               

-    

5.02.08 Losa De Techo e=15                      
11.61   M³                                               

-    

5.02.09 Viga                        
0.91   M³                                               

-    

5.03 TERMINACION DE SUPERFICIE                                                  
-    

5.03.01 Fraguache                    
170.92  M²                                              

-    

5.03.02 Fino De Fondo                      
67.39  M²                                              

-    

5.03.03 Pañete Pulido De Muros                     
170.92  M²                                              

-    

5.03.04 Fino De Techo                      
77.40  M²                                              

-    

5.03.05 Cantos                      
40.40   ML                                               

-    

5.04 MISCELANEOS - (INCLUIR SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)                                                  

-    

5.04.01 Tapa Metálica 0.80*0.80                        
3.00   Ud                                               

-    

5.04.02 Tapa Metálica 1.15*1.15                        
2.00   Ud                                               

-    

5.04.03 Tapa Metálica 1.10*1.0                        
1.00   Ud                                               

-    

5.04.04 Manga 24                        
1.00   Ud                                               

-    

5.04.05 Manga de 8                        
3.00   Ud                                               

-    

5.04.06 Manga de 4                        
4.00   Ud                                               

-    

5.04.07 Escalera                        
2.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

5.04.08 Drenaje De 2"                        
1.00   Ud                                               

-    

5.04.09 Ventilación De 4"                        
1.00   Ud                                               

-    

5.04.10 Junta Water  Stop                      
58.40   ML                                               

-    

5.04.11 Acuafil  Ik                      
10.00   Fdas                                               

-    

5.04.12 
Aditivo mejorador de resistencia y adherencias para 
morteros, aplanados, estucos, pinturas y sellador de 
superficie 

                       
2.00   Ud                                               

-    

4.05.13 M.O.                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL CARCAMO DE BOMBEO                                                  
-    

6 BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES EB  (CARCAMO 
DE BOMBEO)                                                  

-    

6.01 

Electrobomba sumergible no atascable  de 1062 GPM Vs 49  
pies de TDH, paso de solido 3", eficiencia hidráulica mínima 
71%,  Motor de 20 HP, 480V, 60 HZ, 1770 RPM, motor 
eficiencia mínima 90%. 

                       
3.00   Ud                                               

-    

6.02 Guía de deslizamientos en tubo de 11/2" acero inoxidable 20 
pies 

                       
6.00   Ud                                               

-    

6.03 Soporte en angulares de 11/2 para tubos guías y conductores- 
Interruptor de Nivel 

                       
2.00   Ud                                               

-    

6.04 Niple de 8" x12"  platillo en los dos extremos                        
9.00   Ud                                               

-    

6.05 Niple de 8" x12""  platillo en un extremos                        
3.00   Ud                                               

-    

6.06 CODO 8" X 90° ACERO                        
5.00   Ud                                               

-    

6.07 Niple  Pasante de muro de 12" X 24",con platillo un extremo                        
1.00   Ud                                               

-    

6.08 Tubo de  8" ACERO (columna descarga)                        
3.00   Ud                                               

-    

6.09 Válvula Check de bola  para Aguas residuales Diámetro 8, 
150 PSI 

                       
3.00   Ud                                               

-    

6.10 Junta dresser de 8"                        
3.00   Ud                                               

-    

6.11 Junta flexible 6"                        
3.00   Ud                                               

-    

6.12 Válvula de compuerta de 8", para aguas residuales, 150 PSI                        
4.00   Ud                                               

-    

6.13 Válvula de mariposa de 6"                        
3.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

6.14 Control de flota para para regulador de nivel                        
5.00   Ud                                               

-    

6.15 cadena inoxidable  3/16"  de  6m                        
3.00   Ud                                               

-    

6.16 Válvula de aire  de 2 " para aguas residuales                        
3.00   Ud                                               

-    

6.17 Maniford con  2 TEE de 12x8 y un codo 12x90 con 
reducción a 4 

                       
1.00   Ud                                               

-    

6.18 Zeta de 12"x 3 m                        
1.00   Ud                                               

-    

6.19 Apoyo de HS                        
6.00   Ud                                               

-    

6.20 Pernos Anclaje para bomba acero inoxidable 5/8"x 4"                      
12.00   Ud                                               

-    

6.21 Mano de obra                        
1.00   PA                                               

-    

6.22 Arranque y puesta en marcha                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES EB  
(CARCAMO DE BOMBEO)                                                  

-    

7 TRAMPA DE GRASA                                                  
-    

7.01 Movimiento de tierra                                                  
-    

7.01.01 Excavación con Retroexcavadora                    
408.03   M³                                               

-    

7.01.02 Relleno de Reposición Compactado                    
312.49   M³                                               

-    

7.01.03 Bote de Material                    
128.98   M³                                               

-    

7.02 HORMIGON ARMADO F'C=280KG/CM2                                                  
-    

7.02.01 Hormigón de limpieza                    
232.59  M²                                              

-    

7.02.02 Platea de Muros Soportes                    
131.31   M³                                               

-    

7.02.03 Muros soportes (Esp=0.40 Mts)                      
66.24   M³                                               

-    

7.02.04 Losa de Fondo Trampa de Grasa                      
24.56   M³                                               

-    

7.02.05 Losa de Fondo Registro de entrada a Reactor                        
0.96   M³                                               

-    

7.02.06 Losa de Fondo Recolector de grasa                        
5.88   M³                                               

-    

7.02.07 Losa de Fondo entrada (Esp=0.25 Mts)                        
4.31   M³                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

7.03 Muros Recolector de Grasa                                                  
-    

7.03.01 Muros Trampa de Grasa (Esp=0.20 Mts)                      
42.89   M³                                               

-    

7.03.02 Muros Trampa de Grasa (Esp=0.40 Mts)                      
33.88   M³                                               

-    

7.03.03 Losa de Pasarela  e = 0.12 mts (3/8" @ 0.10 mts y AC y AD), 
Hormigón Industrial 280 kg/cm2 

                       
2.64   M³                                               

-    

7.03.04 Junta water  stop de 9                      
67.20   ML                                               

-    

7.04 Terminación de superficie                                                  
-    

7.04.01 Fraguache                    
598.28  M²                                              

-    

7.04.02 Pañete Exterior Muros                    
179.48  M²                                              

-    

7.04.03 Fino Losa de Fondo                       
24.79  M²                                              

-    

7.04.04 Pañete Pulido interior muros                     
418.80  M²                                              

-    

7.04.05 Cantos                    
272.40   ML                                               

-    

7.04.06 Zabaletas                      
67.20   ML                                               

-    

7.04.07 Fino Losa de Fondo Pasarelas                      
26.40  M²                                              

-    

7.04.08 Vertederos hacia  depósito de grasa                        
2.00   Und                                               

-    

7.04.09 Impermeabilización cementoso de un sólo componente, 
modificado con polímero  

                   
418.80  M²                                              

-    

7.04.10 Aditivo Group                        
5.00   Fdas                                               

-    

7.04.11 Apoyos H.S. 0.40x0.30x1.20                        
8.00    Ud                                                

-    

7.05 Varios                                                  
-    

7.05.01 Suministro colocación de  tamices rotativos  con aperturas de 
0.5 mm de 800 gpm - (3/4 HP) 

                       
2.00   Ud                                               

-    

7.05.02 Suministro y colocación tolva solidos -                        
4.00   Ud                                               

-    

7.05.03 Barandas                     
867.26   P2                                               

-    

7.05.04 Escalera Marinera                        
2.00   Ud                                               

-    

7.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS Y 
VALVULAS                                                  

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

7.06.01 Manga 20'' pvc                        
7.00   Ud                                               

-    

7.06.02 Manga 16'' pvc                        
7.00   Ud                                               

-    

7.06.03 Manga 12'' pvc                        
1.00   Ud                                               

-    

7.06.04 Manga 10'' pvc                        
2.00   Ud                                               

-    

7.06.05  Manga 6'' pvc                        
1.00   Ud                                               

-    

7.06.06 Tee 20" x 20", acero sch-40 con pintura epóxica interior                        
8.00   Ud                                               

-    

7.06.07 Codo 20" x 90acero sch-40  con pintura epóxica interior                        
2.00   Ud                                               

-    

7.06.08 Codo 20" x 45acero sch-40  con pintura epóxica interior                        
6.00   Ud                                               

-    

7.06.09 Codo 16" x 90 acero sch-40  con pintura epóxica interior                        
4.00   Ud                                               

-    

7.06.10 Codo 12" x 90 acero sch-40  con pintura epóxica interior                        
1.00   Ud                                               

-    

7.06.11 Codo 6" x 90 acero sch-40  con pintura epóxica interior                        
2.00   Ud                                               

-    

7.06.12 Válvula mariposa 20'' h.f. de 150 psi                        
6.00   Ud                                               

-    

7.06.13 Válvula mariposa 10'' h.f. de 150 psi                        
6.00   Ud                                               

-    

7.06.14 Junta dresser, diámetro 20" y 200 psi, acero sch-40 con 
protección epóxica 

                       
8.00   Ud                                               

-    

7.06.15 Junta dresser, diámetro 6" y 200 psi, acero sch-40 con 
protección epóxica 

                       
1.00   Ud                                               

-    

7.06.16 Tuberías de acero de 20"                       
12.00   ML                                               

-    

7.06.17 Tuberías de acero de 6"                         
6.00   ML                                               

-    

7.06.18 Tuberías de pvc sdr-26 de 16" con junta  de goma -  descarga 
a recipiente solidos - 

                     
12.00   ML                                               

-    

7.06.19 Tuberías de pvc sdr-26 de 12" con junta  de goma - rebose  
torre de entrada 

                       
6.00   ML                                               

-    

7.06.20 Tuberías de pvc sdr-26 de 16" con junta  de goma -  salida de 
trampa de grasa 

                     
12.00   ML                                               

-    

7.06.21 Mano de obra                        
1.00   Ud                                               

-    

7.07 Limpieza  final                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL TRAMPA DE GRASA                                                  
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

8 REACTOR UASB 1         

8.01 MOVIMIENTO DE TIERRA         

8.01.01 Excavación en Reactor                 
2,264.64   M³                                               

-    

8.01.02 Relleno de Reposición Compactado en Reactor                    
310.07   M³                                               

-    

8.01.03 Bote de Material del Reactor                 
2,540.93   M³                                               

-    
8.02 HORMIGON ARMADO EN:         

8.02.01 Hormigón Simple de Nivelación (5 cms)en Fundación 
Fc´=80 Kg/CM² 

                   
644.00  M²                                              

-    

8.02.02 Losa de Fondo (Esp=0.40 Mts)                    
283.73   M³                                               

-    

8.02.03 Muros Perimetrales M1(Esp=0.40 Mts)                    
229.59   M³                                               

-    

8.02.04 Zapata rampa escalera                        
0.15   M³                                               

-    

8.02.05 Zapata columna de escalera                        
0.43   M³                                               

-    

8.02.06 Columna circular                        
0.34   M³                                               

-    

8.02.07 Rampa escalera                        
0.99   M³                                               

-    

8.02.08 Viga V -1                        
0.09   M³                                               

-    

8.02.09 Estructura con Muros deflectores (Campanas) (Esp=0.20 
Mts) inclinado 

                   
148.74   M³                                               

-    

8.02.10 Losa de pasarelas                      
28.99   M³                                               

-    

8.02.11 Losa de registros e 0.20                        
1.68   M³                                               

-    

8.02.12 Muros registros(Esp=0.20 Mts)                        
4.76   M³                                               

-    

8.02.13 Columnas 0.25x0.90                        
9.90   M³                                               

-    

8.02.14 Viga deflectora                      
48.24   M³                                               

-    

8.02.15 Juntas water stop                    
198.72   ML                                               

-    
8.03 TERMINACION DE SUPERFICIE         

8.03.01 Fraguache                 
2,467.72  M²                                              

-    

8.03.02 Fino Losa de Fondo pulido                    
586.38  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

8.03.03 Fino Losa de Techo         

8.03.04 Pañete Pulido Interior Muros Perimetral                    
564.69  M²                                              

-    

8.03.05 Pañete Exterior Muros Perimetral                    
415.63  M²                                              

-    

8.03.06 Pañete  Pulido Estructura con Muros Deflectores                 
1,487.40  M²                                              

-    

8.03.07 Cantos                 
1,678.56   ML                                               

-    

8.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y 
PIEZAS         

8.04.01 Extracción de Lodos          

8.04.02 Pasa muros de 8"                        
6.00   Ud                                               

-    

8.04.03 Tubería de Ø8" PVC SDR-26                      
75.84   ML                                               

-    

8.04.04 Válvulas  8" compuerta HF                         
6.00   Ud                                               

-    

8.04.05 Cruz 8"  X 4 PVC                      
18.00   Ud                                               

-    

8.04.06 Tee  8"  X 8 PVC                        
6.00   Ud                                               

-    

8.04.07 Junta Dresser de 8"                       
12.00   Ud                                               

-    

8.04.08 Caja telescópica                        
6.00   Ud                                               

-    
8.05 Distribución de Caudales (entrada)          

8.05.01 Tee 24"  x 8" PVC con fibra                      
38.00   Ud                                               

-    

8.05.02 Pasa muros de 8"                      
38.00   Ud                                               

-    

8.05.03 Tubería de Ø24" PVC SDR-26 J G                      
52.20   ML                                               

-    

8.05.04 Tubería de Ø20" PVC SDR-26 J G                      
30.00   ML                                               

-    

8.05.05 Tubería de Ø8" PVC SDR-26 perforada                    
408.12   ML                                               

-    

8.05.06 Codos Ø 20"  X 90 PVC                        
2.00   Ud                                               

-    

8.05.07 Tee Ø20"  x Ø20" PVC con fibra                        
1.00   Ud                                               

-    

8.05.08 Tapón Ø8" PVC                      
38.00   Ud                                               

-    

8.05.09 Tapón Ø 24" PVC                        
2.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

8.05.10 Reducción de Ø24 aØ20 pvc con fibra                        
2.00   Ud                                               

-    
8.06 MOVIMIENTO DE TIERRA TUBERIA Ø24"  Y Ø20"          

8.06.01 Excavación para tubería  Ø24" y Ø20"                     
206.30   M³                                               

-    

8.06.02 Suministro y colocación de asiento de arena                      
12.70   M³                                               

-    

8.06.03 Compactación material de relleno c/compactador mecánico 
en capas de 0.20 m  

                   
176.95   M³                                               

-    

8.06.04 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y 
esparcir en botadero)  

                     
50.15   M³                                               

-    
8.07 Tubería Recolectora (Suministro e instalación)         

8.07.01  Ø20" PVC SDR-26                       
26.50   ML                                               

-    

8.07.02  Ø12" PVC SDR-26                       
11.60   ML                                               

-    

8.07.03 Pasa muros de Ø 12"                        
7.00   Ud                                               

-    

8.07.04 Pasa muros de Ø20"                        
1.00   Ud                                               

-    

8.07.05 Codos Ø20"  X 90 PVC                        
1.00   Ud                                               

-    

8.08 Misceláneos                                                  
-    

8.08.01 Canaleta dentada  poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo 
matt 723b con alma de acero 

                   
134.00   ML                                               

-    

8.08.02 Soportes en PRFV                      
55.00   Ud                                               

-    

8.08.03 Apoyo H.S. en losa de fondo                      
18.00   Ud                                               

-    

8.08.04 Manhole 30" Bridado, Acero Inoxidable AISI 316, espesor 
3/8" 

                       
1.00   Ud                                               

-    

8.08.05 Tapa registro  Selladas (Acero Inoxidable)                        
1.00   Ud                                               

-    

8.08.06 Perforación de tubos                        
1.00   PA                                               

-    

8.08.07 Muestreadores de lodos 2"                        
3.00   Ud                                               

-    

8.08.08 Baranda en Pasarela HG                    
399.32   P2                                               

-    

8.08.09 
Quemadores de gas 2 llamas con: carcasa de aluminio, 
ventilador de alta presurización y cabeza de combustión con 
regulación a alto rendimiento y elevada estabilidad de llama. 

                       
1.00   Ud                                               

-    

8.08.10 Tubería de 4" PVC sch 40 ventilación                       
30.00   ML                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

8.08.11 Poste Salida de biogas perfil 4" x 4" x 30' e = 1/4"                        
1.00   Ud                                               

-    
8.09 LIMPIEZA         

8.09.01 Limpieza Continua y Final                         
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL REACTOR UASB 1                                                  
-    

9 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO 
REACTORES DE AEREACION EXISTENTES         

9.01 PRELIMINAR         

9.01.01 Limpieza de fondo                    
702.25  M²                                              

-    

9.01.02 Limpieza de muros                        
1.00   PA                                               

-    

9.01.03 Bote de material                    
175.56   M³                                               

-    

9.02 

SUMINISTRO E INSTALACION Y 
AUTOMATIZACION  DE  SONDA DE MEDICIÓN DE 
OXIGENO DISUELTO INTEGRADO CON EL 
SISTEMA  DE AIREACIÓN 

        

9.02.01 Equipo Mecánico         

9.02.01.01 Suministro de sonda de Medición óptica digital de oxígeno 
disuelto. 

                       
2.00   Ud                                               

-    

9.02.01.02 

Suministro de Transmisor Controlador modular a 4 hilos 
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens 
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva 
y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez. 
Protección contra ingreso IP 66 / IP 67, Salida / 
comunicación De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA 
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, 
Modbus TCP, Ethernet 

                       
2.00   Ud                                               

-    

9.02.01.03 

Suministro porta electrodos modular para la inmersión de 
sensores en balsas abiertas, Material Tubería de inmersión, 
ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable AISI 
316, Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción 
multifunción: POM - GF Juntas tóricas: EPDM 

                       
2.00   Ud                                               

-    

9.02.01.04 Cable de control AWG18 - 4 pares apantallados                    
180.00   ML                                               

-    

9.02.02 Accesorios y materiales                                                  
-    

9.02.02.01 Anclaje tonillo expansivo i en acero inoxidable AISI 316 de 
0.25" x 1.25 " 

                     
24.00   Ud                                               

-    

9.02.02.02 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                      
20.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

9.02.02.03 Caja con soporte para transmisor construida en chapa de 1/4” 
acero inoxidable AISI 304. 

                       
2.00   Ud                                               

-    

9.02.02.04 Base para porta electrodo construida en chapa de acero 
inoxidable AISI 304 de 1/4" 

                       
4.00   Ud                                               

-    

9.03 Equipos especiales                                                  
-    

9.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                         
0.40   Hr                                               

-    

9.04 M.O. Instalación del equipamiento                                                  
-    

9.04.01 Equipos para instalación, capataz,  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO 
REACTORES DE AEREACION EXISTENTES                                                  

-    

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE AEREADORES 
FIJOS                                                  

-    

10.01 Equipo Mecánico                                                  
-    

10.01.01 Suministro, Instalación y Puesta en Marcha Aireadores Fijos 
según especificaciones técnicas PTAR 

                       
4.00   Ud                                               

-    

10.02 Equipos auxiliares                                                  
-    

10.02.01 Camión grúa 30 Ton                        
3.00   Hr                                               

-    

10.03 Accesorios y materiales                                                  
-    

10.03.01 Anclaje tonillo expansivo tipo en acero inoxidable AISI 304 
de 3/8" x 2 1/4" 

                
1,676.00   Ud                                               

-    

10.04 M.O. Instalación del equipamiento                                                  
-    

10.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE 
AEREADORES FIJOS                                                  

-    

11 REHABILITACION REACTORES DE AEREACION 
EXISTENTES                                                  

-    

11.01 PRELIMINAR                                                  
-    

11.01.01 Limpieza de fondo (incluye material gastable, herramientas y 
mo) 

                   
702.25  M²                                              

-    

11.01.02 Limpieza de muros  (incluye material gastable, herramientas 
y mo) 

                       
1.00   PA                                               

-    

11.01.03 Bote de material                    
175.56   M³                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

  SUBTOTAL REHABILITACION REACTORES DE 
AEREACION EXISTENTES                                                  

-    

12 REHABILITACION DE SEDIMENTADORES 
EXISTENTES                                                  

-    

12.01 Preliminares                                                  
-    

12.01.01 Extracción de placas de asbesto cemento                        
1.00   PA                                               

-    

12.01.02 Extracción de sedimentos                    
180.00   M³                                               

-    

12.01.03 Bote de material                    
236.03   M³                                               

-    
12.02 Suministro e instalación de:         

12.02.01 Suministro de Placas de PRFV E=10 mm H =1.80 mt x 2.44 
mt, separadas a 8.00 cm 

                   
456.00   Ud                                               

-    

12.02.02 Separadores  de PRFV E=8.0 cm                 
2,736.00   Ud                                               

-    

12.02.03 
Angulares inox para soporte de placas en la parte superior 2x 
3/8", empotrado al muro con tornillos de 1/4" x 2", cada 1.3 
mts 

                     
55.00   Ud                                               

-    

12.03 Misceláneos         

12.03.01 Limpieza final                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL REHABILITACION DE 
SEDIMENTADORES EXISTENTES                                                  

-    

13 CASETA PARA COAGULANTE ENTRADA 
SEDIMENTADORES         

13.01 Movimiento de tierra  (incluye explanación, relleno de 
reposición y bote de materiales sobrantes) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

13.02 HORMIGÓN ARMADO ( F´C=210 kg/cm² ) EN :                                                  
-    

13.02.01 Losa de fondo  (e= 0.20 ) - 2.9 qq/m³                        
3.27   M³                                               

-    

13.02.02 Viga de amarre intermedia (0.15 x 0.25 ) - 4.65 qq/m³                        
0.61   M³                                               

-    

13.02.03 Viga v2  de amarre superior (0.15 x 0.30 ) - 4.62 qq/m³                        
0.73   M³                                               

-    

13.02.04 Losa de techo 0.12 - 1.22 qq/m³                        
3.05   M³                                               

-    

13.03 MUROS DE BLOCK:                                                  
-    

13.03.01 Blocks 6'' SNP                      
49.56  M²                                              

-    

13.03.02 Muro de bloques calado (tipo ventana )                        
3.36   ML                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

13.03.03 Antepecho                      
20.20   ML                                               

-    

13.04 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:                                                  
-    

13.04.01 Fraguache                      
25.44  M²                                              

-    

13.04.02 Pañete en techo                      
25.44  M²                                              

-    

13.04.03 Pañete interior                       
49.56  M²                                              

-    

13.04.04 Pañete exterior                      
49.56  M²                                              

-    

13.04.05 Fino de techo                      
25.44  M²                                              

-    

13.04.06 Piso pulido                      
25.44  M²                                              

-    

13.04.07 Cantos                    
118.00   ML                                               

-    

13.04.08 Zabaleta en techo                      
20.20   ML                                               

-    

13.04.09 Pintura acrílica ( inc. base blanca )                    
131.28  M²                                              

-    

13.04.10 Acera perimetral ancho=0.80 m Hormigón Industrial 210 
Kg/cm2 

                     
20.20  M²                                              

-    
13.05 Suministro y colocación         

13.05.01 Puerta PVC (2.10x 1.80) m                         
1.00   Ud                                               

-    

13.05.02 DESAGÜE DE TECHO                        
1.00   Ud                                               

-    
13.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:         

13.06.01 Salidas cenitales                        
6.00   Ud                                               

-    

13.06.02 Salida interruptores doble                        
1.00   Ud                                               

-    

13.06.03 Salida tomacorriente 120v doble                        
2.00   Ud                                               

-    

13.06.04 Salidas Panel de Distribución de 8/12 espacios c/breakers                        
1.00   Ud                                               

-    
13.07 Misceláneos         

13.07.01 Limpieza final                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL CASETA PARA COAGULANTE 
ENTRADA SEDIMENTADORES                                                  

-    

14 TANQUE  (SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 
SULFATO DE ALUMINIO)         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

14.01 Equipo         

14.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE  BOMBA 
DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA 1/8 HP  

                       
2.00   Ud                                               

-    

14.01.02 
Conjunto de dos (2) soportes tipo ménsula de placa de acero 
inoxidable de 1/4" de espesor para soportar bombas 
dosificadoras (0.50x 0.35m) con cartabones de 0.15 x0.15m 

                       
2.00   Ud                                               

-    

14.01.03 
Estructura metálica cal. 14 de 1-1/2" x 1-1/2" acero 
inoxidable auto soportada para depósito de 1,100 l (1.20 m x 
1.20m x 0.38m) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

14.02 Accesorios y materiales         

14.02.01 VÁLVULA DE BOLA EN PVC DE 1/2" CLASE 80                        
1.00   Ud                                               

-    

14.02.02 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                        
6.00   Ud                                               

-    

14.02.03 Abrazadera inoxidable aisi 304 de 2"                        
2.00   Ud                                               

-    
14.03 Equipos especiales         

14.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                         
0.15   Hr                                               

-    

14.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL TANQUE  (SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 
DE SULFATO DE ALUMINIO)                                                    

-    

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO         

15.01 Equipo         

15.01.01 
Suministro de tanque de polietileno de alta densidad 
capacidad de 1,100 L. (290 gal.), para almacenamiento de 
coagulante 

                       
1.00    Ud                                                

-    

15.01.02 Suministro de tanque capacidad de 189.27 l. (50 gal.), 
modelo 26350, graduado a cada 20 L. (5 gal) de polietileno  

                       
1.00  

  
LOT

E   
                                             

-    

15.01.03 Suministro de agitador en acero inoxidable aisi 304 marca 
lmi modelo 10590 a 115 v, 60c. 

                       
1.00  

  
LOT

E   
                                             

-    

15.01.04 Suministro de limit swch de nivel                         
1.00  

  
LOT

E   
                                             

-    

15.02 Accesorios y materiales         

15.02.01 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                        
5.00   Ud                                               

-    

15.02.02 Tubería PVC 1 1/2" Cedula 80                        
2.00   ML                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

15.02.03 Cola para PVC azul hasta tubería SCH80                        
0.06   Lt                                               

-    

15.03 Equipos especiales                                                  
-    

15.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                         
0.10   Hr                                               

-    

15.04 M.O. Instalación del equipamiento                                                  
-    

15.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

15.05 ACCESORIOS E INTERCONEXIONES DE LINEA DE 
COAGULANTE                                                  

-    

15.05.01 Reducción bushing sch. 80 de 38.1x25.4 mm (1-1/2" x 1")ø, 
rosca macho, cementar hembra. 

                       
1.00   PZA                                               

-    

15.05.02 Tubería de pvc tipo industrial sch. 80 de 25.4 mm (1")ø, 
extremos lisos para cementar. 

                     
17.30   PZA                                               

-    

15.05.03 Tee de pvc tipo industrial sch. 80 de 25.4 x 25.4mm (1" x 
1")ø, para cementar. 

                       
6.00   PZA                                               

-    

15.05.04 Válvula tipo bola de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm 
(1")ø, con asiento de teflón. 

                       
2.00   PZA                                               

-    

15.05.05 Tuerca unión de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm (1") 
ø, para cementar. 

                       
3.00   PZA                                               

-    

15.05.06 Codo de 90° de pvc tipo industrial , sch. 80 de 25.4 mm (1") 
ø, para cementar. 

                       
7.00   PZA                                               

-    

15.05.07 Tapón macho de pvc tipo industrial, sch. f80 de 25.4 mm 
(1")ø, para cementar. 

                       
2.00   PZA                                               

-    

15.05.08 Reducción bushing sch. 80 de 25.4 x 12.7 mm (1 x 1/2" )ø,ø, 
para cementar. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

15.05.09 Tubería de pvc tipo industrial sch. 80 de 12.7 mm (1/2")ø, 
extremos lisos para cementar. 

                     
15.00   ML                                               

-    

15.05.10 Válvula tipo bola de pvc tipo industrial, sch. 80 de 12.7 mm 
(1/2")ø, con asiento de teflón. 

                       
4.00   PZA                                               

-    

15.05.11 

Cople de transición de pvc tipo industrial, sch. 80 de 12.7mm 
(1/2")ø, para unir tubo flexible (tubing) de 6mm (1/4"), con 
tubo rígido de pvc de 12.7 mm (1/2")ø, tubo flexible (tubing) 
de 1/4"ø. 

                       
4.00   PZA                                               

-    

15.05.12 Válvula multifunción de tres vías para manguera flexible de 
1/4" 

                       
2.00   PZA                                               

-    

15.05.13 Mano de Obra                        
1.00   Ud                                               

-    

15.05.14 Tuberías y piezas instalación llave de chorro                        
1.00  

 Ud                                               
-    

15.05.15 Mano de obra plomería general                        
1.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

  SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO COAGULANTE                                                  

-    

16 CASETA DE CLORACION         

16.01 Movimiento de tierra  (incluye explanación, relleno de 
reposición y bote de materiales sobrantes) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

16.02 HORMIGÓN ARMADO ( F´C=210 kg/cm² ) EN :                                                  
-    

16.02.01 Losa de fondo  (e= 0.20 ) - 2.9 qq/m³                        
3.27   M³                                               

-    

16.02.02 Viga de amarre intermedia (0.15 x 0.25 ) - 4.65 qq/m³                        
0.61   M³                                               

-    

16.02.03 Viga v2  de amarre superior (0.15 x 0.30 ) - 4.62 qq/m³                        
0.73   M³                                               

-    

16.02.04 Losa de techo 0.12 - 1.22 qq/m³                        
3.05   M³                                               

-    

16.03 MUROS DE BLOCK:                                                  
-    

16.03.01 Blocks 6'' SNP                      
49.56  M²                                              

-    

16.03.02 Muro de bloques calado (tipo ventana )                        
3.36   ML                                               

-    

16.03.03 Antepecho                      
20.20   ML                                               

-    

16.04 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:                                                  
-    

16.04.01 Fraguache                      
25.44  M²                                              

-    

16.04.02 Pañete en techo                      
25.44  M²                                              

-    

16.04.03 Pañete interior                       
49.56  M²                                              

-    

16.04.04 Pañete exterior                      
49.56  M²                                              

-    

16.04.05 Fino de techo                      
25.44  M²                                              

-    

16.04.06 Piso pulido                      
25.44  M²                                              

-    

16.04.07 Cantos                    
118.00   ML                                               

-    

16.04.08 Zabaleta en techo                      
20.20   ML                                               

-    

16.04.09 Pintura acrílica ( inc. base blanca )                    
131.28  M²                                              

-    

16.04.10 Acera perimetral ancho=0.80 m Hormigón Industrial 210 
Kg/cm2 

                     
20.20  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

16.05 Suministro y colocación         

16.05.01 Puerta PVC (2.10x 1.80) m                         
1.00   Ud                                               

-    

16.05.02 DESAGÜE DE TECHO                        
1.00   Ud                                               

-    
16.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:         

16.06.01 Salidas cenitales                        
6.00   Ud                                               

-    

16.06.02 Salida interruptores doble                        
1.00   Ud                                               

-    

16.06.03 Salida tomacorriente 120v doble                        
2.00   Ud                                               

-    

16.06.04 Salidas Panel de Distribución de 8/12 espacios c/breakers                        
1.00   Ud                                               

-    
16.07 Misceláneos         

16.07.01 Limpieza final                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL CASETA DE CLORACION                                                  
-    

17 TANQUE DE CONTACTO  (SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) -          

17.01 Equipo         

17.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  BOMBA 
DOSIFICADORA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA 1/8 
HP  

                       
2.00   Ud                                               

-    

17.01.02 
Conjunto de tres (3) soportes tipo ménsula de placa de acero 
inoxidable de 1/4" de espesor para soportar bombas 
dosificadoras (0.50x 0.35m) con cartabones de 0.15 x0.15m 

                       
3.00   Ud                                               

-    

17.01.03 
Estructura metálica cal. 14 de 1-1/2" x 1-1/2" acero 
inoxidable auto soportada para depósito de 1,100 l (1.20 m x 
1.20m x 0.38m) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

17.02 Accesorios y materiales         

17.02.01 VÁLVULA DE BOLA EN PVC DE 1/2" CLASE 80                        
1.00   Ud                                               

-    

17.02.02 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                        
6.00   Ud                                               

-    

17.02.03 Abrazadera inoxidable aisi 304 de 2"                        
2.00   Ud                                               

-    
17.03 Equipos especiales         

17.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                         
0.15   Hr                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

17.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL TANQUE DE CONTACTO  (SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) -                                                   

-    

18 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO         

18.01 Equipo         

18.01.01 
Suministro de tanque de polietileno de alta densidad 
capacidad de 1,100 L. (290 gal.), para almacenamiento de 
hipoclorito de sodio al 13%.  

                       
1.00    Ud                                                

-    

18.01.02 Suministro de tanque capacidad de 189.27 l. (50 gal.), 
modelo 26350, graduado a cada 20 L. (5 gal) de polietileno  

                       
1.00  

  
LOT

E   
                                             

-    

18.01.03 Suministro de agitador en acero inoxidable aisi 304 marca 
lmi modelo 10590 a 115 v, 60c. 

                       
1.00  

  
LOT

E   
                                             

-    

18.01.04 Suministro de limit swch de nivel                         
1.00  

  
LOT

E   
                                             

-    

18.02 Accesorios y materiales         

18.02.01 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                        
5.00   Ud                                               

-    

18.02.02 Tubería PVC 1 1/2" Cedula 80                        
2.00   ML                                               

-    

18.02.03 Cola para PVC azul hasta tubería SCH80                        
0.06   Lt                                               

-    

18.03 Equipos especiales                                                  
-    

18.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                         
0.10   Hr                                               

-    

18.04 M.O. Instalación del equipamiento                                                  
-    

18.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

18.05 ACCESORIOS E INTERCONEXIONES DE LINEA DE 
CLORO                                                  

-    

18.05.01 Reducción bushing sch. 80 de 38.1x25.4 mm (1-1/2" x 1")ø, 
rosca macho, cementar hembra. 

                       
1.00   PZA                                               

-    

18.05.02 Tubería de pvc tipo industrial sch. 80 de 25.4 mm (1")ø, 
extremos lisos para cementar. 

                     
17.30   PZA                                               

-    

18.05.03 Tee de pvc tipo industrial sch. 80 de 25.4 x 25.4mm (1" x 
1")ø, para cementar. 

                       
6.00   PZA                                               

-    

18.05.04 Válvula tipo bola de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm 
(1")ø, con asiento de teflón. 

                       
2.00   PZA                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

18.05.05 Tuerca unión de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm (1") 
ø, para cementar. 

                       
3.00   PZA                                               

-    

18.05.06 Codo de 90° de pvc tipo industrial , sch. 80 de 25.4 mm (1") 
ø, para cementar. 

                       
7.00   PZA                                               

-    

18.05.07 Tapón macho de pvc tipo industrial, sch. f80 de 25.4 mm 
(1")ø, para cementar. 

                       
2.00   PZA                                               

-    

18.05.08 Reducción bushing sch. 80 de 25.4 x 12.7 mm (1 x 1/2" )ø,ø, 
para cementar. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

18.05.09 Tubería de pvc tipo industrial sch. 80 de 12.7 mm (1/2")ø, 
extremos lisos para cementar. 

                     
12.85   ML                                               

-    

18.05.10 Válvula tipo bola de pvc tipo industrial, sch. 80 de 12.7 mm 
(1/2")ø, con asiento de teflón. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

18.05.11 

Cople de transición de pvc tipo industrial, sch. 80 de 12.7mm 
(1/2")ø, para unir tubo flexible (tubing) de 6mm (1/4"), con 
tubo rígido de pvc de 12.7 mm (1/2")ø, tubo flexible (tubing) 
de 1/4"ø. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

18.05.12 Válvula multifunción de tres vías para manguera flexible de 
1/4" 

                       
3.00   PZA                                               

-    

18.05.13 Mano de Obra                        
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO                                                  

-    

19 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO                                                  
-    

19.01 MOVIMIENTO DE TIERRRA                                                  
-    

19.01.01 Excavación material                    
831.84   M³n                                               

-    

19.01.02 Relleno de reposición compactado                    
180.14   M³c                                               

-    

19.01.03 Bote de material c/camión en sitio  (inc esparcimiento en 
botadero) 

                   
847.20   M³e                                               

-    

19.02 HORMIGON ARMADO ( F'C=280 kg/cm² ) EN :                                                  
-    

 19.02.01 Hormigón de nivelación e=0.05 m,( f´c=140 kg/cm² )                    
290.46   M³                                               

-    

 19.02.02 Losa de fondo e=0.40mt - 2.42 qq/m³                      
96.55   M³                                               

-    

 19.02.03 Losa de fondo e=0.30mt - 2.52 qq/m³                        
6.71   M³                                               

-    

 19.02.04 Muros 0.30m - 2.50 qq/m³ exteriores                      
64.83   M³                                               

-    

 19.02.05 Muros 0.30m - 2.50qq/m³ interiores                      
55.89   M³                                               

-    

 19.02.06 Hormigón ciclópeo (interior cámara)                         
2.94   M³                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

19.03 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:                                                  
-    

19.03.01 Fraguache                    
579.40  M²                                              

-    

19.03.02 Pañete interior pulido                    
579.40  M²                                              

-    

19.03.03 Fino de fondo pulido                    
209.82  M²                                              

-    

19.03.04 Cantos                     
343.84   ML                                               

-    

19.03.05 Juntas water stop                    
106.57   ML                                               

-    

19.03.06 Mangas Ø24"                         
2.00   Ud                                               

-    

19.04 CANAL PARSHALL DE 9.0 PULGADAS CONSTRUIDO 
EN  PRFV (Ver especificaciones en plano) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

19.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 
FLUJO, CON SENSOR DE TEMP. INTEGRADO, PARA 
UN FLUJO MAXIMO DE 300 LPS. 

                       
1.00   Ud                                               

-    

19.06 SOPORTERIA PARA SENSOR ULTRASONICO                                                  
-    

19.06.01 Angulo de acero al carbón de 1¨x 3/8¨con recubrimiento de 
pintura negro de hull 

                       
2.00   Ud                                               

-    

19.06.02 Solera de acero al carbón de 1¨x3/16¨                        
0.80   Ud                                               

-    

19.06.03 Tornillos de acero inoxidable 1¨x3/8 ¨con tuerca roscable                        
6.00   Ud                                               

-    

19.06.04 Acoplamiento para sensor ultrasónico                        
1.00   Ud                                               

-    

19.06.05 Mano de obra de instalación                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL CAMARA DE CONTACTO DE CLORO                                                  
-    

20 SISTEMA DE DECLORACION (SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN DE BISULFITO DE CLORO)                                                   

-    

20.01 Equipos y materiales                                                  
-    

20.01.01 
Suministro de bomba dosificadora de diafragma para 
suministrar bisulfito de cloro, con capacidad de 50 l/h (13.21 
gph). 

                       
2.00   Ud                                               

-    

20.01.02 
Conjunto de tres (3) soportes tipo ménsula de placa de acero 
inoxidable de 1/4" de espesor para soportar bombas 
dosificadoras (0.50x 0.35m) con cartabones de 0.15 x0.15m 

                       
3.00   Ud                                               

-    

20.01.03 
Estructura metálica cal. 14 de 1-1/2" x 1-1/2" acero 
inoxidable auto soportada para depósito de 1,100 l (1.20 m x 
1.20m x 0.38m) 

                       
1.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

20.02 Accesorios y materiales                                                  
-    

20.02.01 Válvula de bola en pvc de 1/2" clase 80                        
1.00   Ud                                               

-    

20.02.02 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                        
6.00   Ud                                               

-    

20.02.03 Abrazadera inoxidable aisi 304 de 2"                        
2.00   Ud                                               

-    

20.03 Equipos especiales                                                  
-    

20.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                        
0.15   Hr                                               

-    

20.04 M.O. Instalación del equipamiento                                                  
-    

20.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

  
SUBTOTAL SISTEMA DE DECLORACION 
(SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE BISULFITO DE 
CLORO)  

                                                 
-    

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO         

21.01 Equipo         

21.01.01 
Suministro de  tanque de polietileno de alta densidad 
capacidad de 1,100 L. (290 gal.), para almacenamiento de 
BISULFITO DE CLORO 

                       
1.00   Ud                                               

-    

21.01.02 Suministro de  tanque capacidad de 189.27 l. (50 gal.), 
modelo 26350, graduado a cada 20 L. (5 gal) de polietileno 

                       
1.00  

 
LOT

E  
                                             

-    

21.01.03 SUMINISTRO DE AGITADOR (1/4 HP) EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 304 A 115 V, 60C 

                       
1.00  

 
LOT

E  
                                             

-    

21.01.04 Suministro de limit swch de nivel                        
1.00  

 
LOT

E  
                                             

-    

21.02 Accesorios y materiales                                                  
-    

21.02.01 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                        
5.00   Ud                                               

-    

21.02.02 Tubería PVC 1 1/2" Cedula 80                        
2.00   ML                                               

-    

21.02.03 Cola para PVC  azul hasta tubería SCH80                        
0.06   Lt                                               

-    
21.03 Equipos especiales         

21.03.01 Rotomartillo con broca de corona para perforación                        
0.10   Hr                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

21.04 M.O. Instalación del equipamiento                                                  
-    

21.04.01 Equipos para instalación y  personal con ayudantes y 
trabajadores no calificados 

                       
1.00   PA                                               

-    

21.05 ACCESORIOS E INTERCONEXIONES DE LINEA DE 
CLORO         

21.05.01 Reducción bushing sch. 80 de 38.1x25.4 mm (1-1/2" x1")ø, 
rosca macho, cementar hembra. 

                       
1.00   PZA                                               

-    

21.05.02 Tubería de pvc tipo industrial sch. 80 de 25.4 mm (1")ø, 
extremos lisos para cementar. 

                     
17.30   PZA                                               

-    

21.05.03 Tee de pvc tipo industrial sch. 80 de 25.4 x 25.4mm (1" x 
1")ø, para cementar. 

                       
6.00   PZA                                               

-    

21.05.04 Válvula tipo bola de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm 
(1")ø, con asiento de teflón. 

                       
2.00   PZA                                               

-    

21.05.05 Tuerca unión de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm (1") 
ø, para cementar. 

                       
3.00   PZA                                               

-    

21.05.06 Codo de 90° de pvc tipo industrial, sch. 80 de 25.4 mm (1") 
ø, para cementar. 

                       
7.00   PZA                                               

-    

21.05.07 Tapón macho de pvc tipo industrial, sch. f80 de 25.4 mm 
(1")ø, para cementar. 

                       
2.00   PZA                                               

-    

21.05.08 Reducción bushing sch. 80 de 25.4 x 12.7 mm (1 x 1/2" )ø,ø, 
para cementar. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

21.05.09 Tubería de pvc tipo industrial sch. 80 de 12.7 mm (1/2")ø, 
extremos lisos para cementar. 

                     
12.85   ML                                               

-    

21.05.10 Válvula tipo bola de pvc tipo industrial, sch. 80 de 12.7 mm 
(1/2")ø, con asiento de teflón. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

21.05.11 

Cople de transición de pvc tipo industrial, sch. 80 de 12.7mm 
(1/2")ø, para unir tubo flexible (tubing) de 6mm (1/4"), con 
tubo rígido de pvc de 12.7 mm (1/2")ø, tubo flexible (tubing) 
de 1/4"ø. 

                       
5.00   PZA                                               

-    

21.05.12 Válvula multifunción de tres vías para manguera flexible de 
1/4" 

                       
3.00   PZA                                               

-    

21.05.13 Mano de Obra                        
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO                                                  

-    

22 TUBERIA DE DESCARGA Ø24" PVC SDR-32.5 
(EMISOR)          

22.01 MOVIMIENTO DE TIERRA:         

22.01.01 Excavación material compacto con equipo                      
38.88   M³                                               

-    

22.01.02 Regularización de zanjas                      
21.60  M²                                              

-    

22.01.03 Asiento de arena (suministro y colocación)                        
2.27   M³                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

22.01.04 Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 
0.20 m  

                     
31.47   M³                                               

-    

22.01.05 Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en 
botadero) 

                     
13.85   M³                                               

-    
22.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS         

22.02.01 De Ø24" PVC SDR-32.5 C/J.G.+ 5% de pérdida por 
campana 

                     
18.00   ML                                               

-    

22.03 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL ( Incluye obreros, 
camión y herramientas menores ) 

                     
18.00   ML                                               

-    

  SUBTOTAL TUBERIA DE DESCARGA Ø24" PVC 
SDR-32.5 (EMISOR)                                                   

-    
23 CONSTRUCCIÓN CABEZAL H.A.          

23.01 MOVIMIENTO DE TIERRA         

23.01.01 Excavación  material compacto con equipo                       
12.30   M³n                                               

-    

23.01.02 Suministro material de mina d= 10 km                        
4.16   M³e                                               

-    

23.01.03 Relleno compactado con equipos en capas de 0.20 m                        
3.33   M³c                                               

-    

23.01.04 Bote de material c/camión  d=5 km (inc esparcimiento en 
botadero) 

                     
10.76   M³e                                               

-    
23.02 HORMIGÓN ARMADO EN: F'c = 210 KG/CM2          

23.02.01 Rampa  0.15 - 0.98 qq/m3                         
2.36   M³                                               

-    

23.02.02 Escalones  0.15 - 0.38 qq/m3                         
1.92   M³                                               

-    

23.02.03 Dentellón  0.15 - 1.67 qq/m3                         
0.76   M³                                               

-    

23.02.04 Alerones 0.15 - 1.80 qq/m3                         
3.46   M³                                               

-    
23.03 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE          

23.03.01 Pañete                        
6.50  M²                                              

-    

23.03.02 Cantos                        
51.30   ML                                               

-    

23.05 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL                        
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN CABEZAL H.A.                                                   
-    

24 LECHOS DE SECADO                                                   
-    

24.01 Movimiento de tierras                                                  
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

24.01.01 Excavación de cimientos                    
252.04   M³                                               

-    

24.01.02 Botes de Material de Excavación                    
196.85  M²                                              

-    

24.01.03 Relleno de reposición producto de la excavación                    
100.62   M³                                               

-    

24.01.04 Relleno de mina                      
50.00   M³c                                               

-    

24.01.05 Conformación de taludes                        
4.00   PA                                               

-    

24.01.06 Relleno Arena                      
19.59   M³                                               

-    

24.01.07 Relleno Grava                      
39.18   M³                                               

-    

24.02 HORMIGON ARMADO F'C=280KG/CM2                                                  
-    

24.02.01 Hormigón de Limpieza H= 0.05m                    
176.40  M²                                              

-    

24.02.02 Platea (H= 0.20Mts)                      
35.95   M³                                               

-    

24.02.03 Muros de H A 0.20                      
27.22   M³                                               

-    

24.02.04 Muros de H A 0.15                        
1.61   M³                                               

-    

24.02.05 Vuelo E = 00.15                        
1.50   M³                                               

-    

24.02.06 Junta water  stop de 9                      
72.00   ML                                               

-    

24.03 Terminación de Superficies                                                  
-    

24.03.01 Fino  pulido losa de piso                    
127.82  M²                                              

-    

24.03.02 Fino pulido en vuelo                        
9.60  M²                                              

-    

24.03.03 Pañete                    
131.22  M²                                              

-    

24.03.04 Cantos y mochetas                    
159.60   ML                                               

-    

24.03.05 Fraguache en superficies de HA                    
131.22  M²                                              

-    

24.04 Misceláneos incluye mano de obra                                                  
-    

24.04.01 Mangas de 8                      
12.00   Ud                                               

-    

24.04.02 Válvula de compuerta de 8¨                        
4.00   Ud                                               

-    



Sección IV. Formularios de la Oferta 190 
 

 

 

 
      

 
 

    
      
      

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

24.04.03 Compuerta Tablón                        
8.00   Ud                                               

-    

24.04.04 Tuberías ranurada de 8 pvc SDR 32.5                        
8.00   Ud                                               

-    

24.04.05 Tuberías de 8  pvc  SDR 32.5                      
80.00   ML                                               

-    

24.04.06 Codo de 8 x 90 pvc                        
6.00   Ud                                               

-    

24.04.07 Tee de pvc 8x8                        
2.00   Ud                                               

-    

24.04.08 Registro circulares  prefabricados  de 1 @2                        
4.00   Ud                                               

-    

24.04.09 Hendidura para tablón                        
8.00   PA                                               

-    

24.04.10 Aditivo Group                        
4.00   Fdas                                               

-    

 24.05.11  M.O.                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL LECHOS DE SECADO                                                   
-    

25 ESTACION DE BOMBEO DE RECIRCULACION         

25.01 Movimiento de tierra  (incluye excavación zapatas, relleno de 
reposición y bote de materiales sobrantes) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

25.02 Hormigón armado f’c=210 kg/cm² en:                                                  
-    

25.02.01 Hormigón de Limpieza H= 0.05m                      
15.44  M²                                              

-    

25.02.02 Losa de piso e=0.30 mts                        
4.05   M³                                               

-    

25.03 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL                        
1.00   Ud                                               

-    

25.04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE   BOMBA 
CENTRIFUGA HORIZONTAL RECIRCULACIÓN DE 
LODOS (A) DE CARCAMO SECO A REACTOR 
BIOLOGICO 

                                                 
-    

25.04.01 Equipo Mecánico (INCLUYE PIEZAS,VALVULAS Y 
CHECK)                                                  

-    

25.04.01.0
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA-MOTOR 
CENTRÍFUGA HORIZONTAL, AUTOCEBANTE TIPO 
CÁRCAMO SECO PARA RECIRCULACIÓN DE LODO 
BIOLÓGICO ACTIVADO (RAS). 

                       
3.00   Ud                                               

-    

25.04.01.0
2 

 SUMINISTRO DE BASE PARA BOMBA CENTRIFUGA 
HORIZONTAL CONSTRUIDA EN PERFILES DE ACERO 
AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI. 

                       
3.00    Ud                                               

-    

25.05.02 Equipos auxiliares                                                  
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

25.05.02.0
1 Camión grúa 30 Ton                        

0.45   Hr                                               
-    

25.05.03 Accesorios y materiales                                                  
-    

25.05.03.0
1 

Anclaje tonillo expansivo tipo en acero inoxidable AISI 316 
de 0.25" x 1.25 " 

                     
18.00   Ud                                               

-    
25.05.03.0

2 Tornillo Hexagonal Inoxidable T-304 - 1/2 x 1-1/2                      
18.00   Ud                                               

-    
25.05.03.0

3 
Varilla anclaje HAS-R 316 SS 7/8"x 4"  en acero inox. AISI 
316 

                     
24.00   Ud                                               

-    
25.05.03.0

4 
Resina epóxico, alto rendimiento para conexiones 
barras/anclajes de altas cargas 

                       
0.96   Lt                                               

-    

25.05.03.0
5 

Caja de interruptor de botón de pulsación, caja de botón de 
botón de arranque, interruptor de parada, interruptor de 
arranque. Protección IP 67 momentáneo 

                       
3.00   Ud                                               

-    

25.05.03.0
6 

Suministro de soporte para caja de interruptor de emergencia 
construido en acero al carbono con recubrimiento epoxi 

                       
3.00   Ud                                               

-    
25.05.03.0

7 
Junta antivibratoria bridada de150 mm de diámetro  Clase 
150 

                       
3.00   Ud                                               

-    
25.05.03.0

8 
Junta antivibratoria bridada de 200  mm de diámetro  Clase 
150 

                       
3.00   Ud                                               

-    

25.05.04 Equipos especiales                                                  
-    

25.05.04.0
1 Rotomartillo  con broca de corona para perforación                        

0.60   Hr                                               
-    

25.05.04.0
2 Alienador de ejes TKSA 11 SKF                        

1.50   Hr                                               
-    

25.05.04.0
3 M.O.                        

1.00   PA                                               
-    

25.06 

SUMINISTRO E INSTALACION CAUDALIMETRO 
PARA MEDICION DE CAUDAL DE LODOS EN 
RECIRCULACION INTEGRADO CON EL SISTEMA 
DE BOMBEO, INCLUYE AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL  

                                                 
-    

25.06.01 Equipo Mecánico                                                  
-    

25.06.01.0
1 

Caudalímetro electromagnético para medición de caudal de 
lodos en recirculación. 

                       
2.00   Ud                                               

-    
25.06.01.0

2 
Traductor de señal con display de caudal instantáneo y 
totalizador, con salida de señal 4-20 ma. 

                       
2.00   Ud                                               

-    

25.06.02 Accesorios y materiales                                                  
-    

25.06.02.0
1 

Anclaje tonillo expansivo tipo en acero inoxidable AISI 316 
de 0.25" x 1.25 " 

                       
8.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

25.06.02.0
2 

Soporte para caudalímetro 12" de diámetro construido en 
chapa de 1/4"  acero inoxidable AISi 304. 

                       
4.00   Ud                                               

-    
25.06.02.0

3 
Soporte para traductor de caudalímetro   construido en chapa 
de 1/4” acero inoxidable AISi 304. 

                       
2.00   Ud                                               

-    

25.06.03 Equipos especiales                                                  
-    

25.06.03.0
1 Rotomartillo con broca de corona para perforación                         

0.30   Hr                                               
-    

25.06.03.0
2 M.O.                        

1.00   PA                                               
-    

  SUBTOTAL ESTACION DE BOMBEO DE 
RECIRCULACION                                                  

-    

26 TUBERIA DE SUCCION DE Ø8" EN ACERO                                                  
-    

26.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                                  
-    

26.01.01 Excavación en material compactado c/equipo                      
79.03   M³n                                               

-    

26.01.02 Nivelación de fondo de zanja                      
60.79  M²                                              

-    

26.01.03 Suministro y colocación de asiento de arena                        
6.38   M³                                               

-    

26.01.04 Compactación material de relleno c/compactador mecánico 
en capas de 0.20 m  

                     
70.63   M³c                                               

-    

26.01.05 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y 
esparcir en botadero)  

                     
10.92   M³e                                               

-    

26.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÌAS                                                    
-    

26.02.01 De Ø8" ACERO                      
71.52   ML                                               

-    

26.02.02 De Ø12" ACERO                        
6.85   ML                                               

-    

26.03 PRUEBA HIDROSTÁTICA                                                  
-    

26.03.01 De Ø8" ACERO.                       
79.03   ML                                               

-    

26.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES DE :                                                  

-    

26.04.01 Tee de Ø8" x Ø8" acero SCH-40 , soldar                        
1.00   Ud                                               

-    

26.04.02 CRUZ de Ø8" x Ø8" acero SCH-40 , x soldar                        
1.00   Ud                                               

-    

26.04.03 Codo 8" x 45º Acero SCH -40 soldar                        
8.00   Ud                                               

-    

26.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS                                                  
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

26.05.01 
Válvula de Compuerta de vástago ascendente dé Ø8" H.F. de 
150 PSI, Plantillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, 
niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) 

                       
4.00   Ud                                               

-    

26.06 REGISTROS PARA VALVULA                                                  
-    

26.06.01 Registro para válvula (1.00m x 1.00m x 1.20m)  (Incluye 
tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño) 

                       
4.00    Ud                                               

-    

26.07 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL.                       
79.03   ML                                               

-    

  SUBTOTAL TUBERIA DE SUCCION DE Ø8" EN 
ACERO                                                  

-    

27 LINEA DE IMPULSION Ø10" SDR 26                                                  
-    

27.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                                  
-    

27.01.01 Excavación en material compactado c/equipo                    
198.71   M³n                                               

-    

27.01.02 Nivelación de fondo de zanja                    
152.85  M²                                              

-    

27.01.03 Suministro y colocación de asiento de arena                      
16.05   M³                                               

-    

27.01.04 Compactación material de relleno c/compactador mecánico 
en capas de 0.20 m  

                   
177.59   M³c                                               

-    

27.01.05 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y 
esparcir en botadero)  

                     
27.45   M³e                                               

-    

27.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÌAS (CON 
ESPIGA Y CAMPANA)                                                  

-    

27.02.01 De Ø10" PVC SDR-26 + 4% de pérdida por campana-                     
187.02   ML                                               

-    

27.02.02 De Ø10" ACERO                         
5.00   ML                                               

-    

27.03 PRUEBA HIDROSTÁTICA                                                  
-    

27.03.01 De Ø10" PVC (SDR-26) c/J. G.                     
177.72   ML                                               

-    

27.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES DE :                                                  

-    

27.04.01 Tee de Ø10" x Ø10" acero SCH-40 , x Dresser                        
3.00   Ud                                               

-    

27.04.02 Codo 10" x 90º Acero SCH -40 x Dresser                        
8.00   Ud                                               

-    

27.04.03 Codo 10" x 45º Acero SCH -40x Dresser                      
10.00   Ud                                               

-    

27.04.04 Junta mecánica tipo Dresser Ø10"                      
42.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

27.05 Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm²                      
21.00   Ud                                               

-    

27.06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS                                                  
-    

27.06.01 
Válvula de Compuerta de vástago ascendente dé Ø10" H.F. 
de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, 
niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) 

                       
2.00   Ud                                               

-    

27.07 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL.                    
184.82   ML                                               

-    

  SUBTOTAL LINEA DE IMPULSION Ø10" SDR 26                                                  
-    

28 GARITA DE VIGILANCIA                                                  
-    

28.01 Movimiento de tierra  (incluye excavación zapatas, relleno de 
reposición y bote de materiales sobrantes) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

28.02 Hormigón armado f’c=210 kg/cm² en:                                                  
-    

28.02.01 Losa de piso e=0.20 mts                        
3.58   M³                                               

-    

28.02.02 Columna c1, (0..25x0.15) m                         
0.53   M³                                               

-    

28.02.03 Viga de amarre (0.15 x 0.25) m                        
0.68   M³                                               

-    

28.02.04 Viga dintel  (0.15 x 0.25) m                        
0.26   M³                                               

-    

28.02.05 Losa de techo, (e= 0.12 m)                         
1.06   M³                                               

-    

28.02.06 Vuelos  e=0.12-1.12 qq/m3                        
0.53   M³                                               

-    

28.03 Muro de blocks y ventanas                                                  
-    

28.03.01 De bloques de 6" Ø 3/8" @0.60 m  SNP                      
32.76  M²                                              

-    

28.03.02 Antepecho de 0.20 m                      
14.70   ML                                               

-    

28.04 Terminación de superficie                                                  
-    

28.04.01 Fraguache                      
65.52  M²                                              

-    

28.04.02 Pañete interior y techo                      
41.60  M²                                              

-    

28.04.03 Pañete  exterior                      
32.76  M²                                              

-    

28.04.04 Fino   de  techo                       
13.28  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

28.04.05 Pintura acrílica general (incluye base blanca)                      
74.36  M²                                              

-    

28.04.06 Acera perimetral ancho=0.80 m Hormigón Industrial 210 
Kg/cm2 

                       
6.54  M²                                              

-    

28.04.07 Cantos                       
37.30   ML                                               

-    

28.04.08 Piso hormigón simple pulido natural                        
8.84  M²                                              

-    

28.04.09 Losa hormigón simple base tinaco                        
1.00   PA                                               

-    

28.04.10 Zabaleta                      
14.70   ML                                               

-    

28.05 Suministro y colocación                                                  
-    

 28.05.01  Puerta Everlast  (2.10x0.90) m                        
1.00   Ud                                               

-    

 28.05.02  Puerta de rejas metálica (2.10x0.90) m                        
1.00   Ud                                               

-    

 28.05.03  Ventanas de celosías de aluminio                       
38.75   P2                                               

-    

28.06 Suministro e Instalación de piezas sanitarias varias:                                                  
-    

28.06.01 Inodoro blanco sencillo completo                        
1.00   Ud                                               

-    

28.06.02 Lavamanos blanco pequeño completo                        
1.00   Ud                                               

-    

28.06.03 Desagüe de piso                          
1.00   Ud                                               

-    

28.06.04 Desagüe de techo 3" PVC                        
1.00   Ud                                               

-    

28.06.05 Tinaco de 150 galones                        
1.00   Ud                                               

-    

28.06.06 Tuberías y piezas agua potable                        
1.00  

 Ud                                               
-    

28.06.07 Tuberías y piezas aguas residuales                        
1.00  

 Ud                                               
-    

28.06.08 Mano de obra plomería general                        
1.00   Ud                                               

-    

28.06.09 Cámara de inspección                         
1.00   Ud                                               

-    

28.07 Instalaciones eléctricas con su suministro:                                                  
-    

28.07.01 Salida panel de distribución de4-6 circuito                        
1.00   Ud                                               

-    

28.07.02 Salidas cenitales                         
6.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

28.07.03 Salidas interruptoras sencillos                        
1.00   Ud                                               

-    

28.07.04 Salida tomacorrientes, 120v, doble                        
3.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL GARITA DE VIGILANCIA                                                  
-    

29 EDIFICIO LABORATORIO-TALLER         

29.01 Movimiento de tierra  (incluye excavación zapatas, relleno de 
reposición y bote de materiales sobrantes) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

29.02 Hormigón armado f’c=210 kg/cm² en:         

 29.02.01  Hormigón de Limpieza H= 0.05m                    
108.00  M²                                              

-    

 29.02.02  Viga Zapata de muro h=0.30                        
9.31   M³                                               

-    

 29.02.03  Losa de piso e=0.12 mts con malla                      
10.90   M³                                               

-    

29.02.04 Columna c1, (0.25x0.15) m                        
0.56   M³                                               

-    

29.02.05 Viga V-2                        
1.67   M³                                               

-    

29.02.06 Viga de amarre (0.15 x 0.25) m                        
0.42   M³                                               

-    

29.02.07 Viga dintel  (0.15 x 0.25) m                        
2.47   M³                                               

-    

29.02.08 Losa de techo, (e= 0.12 m)                      
14.98   M³                                               

-    
29.03 Muro de blocks         

29.03.01 De bloques de 6" Ø 3/8" @0.60 m  SNP                      
80.56  M²                                              

-    
29.04 Terminación de superficie         

29.04.01 Fraguache                    
124.87  M²                                              

-    

29.04.02 Pañete techo                    
124.87  M²                                              

-    

29.04.03 Pañete interior                    
156.79  M²                                              

-    

29.04.04 Pañete exterior                      
91.97  M²                                              

-    

29.04.05 Cantos                    
249.80   ML                                               

-    

29.04.06 Fino de  techo INCLINADO                    
124.87  M²                                              

-    

29.04.07 Pintura acrílica general (incluye base blanca)                    
373.63  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

29.04.08 Impermeabilizante                    
124.87  M²                                              

-    

29.04.09 Revestimiento de baños                      
11.55  M²                                              

-    

29.04.10 Piso en cerámica de baño                        
4.20  M²                                              

-    

29.04.11 Piso en cerámica de oficina                      
41.39  M²                                              

-    

29.04.12 Piso pulido                      
39.20  M²                                              

-    

29.04.13 Acera perimetral ancho=0.80 m Hormigón Industrial 210 
Kg/cm2 

                     
36.80  M²                                              

-    
29.05 Suministro y colocación         

29.05.01 Puerta Everlast  (2.10x 1.00) m                        
1.00   Ud                                               

-    

29.05.02 Puerta Everlast  (2.10x0.90) m                        
3.00   Ud                                               

-    

29.05.03 Puerta doble (2.20x 2.2) m                        
2.00   Ud                                               

-    

29.05.04 Ventana de vidrio P65 (0.60 x0.70)m                        
1.00   Ud                                               

-    

29.05.05 Ventana de vidrio P65 (1.20 x1.20)m                        
3.00   Ud                                               

-    

29.05.06 Ventana de vidrio P65 (2.00 x1.20)m                        
4.00   Ud                                               

-    

29.06 Instalación sanitaria: Suministro e Instalación                                                  
-    

29.06.01 Inodoro blanco sencillo completo                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.02 Lavamanos blanco pequeño completo                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.03 Desagüe de piso                          
1.00   Ud                                               

-    

29.06.04 Ducha                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.05 Ventilación                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.06 Tuberías y piezas agua potable                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.07 Tuberías y piezas aguas residuales                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.08 Mano de obra plomería general                        
1.00   Ud                                               

-    

29.06.09 Cámara de inspección                         
1.00   Ud                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

29.07 Instalaciones eléctricas:                                                  
-    

29.07.01 Salida panel de distribución de4-6 circuito                        
1.00   Ud                                               

-    

29.07.02 Salidas cenitales                       
12.00   Ud                                               

-    

29.07.03 Salidas interruptoras sencillos                        
5.00   Ud                                               

-    

29.07.04 Salida tomacorrientes, 120v, doble                      
15.00   Ud                                               

-    

29.08 Misceláneos                                                  
-    

29.08.01 Limpieza final                        
1.00   PA                                               

-    

29.09 Equipamiento                                                  
-    

29.09.01 
Suministro de laboratorio para aguas residuales equipado 
para pruebas de (ST,SST,DBO5-t, DQOt,SSV,Colfornes 
Termotolerantes,E.Coli.Cloro Residual, coliformes fecales.) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL EDIFICIO LABORATORIO-TALLER                                                  
-    

30  INSTALACIONES DE MEDIA TENSION                                                  
-    

30.01 
Poste de Hormigón Armado Vibrado de 40 pies 500 DAN, 
(H.A.V. 40-500) SEGUN REQUERIMIENTO DEL 
REGLAMENTO SIE -004-2023 

                       
1.00   Ud                                               

-    

30.02 
Poste de Hormigón Armado Vibrado de 30 pies 300 DAN, 
(H.A.V. 40-800) SEGUN REQUERIMIENTO DEL 
REGLAMENTO SIE -004-2023 

                     
26.00   Ud                                               

-    

30.03 

Estructura AP- 103, con lámpara led solar de 100 watt, solar 
street lighting, 10,000 lumen batería Baterías LiFePO4 
enterradas, 12,8 V 0 25,6 V, 180 Ah, 2000 ciclos al 90 % de 
DOD, Clasificación IP68,  paneles fotovoltaicos para 
sistemas de 12 V 0 24 V,   de 200 Wp. 

                     
41.00   Ud                                               

-    

30.04 Estructura MT-307 , según reglamento SIE -004-2023                        
1.00   Ud                                               

-    

30.05 Estructura SO2-MT según reglamento SIE -004-2023                        
1.00   Ud                                               

-    

30.06 Estructura HA-100B , según reglamento SIE -004-2023                        
1.00   Ud                                               

-    

30.07 Estructura PR-101, según reglamento SIE -004-2023                        
1.00   Ud                                               

-    

30.08 Estructura PO-110, según reglamento SIE -004-2023                        
1.00   Ud                                               

-    

30.09 Conductor AAA/C No. 2/0 según reglamento SIE -004-2023                    
780.00   Pl                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

30.10 

Alimentador desde conexión en cruceta de poste , cambio 
aurero a soterrado hasta pies de poste, compuesto por 3 
CONDUCTOR  URD No. 2, aislado para 15KV, al 33.33% 
concéntrico , conectores de terminación para 15KV,  tubería 
IMC de 3",   IC-302, SEGUN REGLAMENTO SIE -004-
2023. 

                     
35.00   Pl                                               

-    

30.11 

Alimentador desde conexión , cambio aéreo a soterrado 
desde pies de poste hasta transformador, compuesto por 3 
CONDUCTOR  URD No. 2, aislado para 15KV, al 33.33% 
concéntrico , conectores de terminación para 15KV,  tubería 
IMC /PVC de 3",  zanja tipo IC-302, SEGUN 
REGLAMENTO SIE -004-2023. 

                   
110.00   Pl                                               

-    

30.12  Remociones y reubicaciones          

30.12.01 Remover poste de 40 Pies HA                        
5.00   Ud                                               

-    

30.12.02 Remover estructura Mt trifásica                        
5.00   Ud                                               

-    

30.12.03 Remover conductor  MT                     
180.00   ML                                               

-    

  SUBTOTAL  INSTALACIONES DE MEDIA TENSION                                                  
-    

31 INSTALACIONES DE  BAJA TENSION                                                  
-    

31.01 

Transformador tipo pad mounted (transformador montado en 
plataforma) de 225kva, 3ø, 12,470-7,200/240-480 v, 
sumergido en aceite (fluido menos inflamable) frente muerto, 
alimentación radial feed, , 65 ºc, knan, 12470-480y/240 v,3∅ 
60 hz, 95 kv bil ± 2-2½ % de tomas interruptor rotativo de 
aceite con interruptor de carga DOE 2016)homologado por 
Edenorte. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.02 

Planta eléctrica ABIERTA @ 1800 rpm, enfriado por agua, 
generador a prueba de goteo según especificación nema, 
aislamiento clase H. Capacidad del equipo de 175 kW, 
(218.75 KVA.) en servicio EMERGENCIA bajo P.F. 0.8, 
480 V., TRIFASICA, 60 Hz 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.03 

Panel de Arrancadores para 3 electrobombas en cárcamo 
CCM : Con tres arrancadores integrados con interruptor 
principal de entrada, con módulo de medición parámetro 
eléctricos visualización en pantalla, montada en la puerta del 
Gabinete.                    

                       
1.00   Und                                               

-    

31.04 Panel de Arrancadores CCM para 8 aireadores                         
1.00   Und                                               

-    

31.05 Panel de Arrancadores CCM para 2 Tamiz Rotatorios y con 
espacio de ampliación para dos adicionales en el futuro. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.06 Panel de Arrancadores CCM para 3 electrobombas de 
recirculación 

                       
1.00   Und                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

31.07 Interruptor de transferencia automático ita:interruptor de 
transferencia automática 300a,  

                       
1.00   Und                                               

-    

31.08 Enclosed breaker 350/3 Amp.  480V, 60 HZ, Integrado, 
Integrado,  Nema 3R, Homologado por EDENORTE 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.09 
Main breaker enclosures MCB225/3 (LADO NORMAL) 
(breaker/ interruptor con disparo Termo magnético de 225 
amp. 3 polos, 480v, 60 HZ), FORMULA UL 

                       
2.00   Und                                               

-    

31.10 
Main breaker enclosures MCB80/3 (LADO NORMAL) 
(breaker/ interruptor  con disparo Termomagnético de 80 
amp. 3 polos, 480v, 60 HZ), Gama SACE FORMULA UL 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.11 

Panelboard principal, 480v 400a, barras  400 amp. al, 3ø, 4h, 
277/480v, (nema-3r) incluye: 1- mcb 3505/3 , gama  formula 
ul, 1 brk 175/3 ,1 brk 150/3 ,1 brk 100/3, 40- brk 40/3,1- brk 
30/3, tres previsiones  de 50/3a,1- barra y conectores de 
neutro 1- barra y conectores de tierra, gabinete metálico 
nema 3r. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.12 

Panelboard servicio 208v,  100a, barras al, 3ø, 4h, 120/208v, 
(nema-3r) incluye: 1- mcb 50/3 , gama sace formula ul,   7- 
brk 30/2 , - barra y conectores de neutro 1- barra y conectores 
de tierra, gabinete metálico nema 3r. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.13 Transformador seco de 15 KVA, 480v-120/208V, 60 HZ. 
trifásicos, DYn, tipo seco.  

                       
1.00   Und                                               

-    

31.14 
Panel PVG en garita de vigilante CIRCUIT LOAD CENTER 
de 50Amp, 208/120V monofásico, 4/8Circuitos, con : 1 
Breaker de 15/1 Amp y 1 Breaker de 20/1 Amp. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.15 
Panel  en casa de controles CIRCUIT LOAD CENTER  de 
50Amp, 208/120V monofásico, 4/8Circuitos, con : 1 Breaker 
de 15/1 Amp y 1 Breaker de 20/1 Amp. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.16 
Panel  en casa de sopladores CIRCUIT LOAD CENTER  de 
50Amp, 208/120V monofásico, 4/8Circuitos, con : 1 Breaker 
de 15/1 Amp y 1 Breaker de 20/1 Amp. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.17 
Panel casa de cloro  CIRCUIT LOAD CENTER  de 50Amp, 
208/120V monofásico, 4/8Circuitos, con : 1 Breaker de 15/1 
Amp y 1 Breaker de 20/1 Amp., 1 Breaker de 20/2 Amp. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.18 
PanelTG tratamiento de Gas en  CIRCUIT LOAD CENTER  
de 50Amp, 208/120V monofásico, 4/8Circuitos, con : 1 
Breaker de 15/1 Amp y 1 Breaker de 20/1 Amp. 

                       
1.00   Und                                               

-    

31.19 

Interruptor de seguridad(para electrobombas cárcamo,a 
instalar en cárcamo) 3P ,80A, 600V, bloqueos de seguridad 
en la puerta para garantizar la correcta operación del equipo, 
480v Tensión de operación ,60 Hz, 10000 KIC, Gabinete 
Nema 3R 

                       
3.00   Und                                               

-    

  SUBTOTAL  INSTALACIONES DE  BAJA TENSION                                                  
-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

32 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION                                                  
-    

32.01 
(2)Alimentador Eléctrico , desde  TR  hasta EBN -ITA 
compuesto por: 6 x #2/0 THHN, 1 x #2/0THHN (N), 1 x #1/0 
THHN (T), en tubo 1'' imc de 3" 

                     
20.00   Pl                                               

-    

32.02 

(4)Alimentador Eléctrico , desde ITA con enclosed breakers  
hasta panel board compuesto por: 6 x #2/0 THHN, 1 x 
#2/0THHN (N), 1 x #1/0 THHN (T), en tubo 3'', EMT/ 
BANDEJA PORTA CABLE). 

                     
16.00   Pl                                               

-    

32.03 

(3)Alimentador Eléctrico , desde generador con enclosed 
breakers  hasta  ITA  compuesto por: 6 x #2/0 THHN, 1 x 
#2/0THHN (N), 1 x #1/0 THHN (T), en tubo 3'',LT, EMT, 
BANDEJA ). 

                     
12.00   Pl                                               

-    

32.04 
(5) Alimentador Eléctrico , desde  Panel Board    hasta 
CCM1  compuesto por: 6 x #2/0 THHN, 1 x #2/0THHN (N), 
1 x #1/0 THHN (T), en tubo 2'',   PVC Y EMT, LT). 

                     
16.00   Pl                                               

-    

32.05 
(6) Alimentador Eléctrico , desde  CCM    hasta B1,B2 y B3  
compuesto por: 3 x #4 THHN,, 1 x #8 THHN (T), en tubo 2'',   
PVC Y EMT, LT). 

                
1,395.00   Pl                                               

-    

32.06 
(7) Alimentador Eléctrico , desde  Panel Board    hasta TR2 
transformador seco   compuesto por: 3 x #6 THHN, 1 x #8 
THHN (N), 1 x #10 THHN (T), en tubo 1'',  EMT,  bandeja). 

                     
16.00   Pl                                               

-    

32.07 
(8) Alimentador Eléctrico , desde  TR2    hasta panel Board 
servicioP.CB  compuesto por: 3 x #6 THHN, 1 x #6 THHN 
(N), 1 x #8 THHN (T), en tubo 2'',  EMT,  bandeja). 

                     
13.00   Pl                                               

-    

32.08 

(10) Alimentador Eléctrico , desde  Panel PB1  en casa de 
controles hasta Panel CCM2 en casa de controles compuesto 
por: 3 x #2/0 THHN, 1 x #2 THHN (N), 1 x #4 THHN (T), 
en tubo 3'',  EMT, ). 

                     
20.00   Pl                                               

-    

32.09 

(9) Alimentador Eléctrico , desde  CCM2    hasta Aireador . 
1,Air.. 2 ,Airp. 3,Air.. 4 ,Airp. 5,Air.. 6 ,Airp. 7,y Sop. 8, 
compuesto por: 3 x #8 THHN,, 1 x #10THHN (T), en tubo 
3/4'',    PVC/IMC). 

                   
682.00   Ud                                               

-    

32.10 

(11) Alimentador Eléctrico , desde  Panel PB1  en casa de 
controles   hasta Panel CCM3 en casa de controles  
compuesto por: 3 x #2 THHN, 1 x #6 THHN (N), 1 x #6 
THHN (T), en tubo 2'',  EMT, PVC). 

                     
20.00   Pl                                               

-    

32.11 

(12) Alimentador Eléctrico , desde  CCM3    hasta  
BOMBAS DE RECIRCULACION BR1 ,BR. 2 y BR3l. 3  Y 
Sopl. 3  compuesto por: 3 x #4 THHN,, 1 x #6 THHN (T), en 
tubo 11/2'',    EMT, LT). 

                   
853.00   Ud                                               

-    

32.12 

(13) Alimentador Eléctrico  de servicio , desde Panel en casa 
de GENERADOR   hasta Panel en  casa cloro   compuesto 
por: 3 x #8 THHN, 1 x #10 THHN (N), 1 x #12 THHN (T), 
en tubo 3/4'',  EMT, PVC). 

                   
312.00   Pl                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

32.13 
(14) Alimentador Eléctrico , desde Panel  casa  cloro Hasta 
Arrancador dosificador compuesto por: 3 x #10 THHN, , 1 x 
#12 THHN (T), en tubo 3/4'', IMC/LT). 

                       
2.00   Ud                                               

-    

32.14 

(15) Alimentador Eléctrico  desde Panel de servicio,  casa de 
GENERADOR   hasta Panel en  casade sopladores  
compuesto por: 2 x #8 THHN, 1 x #10 THHN (N), 1 x #10 
THHN (T), en tubo 1'',  EMT, PVC). 

                   
295.00   Pl                                               

-    

32.15 

(16) Alimentador Eléctrico , desde  Panel PB1  en casa de 
controles   hasta Panel CCM4 en casa de controles  
compuesto por: 3 x #6 THHN, 1 x #8 THHN (N), 1 x #8 
THHN (T), en tubo  1/2'',  EMT, PVC). 

                     
23.00   Pl                                               

-    

32.16 

(17) Alimentador Eléctrico , desde  Panel  CCM4  en casa de 
controles   hasta MOTORES Tamiz, Mi, M2, M3 y M4 en 
casa de controles  compuesto por: 3 x #10 THHN,  1 x #10 
THHN (T), en tubo  3/4'',  EMT, PVC). 

                
1,863.00   Pl                                               

-    

32.17 

(18) Alimentador Eléctrico , desde Panel servicio en casa de 
controles    hasta Panel  PVG  en  garita por: 2x #10 THHN, 
1 x #12 THHN (N), 1 x #12 THHN (T), en tubo 3/4'',  EMT, 
PVC). 

                   
177.00   Pl                                               

-    

32.18 
(19) ALIMENTADOR DESDE PANEL (P.CCB) EN CASA 
DE HASTA CONTROLES DE NIVE COMPUESTO POR: 
12 CONDUCTORES THW NO.12, TUBERIA PVC ∅ 1" 

                   
430.00   Pl                                               

-    

32.19 

ALIMENTADOR DESDE PANEL (CCM1 EN CASA DE 
controles  HASTA electrobombas  SENALES DE 
PROYECCION  ELECTROBOMBAS   COMPUESTO 
POR:    18 CONDUCTORES THW NO.12; TUBERIA PVC 
∅2" 

                
1,290.00                                                 

-    

32.20 

Alimentador Eléctrico , desde Panel servicio en casa de 
controles    hasta Panel  en tratamiento de gas  por: 2x #10 
THHN, 1 x #12 THHN (N), 1 x #12 THHN (T), en tubo 3/4'',  
EMT, PVC). 

                       
1.00   Pl                                               

-    

32.21 

Alimentador Eléctrico , desde  Panel PB2  en casa de 
controles   hasta Panel PCCG servicio  en casa de controles  
compuesto por:2 x #8 THHN, 1 x #8 THHN (N), 1 x #10 
THHN (T), en tubo  3/4'',  EMT, PVC). 

                     
23.00   Pl                                               

-    

32.22 Malla de tierraTR con 4 varillas   , 4 Varillas Generador, en 
conductor #6, Uniones mecánicas con conectores de cobre  

                       
1.00   Und                                               

-    

  SUBTOTAL  ALIMENTADORES DE BAJA TENSION                                                  
-    

33 CASETA PLANTA                                                  
-    

33.01 Movimiento de tierra                                                  
-    

33.01.01 Excavación zapatas a mano                      
14.83   M³                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

33.01.02 Reposición material compactado                        
3.66   M³                                               

-    

33.01.03 Bote de material sobrante in situ                      
14.52   M³                                               

-    
33.02 HORMIGÓN ARMADO ( F´C=210 kg/cm² ) EN :         

33.02.01 Zapata de muros                        
6.18   M³                                               

-    

33.02.02 Base de planta                        
4.99   M³                                               

-    

33.02.03 Viga v1  de amarre superior (0.20 x 0.35 ) - 4.62 qq/m³                        
2.88   M³                                               

-    

33.02.04 Dintel (0.20x0.20)                        
1.27   M³                                               

-    

33.02.05 Losa de techo 0.15                         
9.98   M³                                               

-    
33.03 MUROS DE BLOCK:         

33.03.01 Blocks 8''                     
147.00  M²                                              

-    

33.03.02 Muro de bloques calado (tipo ventana )                        
4.04  M²                                              

-    

33.03.03 Antepecho                      
33.00   ML                                               

-    
33.04 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:         

33.04.01 Fraguache                      
66.50  M²                                              

-    

33.04.02 Pañete en techo                      
66.50  M²                                              

-    

33.04.03 Pañete interior                     
186.90  M²                                              

-    

33.04.04 Pañete exterior                    
107.10  M²                                              

-    

33.04.05 Fino de techo                      
66.50  M²                                              

-    

33.04.06 Piso pulido                      
45.15  M²                                              

-    

33.04.07 Cantos                    
175.40   ML                                               

-    

33.04.08 Zabaleta en techo                      
33.00   ML                                               

-    

33.04.09 Pintura acrílica ( inc. base blanca )                    
360.50  M²                                              

-    

33.04.10 Acera perimetral ancho=0.80 m Hormigón Industrial 210 
Kg/cm2 

                     
30.60  M²                                              

-    
33.05 Suministro y colocación         
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

33.05.01 Puerta de generador de aluminio con ventanilla (2.00x2.70)                        
1.00   Ud                                               

-    

33.05.02 Puerta de  paneles con barras de hierro de 1/2 (1.00x 2.10)                        
1.00   Ud                                               

-    

33.05.03 Canaleta (0.40x0.40 x2.00)                        
1.00   Ud                                               

-    

33.06 DESAGÜE DE TECHO                        
2.00   Ud                                               

-    
33.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:         

33.07.01 Salida cenitales EMT                        
5.00   Ud                                               

-    

33.07.02 Salida interruptores doble EMT                        
1.00   Ud                                               

-    

33.07.03 Salida tomacorriente 120v doble EMT                        
4.00   Ud                                               

-    

33.07.04 Salidas Panel de Distribución de 2/4 espacios c/breakers                        
1.00   Ud                                               

-    

33.08 Misceláneos                                                  
-    

33.08.01 Limpieza final                        
1.00   PA                                               

-    

  SUBTOTAL  CASETA PLANTA                                                  
-    

34 EXTERIORES PLANTA DE TRATAMIENTO                                                  
-    

34.01 COLECTOR DE ENTRADA                                                  
-    

34.01.01 Tubería PVC de  ф1 1/2"  SCH-40 para alimentar baño 
caseta operador 

                     
19.87   ML                                               

-    

34.01.02 Tubería PVC de  ф1"  SCH-40                    
220.00   ML                                               

-    

34.01.03 Llaves chorro de 3/4"                        
3.00   Und                                               

-    

34.02 Piezas especiales para tuberías                        
1.00   PA                                               

-    

34.03 MOVIMIENTO DE TIERRA                                                  
-    

34.03.01 Excavación en material compactado c/equipo                 
1,244.42   M³n                                               

-    

34.03.02 Nivelación de fondo de zanja                    
845.74  M²                                              

-    

34.03.03 Suministro y colocación de asiento de arena                      
88.80   M³                                               

-    

34.03.04 Compactación material de relleno c/compactador mecánico 
en capas de 0.20 m  

                
1,060.09   M³c                                               

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

34.03.05 Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y 
esparcir en botadero)  

                   
432.09   M³e                                               

-    

34.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÌAS (CON 
ESPIGA Y CAMPANA)                                                  

-    

34.04.01 De Ø24" PVC SDR-26  + 5% de pérdida por campana-                     
122.34   ML                                               

-    

34.04.02 De Ø20" PVC SDR-26  + 5% de pérdida por campana-                       
55.49   ML                                               

-    

34.04.03 De Ø16" PVC SDR-26  + 5% de pérdida por campana-                     
284.73   ML                                               

-    

34.04.04 De Ø12" PVC SDR-26  + 4% de pérdida por campana-                     
121.12   ML                                               

-    

34.04.05 De Ø8" PVC SDR-26  + 3% de pérdida por campana-                     
234.10   ML                                               

-    

34.04.06 De Ø6" PVC SDR-26  + 3% de pérdida por campana-                     
194.07   ML                                               

-    

34.04.07 De Ø4" PVC SDR-26  + 3% de pérdida por campana-                       
33.94   ML                                               

-    

34.05 PRUEBA HIDROSTÁTICA                                                  
-    

34.05.01 De Ø24" PVC SDR-26                      
116.52   ML                                               

-    

34.05.02 De Ø20" PVC SDR-26                        
52.85   ML                                               

-    

34.05.03 De Ø16" PVC SDR-26                      
273.78   ML                                               

-    

34.05.04 De Ø12" PVC SDR-26                      
116.46   ML                                               

-    

34.05.05 De Ø8" PVC SDR-26                      
227.28   ML                                               

-    

34.05.06 De Ø6" PVC SDR-26                      
188.41   ML                                               

-    

34.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES DE :                                                  

-    

34.07.01 Tee de Ø24" x Ø24" acero SCH-40 , x Dresser                        
2.00   Ud                                               

-    

34.07.02 Tee de Ø24" x Ø20" acero SCH-40 , x Dresser                        
1.00   Ud                                               

-    

34.07.03 Tee de Ø8" x Ø8" acero SCH-40 , x Dresser                        
1.00   Ud                                               

-    

34.07.04 Codo 20" x 90º Acero SCH -40 x Dresser                        
4.00   Ud                                               

-    

34.07.05 Codo 24" x 90º Acero SCH -40 x Dresser                        
2.00   Ud                                               

-    

34.07.06 Codo 16" x 45º Acero SCH -40 x Dresser                        
5.00   Ud                                               

-    



Sección IV. Formularios de la Oferta 206 
 

 

 

 
      

 
 

    
      
      

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

34.07.07 Codo 12" x 90º Acero SCH -40 x Dresser                        
2.00   Ud                                               

-    

34.07.08 Codo 12" x 45º Acero SCH -40 x Dresser                        
1.00   Ud                                               

-    

34.07.09 Codo 8" x 45º Acero SCH -40 x Dresser                      
29.00   Ud                                               

-    

34.07.10 Yee 8x 8                      
10.00   Ud                                               

-    

34.07.11 Codo 6" x 45º Acero SCH -40 x Dresser                        
5.00   Ud                                               

-    

34.07.12 Junta mecánica tipo Dresser Ø24"                      
12.00   Ud                                               

-    

34.07.13 Junta mecánica tipo Dresser Ø20"                        
3.00   Ud                                               

-    

34.07.14 Junta mecánica tipo Dresser Ø16"                      
10.00   Ud                                               

-    

34.07.15 Junta mecánica tipo Dresser Ø12"                        
6.00   Ud                                               

-    

34.07.16 Junta mecánica tipo Dresser Ø8"                      
88.00   Ud                                               

-    

34.07.17 Junta mecánica tipo Dresser Ø6"                      
10.00   Ud                                               

-    

34.07.18 Junta tapón mecánica tipo Dresser Ø24"                        
1.00   Ud                                               

-    

34.07.19 Junta tapón mecánica tipo Dresser Ø8"                        
3.00   Ud                                               

-    

34.07.20 Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm²                      
62.00   Ud                                               

-    

34.08 REGISTROS PREFABRICADOS H.A. D=1.20 M                                                  
-    

34.08.01 De 1.00 a 1.50 m                        
9.00   Ud                                               

-    
34.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS         

34.09.01 Válvula mariposa de Ø20" H.F. 150 PSI platillada completa                        
2.00   Ud                                               

-    

34.09.02 
Válvula de Compuerta de vástago ascendente dé Ø8" H.F. de 
150 PSI, Plantillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, 
niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) 

                       
2.00   Ud                                               

-    

34.10 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL                 
1,093.97   ML                                               

-    

  SUBTOTAL  EXTERIORES PLANTA DE 
TRATAMIENTO                                                  

-    
35 AREA DE CIRCULACION EN LA PLANTA         

35.01 Pavimento de hormigón con malla e= 0.15                 
2,456.88  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

35.02 Acera Hormigón Industrial 210 Kg/cm2                    
614.22  M²                                              

-    

35.03 Contenes                    
614.22   ML                                               

-    

  SUBTOTAL  AREA DE CIRCULACION EN LA 
PLANTA                                                  

-    
36 CISTERNA 4,851 GLS         

36.01 Movimiento de tierra         

36.01.01 Excavación a mano                      
30.72   M³n                                               

-    

36.01.02 Carga y bote de material a mano                      
41.47   M³e                                               

-    

36.02 Hormigón armado                                                  
-    

36.02.01 Pisos HA e=0.15m 3/8" @ 0.25m AD                        
2.49   M³                                               

-    

36.02.02 Losas HA e=0.15m 3/8" @ 0.25m AD                        
2.49   M³                                               

-    

36.03 Mampostería                                                  
-    

36.03.01 Bloques de 8" BNP                      
18.44  M²                                              

-    

36.04 Terminación de superficies                                                  
-    

36.04.01 Pañete pulido                      
18.44  M²                                              

-    

36.04.02 Zabaletas interior cisterna                      
16.76   ML                                               

-    

36.05 Misceláneos                                                  
-    

36.05.01 Tapa de hierro galvanizado                        
1.00   Und                                               

-    

36.06.01 Puerta de Rejas de hierro ( Barra C. 1/2                      
15.06   P2                                               

-    

36.06.02 Losa y Vuelos ( h=0.12 )                        
0.52   M³                                               

-    

36.06.03 Impermeabilizante                        
5.15  M²                                              

-    

36.06.04 Bloques en Muros de 6" S.N.P.                      
20.82  M²                                              

-    

36.06.05 Cantos en General                      
31.60   ML                                               

-    

36.06.06 Pañete en Muros Maestreado ( Interior )                      
42.44  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

36.06.07 Fino en Techo Inclinado                        
5.15  M²                                              

-    

36.06.08 Piso H.S. Pulido                        
3.87  M²                                              

-    

36.06.09 Pintura Acrílica (muros)                      
32.44  M²                                              

-    

36.06.10 Pintura de Base ( 1 Mano ) ( Económica )                      
32.44  M²                                              

-    

36.06.11 Pintura Mantenimiento (rejas de hierro)                        
1.40  M²                                              

-    

36.06.12 TANQUE 42 GLS. CRIOLLO                        
1.00    Ud                                               

-    

36.06.13 PIEZAS E INST. (BOMBA 3/4 HP                        
1.00    Ud                                               

-    

  SUBTOTAL  CISTERNA 4,851 GLS                                                  
-    

37 VERJA PERIMETRAL         

37.01 Movimiento de tierra         

37.01.01 Excavación zapatas a mano                    
444.32   M³n                                               

-    

37.01.02 Reposición material compactado                    
255.48   M³c                                               

-    

37.01.03 Bote de material sobrante in situ                    
245.49   M³e                                               

-    

37.02 Hormigón armado f'c=210kg/cm2 en:                                                  
-    

37.02.01 Zapata de muros (0.45 x 0.25) m                      
166.62   M³                                               

-    

37.02.02 Zapata de columnas  (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3                       
22.22   M³                                               

-    

37.02.03 Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3                      
21.23   M³                                               

-    

37.02.04 Viga de amarre a np (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m2                      
38.72   M³                                               

-    

37.02.05 Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3                      
29.62   M³                                               

-    

37.02.06 Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3                        
1.51   M³                                               

-    

37.03 Muros de bloques                                                  
-    

37.03.01 Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP                    
555.40  M²                                              

-    

37.03.02 Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado                  
2,221.59  M²                                              

-    
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

LOTE II: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES LAS COLINAS     

Ubicación: MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT         
ESPECIFICACIONES: Ver Compendio Especificaciones Obra civil y electromecánicas PTAR 
PLANOS: 02_PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS_RV00/02_PTAR PRINCIPAL LODOS 
ACTIVADOS_RV00 

Nº DESCRIPCIÓN CANTID
AD UD PU   

(RD$) 
VALOR 
 (RD$) 

37.04 Terminación de superficie                                                  
-    

37.04.01 Fraguache                    
508.50  M²                                              

-    

37.04.02 Pañete en vigas y columnas                    
508.50  M²                                              

-    

37.04.03 Cantos                 
1,481.06   ML                                               

-    

37.04.04 Pintura base blanca en vigas y columnas                    
508.50  M²                                              

-    

37.04.05 Acrílica azul turquesa en vigas y columnas                     
508.50  M²                                              

-    
37.05 Suministro y colocación de:         

37.05.01 Suministro y colocación de Alambre Galvanizado tipo 
Trinchera (inc. perfiles soporte p/alambre) 

                   
740.53   ML                                               

-    

37.05.02 
Puerta corrediza Long=4.0 m (Incluye angular del riel, 
rodamientos y demás accesorios de instalación) (según 
detalle de diseño) 

                       
1.00   Ud                                               

-    

  SUBTOTAL  VERJA PERIMETRAL                                                  
-    

38 VARIOS         

38.01 

VALLA anunciando obra 20' x 10' impresión Full Color 
conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y 
contratista. estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y 
soportes en tubo cuadrado 16" x 10" 

                       
1.00   Ud                                               

-    

38.02 Alquiler de torre para iluminación nocturna para seguridad 
y/o ejecución de trabajos 

                   
100.00   Días                                               

-    

38.03 CAMPAMENTO (incluye alquiler de furgón y caseta de 
materiales) 

                     
18.00  

 
mese

s  
                                             

-    

38.04 Cortina de vegetación en bambúes para todo el perímetro del 
terreno de la PTAR (coordinar con supervisión) 

                   
740.53   ML                                               

-    

  SUBTOTAL  VARIOS                                                  
-    

39 

SUMA PROVISIONAL PARA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
DE TRAMITACIONES MEDIA TENSIÓN Y 
ACOMETIDA ELÉCTRICA SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TEC. 

                       
1.00   SP                        

826,800.00  
                            

826,800.00  

40 SUMA PROVISIONAL PARA CONTRATACIÓN DE 
MIEMBRO DAAB 

                       
1.00   SP                     

6,473,200.00  
                         

6,473,200.00  

  SUBTOTAL  SUMAS PROVISIONALES       7,300,000.00 

  TOTAL GENERAL RD$                             
7,300,000.00  
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Sección V. Países Elegibles 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría en 
las adquisiciones financiadas por el Banco 

En referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para información de los Licitantes, se indica que en la 
actualidad quedan excluidos de este proceso de Licitación las empresas, los bienes y los servicios 

provenientes de los siguientes países: 
En virtud de las IAL 4.8 (a) y 5.1:   “ninguno” 
En virtud de las IAL 4.8 (b) y 5.1:   “ninguno”. 
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Sección VI. Fraude y Corrupción 
(Esta Sección VI no deberá modificarse) 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha contra la Corrupción y esta Sección se aplican a las 
adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de 
inversión de dicho organismo. 

2. Requisitos 

2.1  El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco); 
licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores 
de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, 
observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución 
de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción. 

2.2  A tal fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 
indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en 
el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o 
de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado 
con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma 
indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 
perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes 
para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 
materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a 
los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue 
denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la 
amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo 
que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la 
investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de 
inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e., que figura a continuación. 
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b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 
recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han 
participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si 
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una 
parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del 
contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, 
satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como 
informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.  

d. Podrá sancionar a una empresa o persona, en virtud de las directrices de lucha contra la 
corrupción del Banco y de conformidad con sus políticas y procedimientos de sanciones 
vigentes, inclusive declarando públicamente que dicha empresa o persona no podrá, en 
forma indefinida o durante un período determinado i) recibir la adjudicación o beneficiarse 
de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo1; 
ii) ser designada2 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de 
servicios de una empresa que de otro modo reunía los requisitos y ha recibido la 
adjudicación de un contrato financiado por el Banco, ni iii) recibir los fondos de cualquier 
préstamo otorgado por el Banco o participar de otro modo en la preparación o ejecución 
de proyectos financiados por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de licitación/de solicitud de propuestas y en los contratos 
financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que i) los 
licitantes, consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, 
prestadores de servicios, proveedores, agentes, empleados, permitan al Banco inspeccionar3 

 
 
1  Con el fin de aclarar dudas, una parte sancionada que es inelegible para la adjudicación de un contrato no puede, 

entre otras cosas, i) solicitar una precalificación, manifestar interés en un servicio de consultoría o presentar 
ofertas, en forma directa o como un subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor 
designado, o prestador de servicios designado, respecto de ese contrato, ni ii) concertar una modificación o 
enmienda importante de cualquier contrato existente. 

2  Por subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o prestador de servicios 
designado (se utilizan nombres diferentes según el documento de licitación específico) se entiende aquel que i) el 
licitante ha incluido en su solicitud de precalificación u oferta debido a que la experiencia y los conocimientos 
técnicos especializados que aporta son fundamentales para que el licitante pueda reunir los requisitos de 
calificación correspondientes a la oferta específica, o ii) ha sido designado por el Prestatario.  

3    Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 
Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 
asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de 
fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a 
la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que 
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o 
electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 
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todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de las ofertas y la 
ejecución del contrato, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.  

 
 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas pertinentes; realizar inspecciones físicas y visitas al 
emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.  
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Alcance de las Obras 
 

 

Diagnóstico del Sistema Existente 

El sistema de alcantarillado de Moca enfrenta serios problemas de obsolescencia. Fue construido en 1977 
con tuberías de hormigón simple/armado y su cobertura es baja, estimada entre 40% y 45%. La red está en 
mal estado operativo, lo que resulta en más de 15 descargas de aguas residuales sin tratar a cursos de agua 
y numerosas conexiones erradas al sistema pluvial. Respecto a las plantas de tratamiento, la PTAR Principal 
(Las Colinas), con capacidad para 166 LPS, se encuentra fuera de servicio (no recibe aguas residuales). 
Adicionalmente, existen otras 15 mini-PTARs residenciales (sépticos con Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente - FAFA) identificadas en el área, pero la mayoría están inoperables o sin terminar. 

Estrategia y Componentes de la Solución Propuesta – Fase I 

La solución es una modernización integral que combina una estrategia de alcantarillado convencional para 
la zona urbana y condominales para la zona periurbana. El modelo de diseño generado tiene como fin 
brindar una solución contundente; de tal manera, que se logre evacuar las aguas provenientes de las 
viviendas y comercios; así como el tratamiento y la disposición segura, en cumplimiento con las normativas 
técnicas y ambientales, para su posterior entrega a los cuerpos de agua receptores y al mismo tiempo que 
se garantice la salud pública. La rehabilitación de la parte del alcantarillado existentes que se considera 
hábil consistirá básicamente en limpieza general con equipos especializado tramo por tamo y salvo los 
tramos que se consideran colapsados y que se construirán nuevamente con tuberías de PVC realizando el 
reemplazo de líneas en el mismo diámetro de la tubería salvo en contados casos en donde el crecimiento 
histórico de la ciudad requiere una ampliación en los diámetros o por motivo de nuevos colectores que la 
atravesarán. El método preferido para la rehabilitación será el encamisado de líneas. Este método de 
rehabilitación se recomienda porque minimiza la perturbación de las vialidades al requerir excavación sólo 
al principio y final de la línea en cuestión y no a todo lo largo de ésta. Por otra parte, se minimiza la emisión 
de polvos, molestias a residentes y establecimientos comerciales, y alteraciones en el tráfico. Asimismo, 
como resultado de las características antes mencionadas, este método resulta ser el más económico. Cabe 
mencionar que es común que algunas de las obras no puedan ser rehabilitadas utilizando el método de 
encamisado, por lo que se contempla como contingencia que aproximadamente un 20% de la longitud a 
rehabilitarse se haga con métodos de excavación convencionales. 

LOTE I 

Intervención en Redes (LOTE I): La propuesta para esta Fase I incluye la construcción de aproximadamente 
42 km de tubería PVC nueva en diámetro de 8′′, 10”, 12”, 16” y 20” y la rehabilitación del alcantarillado 
existente en hormigón en la zona céntrica de la ciudad, 5,700 acometidas aproximadamente.  Además, para 
esta primera Fase se construirán dos (2) Estaciones de Bombeo (Eurípides y #24) con sus líneas de 
impulsión para manejar el flujo en los diversos puntos bajos de la ciudad.  Contempla además el reasfaltado 
de las zanjas de los puntos intervenidos. 

LOTE II 

Tratamiento de Aguas Residuales (LOTE II): La estrategia es descentralizada. La PTAR Principal (Las 
Colinas) será rehabilitada y optimizada. Tendrá que cumplir con los parámetros de calidad de agua de 
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descarga indicados en las Guías GMASS del IFC1.  La nueva tecnología combinará un Reactor Anaerobio 
de Manto de Lodos (UASB) seguido de Lodos Activados (aprovechando la estructura existente), 
dosificación con coagulante (sulfato de aluminio) a la entrada del sedimentador secundario, lechos de 
secado, estación de bombeo de recirculación y desinfección con cloro.  Previamente las aguas residuales 
pasarán por un tamizado, desarenador y trampa de grasas.  Se destaca que el dimensionamiento se ha 
realizado para poder construir el sistema por etapas y prever para el futuro variaciones imprevistas de 
caudales. Esto significa que para esta Fase I se va a construir solo un módulo de reactor UASB y se 
reutilizará el sistema de los reactores existentes aireados.    

 
 
1 Guía EHS-IFC específica para calidad de agua: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-

guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf 

Guías EHS-IFC generales: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf  

 

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf
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Especificaciones 

Especificaciones Técnicas de las Obras 

Las obras objeto de la presente contratación se regirán por las Especificaciones Técnicas, las 
cuales se encuentran disponibles para consulta y descarga en el siguiente enlace oficial del proceso. 
Dichas especificaciones forman parte integral de los Documentos de Licitación y comprenden: 

• Especificaciones Técnicas – Lote I:Construcción de redes de alcantarillado sanitario y 
rehabilitación de redes existentes en la ciudad de Moca, provincia Espaillat.  

• https://drive.google.com/drive/folders/1fwd1uwevaP8aZHGn1M8tzim20KiLYakr?usp=s
haring 

• Especificaciones Técnicas – Lote II: Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas  
• https://drive.google.com/drive/folders/1tNd2epKYcjqSmVAamTdcx70dXuhlZLBM?usp

=drive_link 

El Contratista deberá ejecutar las obras en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 
correspondientes al lote adjudicado, así como de los planos, normas y disposiciones 
complementarias establecidas en los Documentos de Licitación. 
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Requisitos Ambientales y Sociales (AS)  
El Licitante debe presentar un mecanismo de Estrategia de Gestión y Planes de Implementación (EGPI) 
para gestionar los aspectos clave Ambiental y Social (AS) tal como establecidos en el PGAS de los Lotes I 
y II (https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-
gestion-ambiental-y-social) y para la PTAR los parámetros de calidad de agua para la  descarga (la Guía 
EHS-IFC específica para calidad de agua: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-
ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf y Guías EHS-IFC generales: 
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf)  
 
La EGPI debe incluir entre otros los siguientes planes, según lo indica el PGAS: 

• Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y No peligrosos 
• Plan de gestión integral de lodos cloacales 
• Plan de gestión de asbesto en caso de encontrarse asbesto en la Planta Las Colinas. 
• Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 
• Plan de acción de prevención y respuesta de Explotación y Abuso Sexual (EAS) y Acoso sexual 

(ASx) 
• Plan Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional orientado a las tareas del proyecto 
• Plan de Gestión Vial garantizando las comunidades locales del tráfico de la construcción 
• Plan de Comunicación 
• Plan de manejo de interrupción de los servicios públicos afectados 
• Plan de Gestión de Patrimonio Cultural, Procedimiento de Gestión Laboral 
• Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
• Plan de Capacitación, Seguimiento y monitoreo 
• Plan de Emergencia, Contingencia y recuperación de daños (Adaptado al proyecto y a los 

requerimientos de este, descripción y orientación a cada subtarea del proyecto). 

Los requisitos ambientales y sociales que aplican están descritos en detalle en los Estándares Ambientales 
y Sociales del Banco Mundial. 

Estándar Ambiental y 
Social del Banco Mundial Descripción resumida Alcance en el proyecto / obligación del 

contratista 
ESS1 – Evaluación y 
gestión de riesgos e 
impactos ambientales y 
sociales 

Exige identificar, evaluar, gestionar y 
monitorear los riesgos e impactos 
A&S durante todo el ciclo del 
proyecto.  

Implementar y cumplir el PGAS-C alineado al 
MGAS/ESMF del proyecto, con tolerancia cero 
a desvíos.  

ESS2 – Trabajo y 
condiciones laborales 

Regula empleo, condiciones de 
trabajo, salud y seguridad 
ocupacional, no discriminación y 
mecanismos de quejas para 
trabajadores.  

Aplicar políticas laborales, SST y 
procedimientos internos para todo el personal 
propio y subcontratado, incluyendo formación 
en EAS/ASx, Código de Conducta, entre otros. 

ESS3 – Eficiencia de los 
recursos y prevención de la 
contaminación 

Promueve uso eficiente de energía, 
agua, materias primas y gestión 
adecuada de residuos y sustancias 
peligrosas.  

Cumplir las medidas de eficiencia de recursos y 
manejo de residuos definidas en el GMASS, 
PGAS-C y la normativa nacional.  

ESS4 – Salud y seguridad 
de la comunidad 

Protege a las comunidades frente a 
riesgos del proyecto (obras, tránsito, 
ruido, EAS/ASx, etc.).  

Implementar medidas de seguridad vial, control 
de accesos, manejo de quejas y acciones 

https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social
https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf
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Estándar Ambiental y 
Social del Banco Mundial Descripción resumida Alcance en el proyecto / obligación del 

contratista 
específicas para prevenir y responder a 
EAS/ASx. 

ESS5 – Adquisición de 
tierras y reasentamiento 
involuntario 

Regula impactos por adquisición de 
tierras, restricciones de uso y 
desplazamiento físico o económico.  

Cuando aplique, coordinar con el Contratante 
el cumplimiento de los instrumentos de 
reasentamiento aprobados por el Banco. 

ESS6 – Biodiversidad y 
recursos naturales vivos 

Protege biodiversidad, hábitats y uso 
sostenible de recursos naturales 
vivos.  

Respetar áreas sensibles, evitar deforestación 
innecesaria y aplicar medidas del PGAS-C para 
flora, fauna y cuerpos de agua.    

ESS8 – Patrimonio 
cultural 

Protege patrimonio cultural material 
e inmaterial y establece 
procedimiento de hallazgos fortuitos.  

Aplicar el procedimiento de hallazgos fortuitos 
y notificar de inmediato al Contratante ante 
restos arqueológicos u otros bienes culturales.    

ESS10 – Participación de 
las partes interesadas y 
divulgación de 
información 

Requiere participación informada, 
consulta continua y mecanismos de 
quejas para partes interesadas.  

Coordinar con el Contratante para informar a 
comunidades, facilitar el acceso al Mecanismo 
de Quejas y registrar/gestionar reclamos 
vinculados a la obra. 

El contratista seleccionado deberá presentar y cumplir con un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS-
C) con planes específicos, el cual debe estar basado en el PGAS y sus anexos aprobado para el Proyecto y 
cumplir con los requisitos de los Estándares Ambientales y Sociales del BM, la Guía sobre medio ambiente, 
salud y seguridad (GMASS)2 y otras buenas prácticas internacionales industriales (BPII), así como los 
instrumentos A&S marco del Proyecto: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), los Procedimientos 
de Gestión Laboral (PGL), y Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) que se encuentran 
disponibles en la Página Web del Proyecto: https://inapa.gob.do/transparencia/portal-
institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social).  

Con respecto al PGAS-C, el contratista seleccionado lo deberá elaborar, basado en el modelo orientativo 
incluido en el PGAS y presentarlo a la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) para fines de revisión y 
aprobación, antes de iniciar las obras. 
Acciones clave que debe ejecutar el contratista posterior a la firma de contrato y previo al inicio de 
obras: 

• Gestionar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Ministerio de Trabajo para cada 
Lote. El Programa deberá ser presentado a la UEP para fines de revisión y aprobación antes de ser 
depositado ante el Ministerio de Trabajo. El contratista deberá presentar a la UEP constancia de 
recepción del Ministerio de Trabajo antes del inicio de obras. 

• Entregar Póliza/Seguro de Obras para cada Lote. 
• Entregar listado del personal que estará laborando en cada Lote y presentar a la UEP la firma del 

Códico de Conducta por cada trabajador. 

 
 
2https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/performance-standards/performance-standards 

Guía EHS-IFC específica para calidad de agua: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-
wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf 

Guías EHS-IFC generales: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf  

 

https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social
https://inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/inapa-coraamoca-bm/marco-de-gestion-ambiental-y-social
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/performance-standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/performance-standards
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-wastewater-and-ambient-water-quality-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf
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• Habilitar estaciones para la gestión de los residuos conforme con la normativa aplicable. Limitar 
en el campamento, en la medida de lo posible, el uso de materiales desechables no reciclables y 
eliminar los plásticos de un solo uso. 

• Presentar muestras de los Equipos de Protección Personal (EPP) y herramientas, conforme con la 
Declaración de Trabajo, para aprobación de la UEP antes de su compra. 

• Entregar listado de equipos y vehículos que estarán laborando en el Proyecto para fines de 
evaluación y liberación, incluyendo su plan de mantenimiento periódico. 

• Gestionar a través de gestores autorizados, certificaciones de ruido y opacidad de cada uno de los 
equipos y vehículos que estarán laborando en los proyectos. Estas certificaciones deberán ser 
renovadas conforme con la normativa aplicable. 

• Gestionar quejas, reclamos y solicitudes de información en línea con el PGAS y PGAS-C.  
• El personal clave de cada Lote deberá realizar el “Curso de capacitación sobre el Marco 

Ambiental y Social (MAS) -Aspectos fundamentales del MAS del Banco Mundial. El contratista 
deberá entregar a la UEP los certificados del curso de cada rol clave.3 

• Todo el personal debe recibir y aprobar la inducción ambiental y social del Proyecto para estar 
apto para desarrollar su rol. 

Durante la fase de construcción del Proyecto el contratista deberá: 
• Implementar el PGAS-C. 
• Implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada Lote. 
• Desarrollar charlas diarias de 5 minutos. 
• Realizar Análisis Seguro de Trabajo (AST) para cada actividad a realizar juntamente con todo el 

personal involucrado. 
• Demostrar actitud y proactividad para cumplir su rol en el Sistema de Gestión Ambiental y Social 

del Proyecto. 
• Antes de los trabajos, realizar la debida diligencia del contexto ambiental y social, gestionar 

adecuadamente y de forma participativa junto a la UEP los aspectos ambientales y sociales del 
Proyecto. 

• El contratista se compromete a seguir el PGAS-C y será sometido a actividades de supervisión 
periódica a fin de confirmar el cumplimiento.  

• Por otra parte: 

o El contratista deberá presentar informes mensuales, según el formato acordado y con los 
indicadores de seguimiento especificados en el PGAS-C. El informe debe ir acompañado 
de fotografías que muestren el avance de la obra y la implementación de las medidas. Los 
informes de pago deben ir acompañados de estos informes, que deberán ser revisados y 
validados por la UEP. 

o El contratista deberá poner en marcha, dentro de los plazos solicitados, las medidas 
correctivas solicitadas por la UEP luego de visitas o misiones de seguimiento y 
supervisión socioambiental. 

 

 
 
3 Curso de capacitación sobre el Marco Ambiental y Social (MAS) -- Aspectos fundamentales del MAS 

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/esf-training
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Planos 
Listado de Planos:   

Los planos listados a continuación se encuentran en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1UJlXQdfms_mtsC8wcS1zUmDV9IsQWbOa?usp=drive

_link 

INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

CARPETA 
01         PRESENTACIÓN E INDICE 
001         PRESENTACIÓN  ALC MOCA  
002         PRENTACION ALCANTARILLADO DE MOCA 
003         INDICE GENERAL 
004         LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GENERAL ALC MOCA 
CARPETA 
03         PLANIMETRIA GENERAL ALC MOCA 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL ALC MOCA  
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL ALC MOCA - FASE 1 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL ALC MOCA - FASE 1 
CARPETA 
04         PLANIMETRIA PERFIL - PTAR 

CARPETA 006 - ESTACIÓN DE BOMBEO EURIPIDES 
CARPETA 001- ESTACION DE BOMBEO 

SANITARIOS 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 01 PLANTA GENERAL SUPERIOR 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 01 SECCIONES A-A´, B-B´ Y VISTA ISOMÉTRICA 

ESTRUCTURALES 
001 AR-MOCA -EST- 001 -REV 00 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
002 AR-MOCA -EST- 002 -REV 00 DETALLES ESTRUCTURALES 

ELECTRICOS 

001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 
PLANO GENERAL ELECTRICO ESTACION DE 
BOMBEO 

002 AR-MOCA -ELE- 002 -REV 00 DIAGRAMA UNIFILAR ESTACION DE BOMBEO #1 
003 AR-MOCA -ELE- 003 -REV 00 DETALLES ELECTRICOS 
004 AR-MOCA -ELE- 004 -REV 00 PANEL MONOFASICO CASA DE GENERADOR 
005 AR-MOCA -ELE- 005 -REV 00 DIAGRAMA UNIFILAR ESTACION DE BOMBEO #2 

CARPETA 002- LINEA DE IMPULSION 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA Y PERFIL EST.0+000.00 @ EST.0+699.00 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 PLANTA Y PERFIL EST.0+699.00 @ EST.1+398.00 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 PLANTA Y PERFIL EST.1+398.00 @ EST.1+633.00 
004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 DETALLE PIEZAS ESPECIALES 
005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 DETALLE DE VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1 

https://drive.google.com/drive/folders/1UJlXQdfms_mtsC8wcS1zUmDV9IsQWbOa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UJlXQdfms_mtsC8wcS1zUmDV9IsQWbOa?usp=drive_link
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

CARPETA 003- PLANIMETRIA Y PERFILES 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDIICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 841@REG.842, 
REG. 844@REG.842 Y REG. 842@REG.847 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 847@REG.850 Y 
REG. 897@REG.854 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 854@REG.856 Y 
REG. 856@REG.903 

005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 903@REG.861 Y 
REG. 861@REG. 2395 

006 AR-MOCA -SA- 006 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg-Exist 
1129@REG.1620, REG. 1620@REG.1007, REG. 
1007@REG.1093, REG. 1023@REG.1042 Y REG. 
1042@REG.1113 

007 AR-MOCA -SA- 007 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1115@REG.1111, 
REG. 1042@REG.1116, REG. 1094@REG.1112, 
REG. 1117@REG.1116 Y REG. 1116@REG.1110 

008 AR-MOCA -SA- 008 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1109@REG.1112, 
REG. 1107@REG.1109, REG. 1100@REG.1103, 
REG. 1109@REG.1104 Y REG. 1112@REG.1102 

009 AR-MOCA -SA- 009 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1113@REG.1095, 
REG. 1103@REG.1096, REG. 2352@REG.1070 Y 
REG. 1101@REG.1095 

010 AR-MOCA -SA- 010 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1072@REG.1073, 
REG. 1073@REG.1077, REG. 1074@REG.1073 Y 
REG. 1075@REG.1028 

011 AR-MOCA -SA- 011 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1108@REG.1105, 
REG. 1107@REG.1105 Y REG. 1106@REG.1103 

012 AR-MOCA -SA- 012 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1090@REG.1088, 
REG. 1086@REG.1087, REG. 1085@REG.1084 Y 
REG. 1079@REG.1077 

013 AR-MOCA -SA- 013 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: REG. 1079@REG.1077, 
REG. 1083@REG.1089 Y REG. 1069@REG.1084 

014 AR-MOCA -SA- 014 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2340@Reg.1174 Y 
Reg.1160@Reg.1162A 

015 AR-MOCA -SA- 015 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1174@Reg.1172A, 
Reg.1152@Reg.1176 Y Reg.1172A@Reg.1176 

016 AR-MOCA -SA- 016 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1664@Reg.1057 Y 
Reg.1160@Reg.1058 

017 AR-MOCA -SA- 017 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1665@Reg.1056 Y 
Reg.1152@Reg.105 
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

018 AR-MOCA -SA- 018 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1128@Reg.1054 Y 
Reg.1053@Reg.1126 

019 AR-MOCA -SA- 019 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1126@Reg.1179A 
Y Reg.1128@Reg.1671 

020 AR-MOCA -SA- 020 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1179A@Reg.1021 
Y Reg.1021@Reg.1147 

021 AR-MOCA -SA- 021 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1140@Reg.1135 Y 
Reg.1147@Reg.1140 

022 AR-MOCA -SA- 022 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1137@Reg.1112 Y 
Reg.1135@Reg.1137 

023 AR-MOCA -SA- 023 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1112@Reg.1185 Y 
Reg.1157@Reg.1168 

024 AR-MOCA -SA- 024 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1199@Reg.1193 Y 
Reg.1196@Reg.1206 

025 AR-MOCA -SA- 025 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1145@Reg.1202 Y 
Reg.1202@Reg.1199 

026 AR-MOCA -SA- 026 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1055Reg.1052 Y 
Reg.1058@Reg.1055 

027 AR-MOCA -SA- 027 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1176@Reg.1136 Y 
Reg.1172A@Reg.1176 

028 AR-MOCA -SA- 028 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFIL: Reg.1195@Reg.1227 
029 AR-MOCA -SA- 029 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFIL: Reg.1360@Reg.2601 

030 AR-MOCA -SA- 030 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1150@Reg.1147 Y 
Reg.964@Reg.1150 

031 AR-MOCA -SA- 031 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1000@Reg.964 Y 
Reg.1002@Reg.1000 

032 AR-MOCA -SA- 032 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFIL: Reg.2390@Reg.2395 
033 AR-MOCA -SA- 033 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFIL: Reg.2390@Reg.2381 

034 AR-MOCA -SA- 034 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2386@Reg.2380 Y 
Reg.2383@Reg.2375 

035 AR-MOCA -SA- 035 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2385@Reg.2369 Y 
Reg.2370@Reg.2382 

036 AR-MOCA -SA- 036 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2380@Reg.2368 Y 
Reg.2367@Reg.2362 

037 AR-MOCA -SA- 037 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2364A@Reg.2263, 
Reg.2344@Reg.2360 Y Reg.2359@Reg.2341 

038 AR-MOCA -SA- 038 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2380@Reg.2347 Y 
Reg.2347@Reg.2338 

039 AR-MOCA -SA- 039 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: 
Reg.2601B@Reg.2601C, R. Exist-
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

2601A@Reg.2600 Y Reg.2600@ESTACION 
EURIPIDES 

040 AR-MOCA -SA- 040 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1172@Reg.1176 Y 
Reg.1185@Reg.1145 

CARPETA 007 - PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS 
CARPETA 001- PLANIMETRIA Y PERFILES 

POR BOMBEO 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFIL: Reg.780@Reg.753 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.753@Reg.821, 
Reg.841@934 Y Reg.821@823 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.823@82, 
Reg.829@832, Reg.939@825 Y Reg.940@824 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.912@831, 
Reg.910@827, Reg.909@828 Y Reg.908@829 

005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.915@Reg.833, 
Reg.832@Reg.833 Y Reg.942@Reg.943 

006 AR-MOCA -SA- 006 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.815@763, 
Reg.769@766 Y Reg.766@942 

007 AR-MOCA -SA- 007 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.761@765, 
Reg.933@761, Reg.932@815 Y Reg.815@762 

008 AR-MOCA -SA- 008 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.759@761, 
Reg.911@758, Reg.773@759 Y Reg.932@758 

009 AR-MOCA -SA- 009 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.930@755, 
Reg.777@754, Reg.930@757, Reg.773@775 Y 
Reg.775@777 

010 AR-MOCA -SA- 010 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES:Reg.799@Reg.766 Y 
Reg.794@Reg.799 

011 AR-MOCA -SA- 011 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.943@Reg.696, 
Reg.889@Reg.695 Y Reg.695@Reg.947 

012 AR-MOCA -SA- 012 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.868@873, 
Reg.891@873, Reg.879@889 Y Reg.875@879 

013 AR-MOCA -SA- 013 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.878@877, 
Reg.883@880, Reg.873@879 Y Reg.874@873 

014 AR-MOCA -SA- 014 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.863@Reg.868 
015 AR-MOCA -SA- 015 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1014@Reg.947 

016 AR-MOCA -SA- 016 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.947 @ Reg.1005A 
Y Reg.957@Reg.955 
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

017 AR-MOCA -SA- 017 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.994@Reg.952, 
Reg.994@Reg.954, Reg.958@Reg.956, 
Reg.960@Reg.949, Reg.961@Reg.681,  
Reg.963@Reg.962 Y Reg.1001@Reg.962 

018 AR-MOCA -SA- 018 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.970A@Reg.1001, 
Reg.1022@Reg.968,  

019 AR-MOCA -SA- 019 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.974@Reg.965, 
Reg.977@Reg.966 Y Reg.1013@Reg.984 

020 AR-MOCA -SA- 020 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.982@Reg.983, 
Reg.964@Reg.987 Y Reg.1001@Reg.679 

021 AR-MOCA -SA- 021 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.971@Reg.979 

022 AR-MOCA -SA- 022 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1017@1007, 
Reg.962@1012, Reg.999@980 Y Reg.1010@979 

023 AR-MOCA -SA- 023 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1005A@1006, 
Reg.1006@2218 Y Reg.1015@678 

024 AR-MOCA -SA- 024 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.679@1006, 
Reg.1009@985, Reg.1021@679, Reg.1009@986 Y 
Reg.1011@986 

025 AR-MOCA -SA- 025 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2152@Reg.2150 Y 
Reg.2148@Reg.970 

026 AR-MOCA -SA- 026 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES:  Reg.969@Reg.2139 Y 
Reg.2144@Reg.2139 

027 AR-MOCA -SA- 027 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1022@Reg.2108 

028 AR-MOCA -SA- 028 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2134@Reg.2132 Y 
Reg.978@Reg.2126 

029 AR-MOCA -SA- 029 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2116@Reg.2124 Y 
Reg.2136@Reg.2132 

030 AR-MOCA -SA- 030 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.967@Reg.2109 

031 AR-MOCA -SA- 031 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2155@Reg.1014 Y 
Reg.1014@Reg.2144 

032 AR-MOCA -SA- 032 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2139@Reg.2135 Y 
Reg.2135@Reg.2108 

033 AR-MOCA -SA- 033 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2108@Reg.2105 Y 
Reg.2105@Reg.2095 

034 AR-MOCA -SA- 034 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2095@Reg.2092 Y 
Reg.2088@Reg.2085 

035 AR-MOCA -SA- 035 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1013@Reg.2112 Y 
Reg.2116@Reg.2114 

036 AR-MOCA -SA- 036 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1011@Reg.2096 

037 AR-MOCA -SA- 037 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2116@Reg.2108 Y 
2101@Reg.2097 
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038 AR-MOCA -SA- 038 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2083@Reg.2078 Y 
Reg.2082@2081 

039 AR-MOCA -SA- 039 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2093@Reg.2092 Y 
Reg.2092@Reg.2088 

040 AR-MOCA -SA- 040 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2080@Reg.2079 Y 
Reg.2082@Reg.2068 

041 AR-MOCA -SA- 041 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2079@Reg.2073 Y 
Reg.2072@2071 

042 AR-MOCA -SA- 042 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2070@Reg.2069, 
Reg.2045@2065 Y Reg.2043@2063 

043 AR-MOCA -SA- 043 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2041@2061, 
Reg.2039@2058 Y Reg.2037@2056 

044 AR-MOCA -SA- 044 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2056@Reg.2054 Y 
Reg.2036@Reg.2051 

045 AR-MOCA -SA- 045 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2048@Reg.2039 
046 AR-MOCA -SA- 046 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2039@Reg.2029 

047 AR-MOCA -SA- 047 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2046@Reg.2045,  
Reg.2044@Reg.2043 Y Reg.2042@2041 

048 AR-MOCA -SA- 048 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2040@2039, 
Reg.2038@2037 Y Reg.2033@2030 

049 AR-MOCA -SA- 049 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2031@Reg.2032 Y 
Reg.2005@Reg.1998 

050 AR-MOCA -SA- 050 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1996@Reg.1992 Y 
Reg.2005@Reg.2003 

051 AR-MOCA -SA- 051 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1997@1996, 
Reg.2000@1999 Y Reg.2002@2001 

052 AR-MOCA -SA- 052 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2218@2198, 
Reg.2206@2199 Y Reg.2208@2206 

053 AR-MOCA -SA- 053 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2199@Reg.2194 Y 
2217@Reg.2193 

054 AR-MOCA -SA- 054 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2193@Reg.2188 Y 
Reg.2189@Reg.2186 

055 AR-MOCA -SA- 055 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1020@2199, 
Reg.2203@2202 Y Reg.2205@2204 

056 AR-MOCA -SA- 056 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2068@Reg.2188 
057 AR-MOCA -SA- 057 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2218@Reg.2180 

058 AR-MOCA -SA- 058 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2180@Reg.2177 Y 
Reg.2177@Reg.2050 

059 AR-MOCA -SA- 059 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2180@Reg.2170 Y 
Reg.540@Reg.2170A 
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060 AR-MOCA -SA- 060 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2026@Reg.2025 Y 
Reg.1992@Reg.1990 

061 AR-MOCA -SA- 061 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2186@Reg.2184 Y 
Reg.2184@Reg.2180 

062 AR-MOCA -SA- 062 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2163@2160, 
Reg.2167@2163 Y Reg.2170@2167 

063 AR-MOCA -SA- 063 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.591@Reg.590 
064 AR-MOCA -SA- 064 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.570@Reg.533 

065 AR-MOCA -SA- 065 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.587@Reg.533 Y 
Reg.589@Reg.588 

066 AR-MOCA -SA- 066 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.533@Reg.534, 
Reg.534@Reg.547 Y Reg.537@Reg.535 

067 AR-MOCA -SA- 067 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.558@Reg.559 Y 
Reg.559@Reg.572 

068 AR-MOCA -SA- 068 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.539@Reg.608 Y 
Reg.547@Reg.539 

069 AR-MOCA -SA- 069 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.608@Reg.2170 

070 AR-MOCA -SA- 070 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2029@Reg.2024 Y 
Reg.2024@Reg.2020 

071 AR-MOCA -SA- 071 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2020@Reg.2017 Y 
Reg.2017@Reg.2013 

072 AR-MOCA -SA- 072 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2013@Reg.2008 Y 
Reg.2008@Reg.1990 

073 AR-MOCA -SA- 073 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1990@Reg.1985 Y 
Reg.1985@Reg.1980 

074 AR-MOCA -SA- 074 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: 
Reg.1967@Reg.COLECTOR A PLANTA PRINCIPAL, 
Reg.1976@Reg.1970 Y Reg.1970@Reg.19 

075 AR-MOCA -SA- 075 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1990@Reg.1985 Y 
Reg.1985@Reg.1980 

076 AR-MOCA -SA- 076 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1964@Reg.539 
077 AR-MOCA -SA- 077 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2085@Reg.2068 

078 AR-MOCA -SA- 078 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2054@Reg.2050 Y 
Reg.2033@Reg.2040 

079 AR-MOCA -SA- 079 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2060A@Reg.2056 
Y Reg.2067@Reg.2060A 

080 AR-MOCA -SA- 080 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2077@Reg.2067 

081 AR-MOCA -SA- 081 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2040@Reg.2046 Y 
Reg.2046@Reg.2072 

082 AR-MOCA -SA- 082 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2072@Reg.2082 
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083 AR-MOCA -SA- 083 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1021@Reg.996 Y 
Reg.996@Reg.1006 

084 AR-MOCA -SA- 084 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1009@Reg.985, 
Reg.1015@Reg.678 Y Reg.1005@Reg.1006 

085 AR-MOCA -SA- 085 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1006@Reg.2218 
086 AR-MOCA -SA- 086 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.979@Reg.954 

087 AR-MOCA -SA- 087 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2033@Reg.2035, 
Reg.2502Reg.2036 Y Reg.2035@Reg.2049 

088 AR-MOCA -SA- 088 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES:  Reg.989@Reg.2039A, 
Reg.2042@Reg.2041, Reg.2044@Reg.2043 Y 
Reg.2046@Reg.2045 

089 AR-MOCA -SA- 089 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2498@Reg.2082, 
Reg.2496@Reg.2072, Reg.2495@Reg.2070 Y 
Reg.2048@Reg.2493 

090 AR-MOCA -SA- 090 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2046@Reg.2492, 
Reg.2044@Reg.2491, Reg.2490@Reg.2042 Y 
Reg.989@Reg.2488 

091 AR-MOCA -SA- 091 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.2486@Reg.2040, 
Reg.2484@Reg.2038, Reg.2482@Reg.2502 Y 
Reg.2033@Reg.2480 

092 AR-MOCA -SA- 092 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: MH-6F@803, MH-
1@MH-3, MH-15F@MH-3, MH-6@805, MH-5@MH-4 
Y MH-9@801 

093 AR-MOCA -SA- 093 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: MH-13@MH-14, MH-
16@MH-8, MH-15@MH-10, MH-16F@MH-9 Y 
Reg.805@766 

PLANIMETRIA LOS LOPEZ - CRUCE DE SIFON 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.31@Reg.181 Y 
Reg.33@Reg.35 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.35@Reg.60 Y 
Reg.40@Reg.38 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.57@Reg.49, 
Reg.59@Reg.88, Reg.45@Reg.43, Reg.49@Reg.47 
Y Reg.52@Reg.49 

005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.63@Reg.66, 
Reg.60@Reg.88, Reg.60@Reg.140 Y 
Reg.62@Reg.61 

006 AR-MOCA -SA- 006 -REV 00 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.80@82, 
Reg.82@MH-15973, Reg.86@84, MH-15973@MH-
15975 Y Reg.87@85 

007 AR-MOCA -SA- 007 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.88@47, 
Reg.88@89, Reg.89@46 Y Reg.89@90 

008 AR-MOCA -SA- 008 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.112@Reg.98 Y 
Reg.98@Reg.101 
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009 AR-MOCA -SA- 009 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.101@Reg.106 Y 
Reg.102@Reg.106 

010 AR-MOCA -SA- 010 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.112@Reg.108 Y 
Reg.112@Reg.115 

011 AR-MOCA -SA- 011 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.115@Reg.107, 
Reg.123@Reg.136 Y Reg.123@Reg.140 

012 AR-MOCA -SA- 012 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.127@Reg.129, 
Reg.124@Reg.123 Y Reg.129@Reg.131 

013 AR-MOCA -SA- 013 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.133@Reg.130, 
Reg.132@Reg.134 Y Reg.138@Reg.142 

014 AR-MOCA -SA- 014 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.143@Reg.139 Y 
Reg.149@Reg.145 

015 AR-MOCA -SA- 015 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.151@Reg.35 Y 
Reg.154@Reg.59 

016 AR-MOCA -SA- 016 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.162@Reg.160, 
Reg.160@Reg.132 Y Reg.197@Reg.159 

017 AR-MOCA -SA- 017 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.163@Reg.160 Y 
Reg.167@Reg.138 

018 AR-MOCA -SA- 018 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.166@Reg.163, 
Reg.169@Reg.168 Y Reg.171@Reg.169 

019 AR-MOCA -SA- 019 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.178@52, 
Reg.203@179, Reg.36@52 Y Reg.208@55 

020 AR-MOCA -SA- 020 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.184@Reg.186, 
Reg.184@Reg.186 Y Reg.186@Reg.167 

021 AR-MOCA -SA- 021 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.56@Reg.206 Y 
Reg.54@Reg.50 

POR GRAVEDAD 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL POR GRAVEDAD 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_ REG 1723@2416, REG 
1681@1690 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_ REG 1721@1693, REG 
1690@1721 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 1693@1717 

005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2464@2484, REG 
2465@2486, REG 2463@2482 

006 AR-MOCA -SA- 006 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2462@2480, REG 
2461@2460, REG 1088@2005 

007 AR-MOCA -SA- 007 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 1090@2002, REG 
1094@1997, REG 1094@2453 

009 AR-MOCA -SA- 009 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2455@2422 
010 AR-MOCA -SA- 010 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2422@1674 
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011 AR-MOCA -SA- 011 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2455@2453, REG 
2423@2425, REG 1677@2422 

012 AR-MOCA -SA- 012 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_2083@2473 
013 AR-MOCA -SA- 013 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2473@2464 
014 AR-MOCA -SA- 014 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2464@2002 
015 AR-MOCA -SA- 015 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_ REG 2002@2450 
016 AR-MOCA -SA- 016 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2452@1677 
017 AR-MOCA -SA- 017 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2446@1723 
018 AR-MOCA -SA- 018 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2083@2492 
019 AR-MOCA -SA- 019 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2492@2484 
020 AR-MOCA -SA- 020 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2484@2460 

021 AR-MOCA -SA- 021 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2477@2498, REG 
2495@2474, REG 2492@2471 

022 AR-MOCA -SA- 022 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2473@2493, REG 
2491@2469, REG 2490@2467 

023 AR-MOCA -SA- 023 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2466@2488, REG 
2488@2486 

024 AR-MOCA -SA- 024 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2466@2488, REG 
2488@2486, 2476@2496 

026 AR-MOCA -SA- 026 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG1287@1285, REG 
1288@1291, REG 1291@1717 

029 AR-MOCA -SA- 029 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 1271@1721 

030 AR-MOCA -SA- 030 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 1232@1237, REG 
1207@2444 

031 AR-MOCA -SA- 031 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 1237@1686, REG 
2435@1722 

032 AR-MOCA -SA- 032 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_ REG 1214@2440, REG 
2448@1724, REG 2437@1725 

033 AR-MOCA -SA- 033 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 2453@2422, REG 
1200@2452 

034 AR-MOCA -SA- 034 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES_REG 1214@2440, REG 
2448@1724, REG 2437@1725 

CONDOMINIAL NO.4 - SECTORES RESIDENCIAL MOCA  (MACO TIBIO) Y EL CEMENTERIO 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 02 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 02 PLANIMETRIA GENERAL 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 02 

PLANIMETRIA Y PERFILES: Reg.1741@1726, 
Reg.1726@Reg1728_O-146, Reg.1810@Reg.1737, 
Reg.1734@Reg.1811, Reg.1723@Reg.1722, 
Reg.1805@Reg.1739 Y Reg.1806@Reg.1814 

CONDOMINIAL No.5 - SECTOR EL FORO 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL 
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002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFILES:  RC-318@ Reg.2191A,  
RC-325@ RC-321 Y  RC-320@ RC-318 

CARPETA 002- PLANOS SANITARIOS-ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES 
1_PLANIMETRIA GENERAL 

SANITARIOS 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACION E INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 LOZALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
REPLANTEO GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO 
AGUAS RESIDUALES MOCA  - ORTTHOPHOTO 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANIMETRIA GENERAL PLANTA DE 
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MOCA 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 
PTAR PRINCIPAL LODOS ACTIVADOS - TUBERIA DE 
PATIO 

005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 PLANTA CONJUNTO DE DEMOLICION 
PLANOS ELECTRICOS GENERALES 

000 AR-MOCA -ELE- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 PLANTA ELECTRICA GENERAL 
002 AR-MOCA -ELE- 002 -REV 00 RUTA Y CANTIDADES INDICATICAS DE TUBERIAS 
003 AR-MOCA -ELE- 003 -REV 00 MALLA DE TIERRA 
004 AR-MOCA -ELE- 004 -REV 00 RUTA ESQUEMATICA DE TUBERIA 

005 AR-MOCA -ELE- 005 -REV 00 
COMPONENTES / LEYENDA ILUMINACION 
EXTERIOS  

006 AR-MOCA -ELE- 006 -REV 00 A INTERCONEXION CON EDENORTE 
007 AR-MOCA -ELE- 007 -REV 00 DIAGRAMA UNIFILAR ESTACION DE BOMBEO 
008 AR-MOCA -ELE- 008 -REV 00 DETALLES GENERALES 
009 AR-MOCA -ELE- 009 -REV 00 DETALLES GENERALES 

CANALETA PLUVIAL 
000 AR-MOCA -ELE- 000 -REV 00 INDICE  

001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFIL CANELETA 1 Y DETALLE 
DE CANALETA 

002 AR-MOCA -ELE- 002 -REV 00 
PLANIMETRIA Y PERFIL CANELETA 2 Y DETALLE 
DE CANALETA 

003 AR-MOCA -ELE- 003 -REV 00 DETALLES DE CANALETA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

MOVIMIENTO DE TIERRA 

001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 
MOVIMIENTO DE TIERRA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL  

VIAL  
000 AR-MOCA -ELE- 000 -REV 00 PLANTA GENERAL - DISEÑO VIAL  
001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 PLANIMETRIA DE CALLE 1ERA 
002 AR-MOCA -ELE- 002 -REV 00 PLANIMETRIA DE CALLE 2DA 
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003 AR-MOCA -ELE- 003 -REV 00 PLANIMETRIA DE CALLE 3ERA 
004 AR-MOCA -ELE- 004 -REV 00 PLANIMETRIA DE CALLE 4TA 
005 AR-MOCA -ELE- 005 -REV 00 DETALLES 

2_PLANO CATASTRAL 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANO CATASTRAL 

03_REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE - UASB 
          SANITARIPOS 

001 -REV 01 -SA- 001 -REV 00 PLANTA GENERAL  

002 -REV 02 -SA- 002 -REV 00 
REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDETE - 
UASB 

003 -REV 03 -SA- 003 -REV 00 ESTRUCTURAL REACTOR UASB - MOCA 
004 -REV 04 -SA- 004 -REV 00 PLANTA SUPERIOR E ISOMETRICA 

ESTRUCTURALES 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA ESTRUCTURAL LOSA DE FONDO 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 SECCIONES 1-1" Y 2-2" 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANTA ESTRUCTURAL DE PASARELA Y DETALLE 
DE ESCALERA 

4_TANQUE DE CONTACTO Y CASETA DE CLORO 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 INDICE 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
PLANTA, SECCIONES A-A', B-B', C-C' Y D-D' 
TANQUE DE CONTACTO 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 PLANTA Y SECCIONES  
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 PLANTA Y SECCIONES CASETA DE CLORACIÓN 
004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 MEDIDOR DE CAUDAL 
001 AR-MOCA EST 001 -REV 00 PLANOS ESTRUCTURALES CASETA DE CLORACION  

001 AR-MOCA EST 001 -REV 00 
DETALLE DE ARMADO EN LOSA DE CUBIERTA - 
CASETA DE CLORACION  

002 AR-MOCA EST 002 -REV 00 
ELEVACIONES ESTRUCTURALES CASETA DE 
CLORACION 

003 AR-MOCA -ELE- 003 -REV 00 
PLANTAS ELECTRICA LUMINARIAS, 
TOMACORRIENTES Y SALIDA DETELEFONO 

001 AR-MOCA ELE 001 -REV 00 
PLANTA Y DETALLES ELECTRICOS - CASETA DE 
CLORACION 

002 AR-MOCA ELE 002 -REV 00 
ELEVACIONES Y DETALLES ELECTRICOS - CASETA 
DE CLORACION  

003 AR-MOCA ELE 003 -REV 00 PANEL MONOFASICO - CASETA DE CLORACION 
5_TRAMPA DE GRASA 

000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
PLANTA SANITARIA, SECCIONES A-A' Y B-B' E 
ISOMETRICA TRAMPA DE GRASA 

002 AR-MOCA -EST- 002 -REV 00 ES-1-PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS 
003 AR-MOCA -EST- 003 -REV 00 SECCION ESTRUCTURAL -1-1- 
004 AR-MOCA -EST- 004 -REV 00 SECCIONES ESTRUCTURALES -2-2,3-3- 
005 AR-MOCA -EST- 005 -REV 00 SECCION ESTRUCTURAL -4-4- 

6_ESTACIÓN DE BOMBEO RECIRCULACIÓN 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
PLANTA, SECCIONES A-A' Y B-B' E ISOMETRICA E. 
B. RECIRCULACIÓN 

7_CASA PARA GENERADOR Y CONTROLES CON DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLE 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA ELECTRICA DE GENERADOR 
002 AR-MOCA -EST- 002 -REV 00 DERRAME DE COMBUSTIBLE 
003 AR-MOCA -EST- 003 -REV 00 PLANTA Y DETALLES TANQUE DE COMBUSTIBLE 

9_GARITA DE VIGILANCIA 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
PLANTAS. SECIONES Y ELEVACIONES GARITA DE 
VIGILANCIA 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
PLANTA DRENAJE SANITARIO Y SUMINISTRO DE 
AGURA POTABLE 

000 AR-MOCA -ELE- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 

001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 
PLANTAS ELECTRICA LUMINARIAS, 
TOMACORRIENTES Y SALIDA DE TELEFONO 

10_LABORATORIO 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA ARQUITECTONICA Y DIMENSIONADA 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 ELEVACIONES Y SECCION A-A' - B-B' 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
PLANTA DRENAJE SANITARIO Y SUNINISTRO DE 
AGUA POTABLE 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 DETALLES GENERALES 
001 AR-MOCA -EST- 001 -REV 00 OFICINA-LABORATORIO 
002 AR-MOCA -EST- 002 -REV 00 DETALLES TIPICOS OFICINA-LABORATORIO 
000 AR-MOCA -ELE- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN E INDICE 

001 AR-MOCA -ELE- 001 -REV 00 
PLANTA E ISOMETRICA SDEIMENTACIÓN 
ACELERADA Y AIREACIÓN 

11_COLECTOR PRINCIPAL  
001 AR-MOCA -EST- 001 -REV 00 DETALLE SOPORTE DE TUBERIA 
002 AR-MOCA SA 001 -REV 00 LINEA DE CONDUCION Ø20" 

12_LECHOS DE SECADOS 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN 
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA SANITARIA LECHOS DE SECADO 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 PLANTA DIMENSIONADA LECHOS DE SECADO 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 SECCIONES A-A, B-B´ Y VISTA ISOMÉTRICA 
000 AR-MOCA -EST- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN 
001 AR-MOCA -EST- 001 -REV 00 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
002 AR-MOCA -EST- 002 -REV 00 DETALLES ESTRUCTURALES LECHO DE SECADO 

13_CISTERNA 
000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
DETALLES GENERALES CISTERNA DE 
ALMACENAMIENTO 

001 AR-MOCA -EST- 001 -REV 00 DETALLES EST-CISTERNA Y CUARTO DE BOMBA 
14_SEDIMENTACION ACELERADA Y REACTOR DE AIREACIÓN 

000 AR-MOCA -SA- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
PLANTA E ISOMETRICA SEDIMENTACIÓN Y 
AIREACIÓN 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 PLANTA SEDIMENTACIÓN ACELERADA 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 PLANTA REACTOR DE AIREACIÓN 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 CASETA DE COAGULACION  
 

15_ESTACION DE BOMBEO 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA GENERAL SUPERIOR - PTAR 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
SECCIONES A-A´, B-B´ Y VISTA ISOMÉTRICA - 
PTAR 

000 AR-MOCA -EST- 000 -REV 00 PRESENTACIÓN 
001 AR-MOCA -EST- 001 -REV 00 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
002 AR-MOCA -EST- 002 -REV 00 DETALLES ESTRUCTURALES 

ESTACION DE BOMBEO 24 
REPLANTEO 

001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 
PLANTA GENERAL DE REPLANTEO ESTACION DE 
BOMBEO 

SANITARIOS 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANTA GENERAL EB 24 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 SECCIONES A-A" Y B-B" 

LINEA DE IMPULSION 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 PLANIMETRIA Y PERFIL LI  
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 DETALLE DE NUDO 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 DETALLE DE ANCLAJE 
004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 DETALLE DE VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1 

ELECTRICOS 
001 AR-MOCA ELE 001 -REV 00 PLANIMETRIA GENERAL  
002 AR-MOCA ELE 002 -REV 00 DIAGRAMA UNIFILAR   
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

003 AR-MOCA ELE 003 -REV 00 CASEYA DE GENERADOR 
004 AR-MOCA ELE 004 -REV 00 DETALLES ELECTRICOS 

PLANIMETRIA Y PERFILES 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 INDICE 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 PLANIMETRIA GERENARL ESTACION DE BOMBEO 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 REG.2317@ E.B.24-REG.2316@REG.2317 
004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 REG.2322A@REG.2326-REG.2326@REG.2324 
005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 REG.2328@REG.2316-REG.2330@REG.2316 

ESTRUCTURALES 
001 AR-MOCA EST 001 -REV 00 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
002 AR-MOCA EST 002 -REV 00 DETALLES ESTRUCTURALES 
CARPETA 
05         DETALLES GENERALES 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 1 
002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 2 
003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 3 
004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 4 
005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 5 
006 AR-MOCA -SA- 006 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 6 
007 AR-MOCA -SA- 007 -REV 00 DETALLE DE ACOMETIDA 7 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 DETALLE REGISTRO CON Y SIN CAIDA 

CRUCE DE PUENTE POR GRAVEDAD 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 UBICACION DE CRUCE DE PUENTES 

002 AR-MOCA -SA- 002 -REV 00 
CRUCE PUENTE POR GRAVEDAD_EB EURIPIDES 
CRUCE No.2 

003 AR-MOCA -SA- 003 -REV 00 
CRUCE DE PUENTE LÍNEA DE IMPULSIÓN_EB 
EURIPIDES CRUCE No.3 

004 AR-MOCA -SA- 004 -REV 00 CRUCE SIFÓN INVERTIDO No.1_LA COLINA 
005 AR-MOCA -SA- 005 -REV 00 CRUCE SIFÓN INVERTIDO No.2_LA COLINA 
006 AR-MOCA -SA- 006 -REV 00 CRUCE PUENTE POR GRAVEDAD_No.1 
007 AR-MOCA -SA- 007 -REV 00 CRUCE PUENTE POR GRAVEDAD_No.6 
008 AR-MOCA -SA- 008 -REV 00 CRUCE PUENTE POR IMPULSION _No.4 
009 AR-MOCA -SA- 009 -REV 00 CRUCE PUENTE POR GRAVEDAD_No.5 
                             04 - DETALLES DE ENTIBADO 

010 AR-MOCA -SA- 010 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 1 
011 AR-MOCA -SA- 011 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 2 
012 AR-MOCA -SA- 012 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 3 
013 AR-MOCA -SA- 013 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 4 
014 AR-MOCA -SA- 014 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 5 
015 AR-MOCA -SA- 015 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 6 
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INDICE PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO MOCA - FASE I 
NO. DE 
PLANO  

CÓDIGO NOMBRE DE PLANO 
PROYECTO DISC. PAGE REV 

016 AR-MOCA -SA- 016 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 7 
017 AR-MOCA -SA- 017 -REV 00 DETALLE DE ENTIBADO 8 
018 AR-MOCA -SA- 018 -REV 00 DETALLE DE VERJA 
019 AR-MOCA -SA- 019 -REV 00 DETALLE DE ZANJA 
     05 - DETALLES DE VERJA 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 DETALLE DE VERJA 
     06 - DETALLES DE ZANJA 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 00 DETALLE DE ZANJA 

     07 - DETALLE CANALETA DENTADA 
001 AR-MOCA -SA- 001 -REV 01 08 DETALLE DE CANALETA DENTADA 

 
 
 
 

Los planos antes listados se encuentran en el siguiente link 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1skvMguG9XfmUPqAYDfQPEaABigXdrXk6?usp=drive 
_link   

https://drive.google.com/drive/folders/1skvMguG9XfmUPqAYDfQPEaABigXdrXk6?usp=drive
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Información complementaria 
 
 

Memoria Descriptiva y de Cálculo Alcantarillado Sanitario y PTAR Moca   
https://drive.google.com/drive/folders/1GMxPZgimLnGVLZkqkwO49cctx33ZUQGa?usp=drive
_link 
 
Inapa:  Reglamento Técnico para Diseño de Obras e Instalaciones Hidrosanitarias 
 
https://drive.google.com/file/d/1fhmgifblQw0s7nfydKVZRwHYf_9oPAy5/view?usp=drive_link 
 
MOPC – Dirección General de Reglamentos y Sistemas - R-019 
 
https://drive.google.com/file/d/1M1Y9BENOT6pf0vjCaIwCo4UHqKpbDOAy/view?usp=drive_
link 
 
MOPC – Reglamento para la realización de Trabajos de Excavación en las Vías Públicas – R-
026 
 
https://drive.google.com/file/d/1czCldqA4GQYSWnjDjOe58zwub9tgzuq1/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1GMxPZgimLnGVLZkqkwO49cctx33ZUQGa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GMxPZgimLnGVLZkqkwO49cctx33ZUQGa?usp=drive_link
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PARTE 3. Condiciones Contractuales y 
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Libro Rojo: 

© FIDIC 2017. Todos los derechos reservados. 

Las Condiciones del Contrato son las “Condiciones Generales” que forman parte de las 

"Condiciones del Contrato para la Construcción de Edificaciones y Obras de Ingeniería Diseñadas 

por el Contratante (“Libro Rojo”) Segunda Edición, 2017, reimpresa en 2022 con enmiendas” 

publicado por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y las siguientes 

“Condiciones Particulares” que forman parte de las Condiciones Particulares (COPA) del Banco 

y las enmiendas y adiciones a dichas Condiciones Generales. 

Debe obtenerse de FIDIC una copia original de la publicación FIDIC anterior:  las “Condiciones 

del Contrato para Edificaciones y Obras de Ingeniería Diseñadas por el Contratante”. 

International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 

FIDIC Bookshop – Box- 311 – CH – 1215 Geneva 15 Switzerland 

Fax:  +41 22 799 49 054 

Telephone:  +41 22 799 49 01 

E-mail:  fidic@fidic.org 

www.fidic.org 

FIDIC code: ISBN13: 978-2-88432-092-4 
 
 

http://www.fidic.org/
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Sección IX. Condiciones Particulares 
del Contrato 

 
Las siguientes Condiciones Particulares complementarán las CG. En casos de discrepancia, las 
presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG. 
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Condiciones Particulares 
Parte A: Datos del Contrato 

Condiciones Subcláusula Datos 

Cuando el Contrato permite el 
Costo más beneficio, el beneficio 
porcentual se agrega al Costo 

1.1.20 __10____% 

Nombre y dirección del 
Contratante 1.1.31 

Instituto Nacional De Aguas Potables y 
Alcantarillados, INAPA.  
Calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de 
Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana  

Nombre y dirección del Ingeniero 1.1.35  

Nombre del Banco 1.1.89 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) 

Nombre del Prestatario 1.1.90 República Dominicana 

Plazo para la Finalización 1.1.84 
LOTE I: Quinientos cuarenta  (540) días  
LOTE II: Quinientos setenta  (570) días  

Plazo de Notificación de Defectos 1.1.27 365 días (un año) para cada lote. 

Secciones 1.1.73 No Aplica 

Sistemas de transmisión 
electrónica 1.3 (a) (ii) No Aplica 

Dirección del Contratante para 
comunicaciones 1.3 (d) 

Calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de 
Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, “2do. Piso en la Dirección de Ejecución 
de Programa y Proyectos de Inversión 

Dirección del Ingeniero para 
comunicaciones 1.3 (d)  

Dirección del Contratista para 
comunicaciones 1.3 (d)  

Ley aplicable 1.4 Ley de la República Dominicana 

Idioma aplicable 1.4 Español 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Idioma para comunicaciones 1.4 Español 

Plazo para que las Partes celebren 
el Convenio Contractual 1.6 A los 28 días de notificación de adjudicación 

Número de copias adicionales en 
papel de los Documentos del 
Contratista 

1.8 Dos (2) 

Responsabilidad total del 
Contratista al Contratante bajo o 
en relación con el Contrato 

1.15 
 “La responsabilidad total del Contratista será 
equivalente al Monto Contractual Aceptado.” 

Lugar de las Obras 1.1.74 

LOTE I: Construcción de Redes Colectoras para el 
Alcantarillado Sanitario Convencional de Moca, y  
 LOTE II: Rehabilitación de Planta Tratamiento de 
Aguas Residuales “Las Colinas”: ciudad Moca.  
 
El municipio de MOCA está ubicado a la Latitud: 
19°23′36″ N; Longitud: 70°31′33″ O.  
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las 
Colinas” se encuentra a la latitud 19°23′29.34″ N; 
Longitud: 70°32′24.94″ O 

Plazo para acceder al Lugar de 
las Obras 2.1 

 “A más tardar en la Fecha de Inicio.”  
No existen restricciones logísticas, legales o de 
tenencia. INAPA garantiza el acceso total al Lugar 
de las Obras (para la LOTE I y la LOTE II) desde el 
inicio del contrato.” 

Obligaciones y facultades del 
Ingeniero 3.2 

Las variaciones que aumenten el Monto Contractual 
Aceptado en más del _10___% deberán ser aprobadas 
por el Contratante.  

Obligaciones del Contratista - 
Ciberseguridad 4. 

“No aplica. El Contrato no establece requisitos 
específicos de ciberseguridad para el Contratista. 
Las obligaciones del Contratista se limitan a las 
definidas en las Condiciones Generales y Particulares 
del Contrato.” 

Garantía de Cumplimiento 4.2 

La Garantía de Cumplimiento se presentará en forma 
de “garantía a primer requerimiento” o “fianza de fiel 
cumplimiento”] por valor de 10% del Monto 
Contractual Aceptado y en la misma moneda o 
monedas de dicho monto. 

Período para notificación de 
errores en los puntos de 
referencia 

4.7.2 (a) “45 días”___________________ 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Período de pago por servicios 
públicos temporales 4.19 

30 días 

Número de copias adicionales en 
papel de los informes de avance 4.20 

Dos (2) 

Ciberseguridad 4.20 

“No aplica. Para los fines de este Contrato, no se 
establecen obligaciones específicas de 
ciberseguridad para el Contratista. El Contratista 
únicamente deberá cumplir con las prácticas 
ordinarias de protección de la información y 
documentos intercambiados con el Ingeniero y el 
Contratante, sin que ello genere obligaciones 
adicionales ni derechos a variaciones, extensiones de 
plazo o pagos adicionales.”. 

Aviso inmediato de 
Ciberseguridad 4.20 No aplica  

Valor acumulado máximo 
permitido del trabajo 
subcontratado (como un 
porcentaje del Monto Contractual 
Aceptado) 

5.1 (a) 40% 

Partes de las obras para las que 
no está permitida la 
subcontratación 

5.1 (b) 

“No se permite subcontratar: instalación de tuberías 
principales, cámaras y estructuras críticas, pruebas 
hidráulicas, puesta en servicio, y equipos 
electromecánicos de la PTAR.” 

Contratación de Empleados y 
Mano de Obra 6.1 

El Contratista deberá asignar al menos 30% del costo 
laboral total bajo el contrato al empleo de Personal 
del Contratista local (mano de obra local) con la 
experiencia y las habilidades apropiadas. 

Horario normal de trabajo 6.5 De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, y los 
sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.”  

Número de copias de papel 
adicionales del Programa 8.3 “Dos (2)” 

Indemnización por demora de las 
Obras 8.8 

“0.05 % del precio del Monto Contractual Aceptado 
por Día menos la Suma Provisional para pagar 
DAAB. 

Monto máximo de indemnización 
por Demora 8.8 _10_% del Monto Contractual Aceptado, menos la 

Suma Provisional para pagar DAAB 

Método de Medición 12.2 
“Las mediciones se harán según el método 
establecido en el Manual de Criterios de Medición y 
Pago de las Especificaciones Técnicas”. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Porcentaje de utilidad 12.3 
“10 %, conforme a lo indicado en la Subcláusula   
en 1.1.20 arriba 

Variaciones - Ciberseguridad 13.3.1 (a) “No aplica. No se prevén variaciones relacionadas 
con ciberseguridad en este Contrato.” 

Porcentaje para aplicar a las 
Sumas Provisionales por gastos 
administrativos y utilidad 

13.4 (b)(ii) _10_____% 

Monto del Anticipo 14.2 
20 % Porcentaje del Monto Contractual Aceptado 
pagadero en las monedas y proporciones en las 
cuales el Monto Contractual Aceptado es pagadero 

Reembolso del Anticipo 14.2.3 

(a) monto mínimo de pagos a cuenta para comenzar 
a repagar el Anticipo como porcentaje o porción 
del Monto Contractual Aceptado a pagar en esa 
moneda menos Sumas Provisionales __20__ % 

 
(b) las deducciones para el repago del Anticipo 
__20___%  
siempre y cuando que el anticipo se pague 
completamente antes del momento en que el noventa 
por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado 
(menos Sumas Provisionales) haya sido certificado 
para el pago 

Plazo para Pagos 14.3 El Contratista deberá entregar una Relación 
Valorada al Ingeniero al final de cada mes 

Número de copias en papel 
adicionales de Relaciones 
Valoradas 

14.3 (b) Dos (2) 

Porcentaje de Retención 14.3 (iii) 5 %. 

Límite de Retención como 
porcentaje del Monto Contractual 
Aceptado 

14.3 (iii) 5 %  
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Condiciones Subcláusula Datos 

Instalaciones y Materiales 14.5 (b) (i) 

[Si se aplica la Subcláusula 14.5: 
 
“Se permitirán pagos por Instalaciones y Materiales 
cuando se encuentren debidamente fabricados y 
embarcados, siempre que estos correspondan a 
equipos o componentes cuya adquisición 
internacional sea necesaria para la correcta ejecución 
del contrato, y que el proceso de suministro cumpla 
con prácticas de comercio justo, trazabilidad y 
respaldo documental que garantice su origen, calidad 
y conformidad contractual.” 

Instalaciones y Materiales 14.5 (c) (i) 

 “Se permitirá el pago de Instalaciones y Materiales 
cuando se entreguen físicamente en el Lugar de las 
Obras, siempre que cumplan con los requisitos de 
calidad, origen, conformidad contractual y 
trazabilidad, garantizando condiciones de suministro 
alineadas con principios de comercio justo y 
prácticas responsables de adquisición.” 

Monto mínimo para Certificado 
de Pago a Cuenta 14.6.2 “3 % del Monto Contractual Aceptado.”  

Retención de pagos por 
ciberseguridad 14.6.2 

 “No Aplica.  Este contrato no establece 
obligaciones ni requerimientos específicos de 
ciberseguridad que generen retenciones adicionales 
de pago”. 

Período de pago del anticipo al 
Contratista 14.7 (a) 28_días 

Período para que el Contratante 
realice Pagos a Cuenta al 
Contratista según la Subcláusula 
14.6 (CPC)  

14.7 (b) (i) 45 días 

Período para que el Contratante 
realice Pagos a Cuenta al 
Contratista según la Subcláusula 
14.13 (CPF)  

14.7 (b) (ii) 56 días 

Período para que el Contratante 
realice el pago final al Contratista 14.7 (c) 56 días 

Cargos de financiamiento por 
demora en el pago (puntos 
porcentuales por encima de la tasa 
promedio de préstamos a corto 
plazo bancarios a la que se hace 
referencia en el subpárrafo (a)) 

14.8 

tasa anual de 3% sobre la tasa de descuento del banco 
central del país de la moneda de pago 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Número de copias en papel 
adicionales del borrador de la 
Relación Valorada Final 

14.11.1 (b) Dos (2) 

Fuerzas de la naturaleza, cuyos 
riesgos se asignan al Contratista 

17.2 (d) 

Solo los razonablemente previsibles y controlables, 
tales como: 
Lluvias normales o estacionales propias de la zona 
Vientos moderados 
Inundaciones menores o recurrentes 
Movimientos de tierra por causas previsibles 

Límites de deducibles permitidos 19.1 

“De conformidad con la Subcláusula 18 del Libro 
Rojo FIDIC, los deducibles de los seguros serán 
asumidos íntegramente por el Contratista y deberán 
ser razonables y consistentes con la práctica 
internacional. Se establecen topes máximos de 
deducible por evento para garantizar que la cobertura 
sea efectiva y no se vea desnaturalizada por 
deducibles excesivos.” 

Deducible permitido: 

• Hasta un máximo del 1% del valor 
asegurado por evento, 

• con un tope monetario equivalente a los 
montos indicados, 

• siempre a cargo exclusivo del Contratista. 

Monto adicional para asegurar 
(como un porcentaje del valor de 
reemplazo, si es menor o mayor al 
15%) 

19.2.1 (b) Se exige un monto adicional del 15% 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Lista de riesgos excepcionales 
provenientes de Eventos 
Excepcionales que no se 
excluirán de la cobertura del 
seguro de las obras. 

19.2.1 (iv) 

Cobertura mínima exigida al Contratista: 
El Seguro para las Obras no excluirá los daños 
materiales directos ocasionados por Eventos 
Excepcionales que, sin ser imputables al Contratista, 
puedan razonablemente asegurarse, incluyendo: 
Inundaciones urbanas y fluviales, incluidas crecidas 
del río Moca u otros afluentes cercanos, hasta 
eventos con período de retorno de 100 años. 
Terremotos moderados, hasta una magnitud de 6.5 
en la escala de Richter. 
Tormentas tropicales y huracanes categoría 1 o 2. 
Deslizamientos de tierra en áreas de excavación, 
zanjas o cortes temporales del terreno. 
Actos de vandalismo y disturbios civiles locales no 
armados. 
Incendios no provocados intencionalmente. 
Impacto de vehículos o maquinaria pesada dentro del 
área de las Obras o en accesos bajo control del 
Contratista. 
Caída de árboles, postes u otros elementos sobre las 
Obras. 
Conforme a la Subcláusula 19.2.1 (iv) y a la 
Subcláusula 18 (Seguros) del Libro Rojo FIDIC, la 
póliza deberá cubrir, como mínimo, el 100% del 
valor contractual vigente, incluyendo Obras 
permanentes, Obras temporales, materiales y 
equipos en sitio, por evento y en agregado anual. 

Alcance del seguro requerido 
para los bienes 19.2.2 

La cobertura incluirá, como mínimo: 
Pérdida total o parcial por robo, hurto, incendio, 
vandalismo, daño accidental, explosión o colapso. 
Daños durante las operaciones de transporte, carga y 
descarga. 
Daños durante el almacenamiento o manipulación, 
independientemente de que se encuentren dentro o 
fuera del sitio de obra. 
Riesgos climáticos previsibles en la zona, 
incluyendo lluvias intensas, inundaciones y 
humedad. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Monto de seguro requerido para 
Bienes 

19.2.2 

LOTE I Tuberías, válvulas, cámaras, 
accesorios, equipos electromecánicos y bombas, 
según valor CIF/local declarado 
LOTE II Equipos electromecánicos, paneles, 
bombas, 100% valor de compra y transporte. 
Valor asegurado mínimo: 
100% del valor CIF (Costo, Seguro y Flete) para los 
bienes importados. 
100% del valor de adquisición local para los bienes 
de origen nacional. 

Monto de seguro requerido por 
responsabilidad por 
incumplimiento del deber 
profesional 

19.2.3 (a) 

Seguro de responsabilidad profesional con una 
cobertura mínima equivalente al 100% del monto 
total del contrato, incluyendo impuestos, durante el 
período de ejecución del contrato y hasta al menos 
dos (2) años después de la recepción final de las 
obras o servicios. 
La póliza deberá cubrir, entre otros: 
Errores de diseño Cálculos defectuosos Fallas de 
supervisión Omisiones técnicas o administrativas 
El deducible no deberá exceder el 1% del monto 
asegurado, y la cobertura deberá ser aprobada por el 
Contratante. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Si se requiere seguro contra 
responsabilidad por aptitud para el 
fin de las Obras 

19.2.3 (b) 

Sí. 
El Contratista deberá mantener un seguro que cubra 
la responsabilidad por el incumplimiento de la 
aptitud funcional de las obras, conforme a lo 
establecido en los Documentos del Contrato. 
La cobertura deberá abarcar: 
Fallas en el rendimiento hidráulico, mecánico, 
eléctrico o sanitario de las instalaciones construidas. 
Deficiencias que impidan que la obra cumpla con su 
uso previsto, dentro de los parámetros de diseño. 
Costos de reparación, reemplazo o ajuste para lograr 
el funcionamiento esperado. 
Monto mínimo asegurado: 10% del monto 
contractual correspondiente al lote. 
Vigencia: mínimo de 2 años después de la recepción 
definitiva de las obras. 
El deducible no deberá exceder el 1% del monto 
asegurado, y la póliza deberá estar sujeta a 
aprobación del Contratante.  

Período de seguro requerido por 
responsabilidad por 
incumplimiento del deber 
profesional 

19.2.3 

Seguro de responsabilidad profesional deberá 
mantenerse vigente: 
Durante todo el período de ejecución del contrato, y 
Por un período mínimo de dos (2) años contados a 
partir de la fecha de recepción definitiva de las obras 
o servicios. 

Monto de seguro requerido por 
lesiones a personas y daños a la 
propiedad 

19.2.4 

Monto de seguro requerido por lesiones a personas 
y daños a la propiedad – Cláusula 19.1 
El Contratista deberá mantener vigente un seguro 
de responsabilidad civil extracontractual que cubra: 
Lesiones personales, enfermedades o fallecimiento 
de terceros. 
Daños a propiedades ajenas al sitio de obra. 
Monto mínimo asegurado: USD 500,000 por evento 
Con un límite agregado anual no menor de USD 
1,000,000 
El deducible por evento no deberá superar los USD 
10,000. 
La cobertura deberá mantenerse vigente durante 
toda la ejecución del contrato. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Otros seguros requeridos por la 
Legislación y por la práctica local 
(dar detalles) 

 N/A. 

Plazo en el que la Comisión de 
Prevención y Adjudicación de 
Controversias (DAAB) debe estar 
nombrada 

21.1 42 días después de la firma del Convenio Contractual 
por las dos Partes 

Número de Miembros del DAAB 21.1 Un solo Miembro  

Lista de miembros propuestos 
para la DAAB 

21.1 Propuestos por el Contratante:  
“Los miembros de la DAAB serán acordados entre 
las Partes después de la adjudicación. 
El Contratante propondrá una lista de hasta tres (3) 
candidatos con sus respectivos CVs durante la fase 
de formalización del Contrato, y el Contratista 
presentará igualmente hasta tres (3) candidatos para 
consideración._____________________ 
 
Propuestos por el Contratista:  
______________________ 
 

Entidad o funcionario encargado 
del nombramiento del DAAB, en 

caso de no llegar a un acuerdo 
21.2 

“Centro de Resolución Alternativa de Controversias 
(CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de 
Santo Domingo” 

Reglas de arbitraje 21.6 (a) 

Subcláusula 21.6 (a) de la PARTE B - 
Estipulaciones Especiales “deberá" aplicar para el 
caso de un Contrato con un Contratista extranjero. 
 
Para el caso de un Contratista nacional se aplicarán 
las reglas de arbitraje del Reglamento de Arbitraje 
del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. 
 
[La Subcláusula 21.6 (a) se conservará en el caso 
de un Contrato con un Contratista extranjero o la 
Subcláusula 21.6 (b) se conservará en el caso de un 
Contrato con un Contratista nacional. La 
determinación de si un Contratista (como empresa 
individual o como Joint Venture) es extranjero o 
nacional a los efectos de esta Subcláusula, se hará 
con referencia a los criterios establecidos en la 
nota a pie de página para la IAL 36 de las 
Instrucciones para los Licitantes.] 
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Condiciones Subcláusula Datos 

 21.6 (b) Subcláusula 21.6 (b) de la PARTE B – 
Estipulaciones Especiales “deberá” aplicar.  

Lugar de arbitraje 21.6 (a) [Inserte el lugar de arbitraje si la Subcláusula 21.6 
(a) de la PARTE B – Estipulaciones Especiales 
nombre de la entidad o el funcionario que designa] 
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Tabla: Resumen de las Secciones (No hay secciones) 
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Condiciones Particulares  
 

Parte B – Estipulaciones Especiales 
 

Subcláusula 1.1.49 
Leyes 

La Subcláusula se sustituye por: 
"Leyes" significa toda la legislación nacional (o estatal), estatutos, 
ordenanzas y otras leyes, y reglamentos y estatutos de cualquier autoridad 
legalmente constituida. 

Subcláusula 1.1.74 
Lugar de las Obras 

La Subcláusula se sustituye por: 
"Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutarán las Obras 
Permanentes, incluyendo las áreas de almacenamiento y de trabajo en la 
que Instalaciones y Materiales se entregarán, y cualquier otro lugar 
especificado en el Contrato como parte del Lugar de las Obras. 
 

Subcláusula 1.1.81 
Licitación Las palabras "la Propuesta del Contratista" se suprimen. 

Las Subcláusulas 1.1.89 a 1.1.92 se agregan después de la Subcláusula 1.1.88 

Subcláusula 1.1.89 
Banco 

“Banco” significa la institución financiera designada en los Datos del 
contrato (si hubiera) 

Subcláusula 1.1.90 
Prestatario 

“Prestatario” significa la persona jurídica designada los Datos del 
Contrato. 

Subcláusula 1.1.91 
AS 

“AS¨ significa Ambiental y Social (incluyendo Explotación y Abuso 
Sexual (EAS) y Acoso Sexual ASx): 

Subcláusula 
1.1.92Explotación y 
Abuso Sexual 
(EAS) 

“Explotación y Agresión Sexual (EAS)” significa a lo siguiente: 

La Explotación Sexual se define como cualquier abuso o intento de abuso 
a una posición vulnerable, abuso de poder o de confianza con fines 
sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social 
o político mediante la explotación sexual de otra persona. 

El Abuso Sexual se define como la amenaza o la intrusión física real de 
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o 
coercitivas. 

“Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales indeseables, 
demanda de favores sexuales, y otras conducta física o verbal de una 
naturaleza sexual por el Personal del Contratista con otros miembros del 
Personal del Contratista o del Contratante. 
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Subcláusula 1.2 
Interpretación 

Se elimina “y” del final del subpárrafo (i) y se agrega al final del subpárrafo 
(j).Se añade el subpárrafo (k): 

(k) “La palabra “licitación” es sinónimo de “oferta” o “propuesta”, la 
palabra de “licitante” es sinónimo de “proponente” y las palabras 
“documentos de licitación” son sinónimo de  “documento de la solicitud de 
oferta” o “documento de la solicitud de propuesta” según corresponda.” 

Subcláusula 1.5 
Prioridad de los 
Documentos 

Los siguientes documentos se agregan a la Lista de Prioridad de los 
Documentos inmediatamente después de (e): 

(f) las Condiciones Particulares Parte C - Fraude y Corrupción; 
(g) las Condiciones Particulares Parte D – Indicadores ambientales y 

sociales para los Informes de Avance; 
(h) las Condiciones Particulares - Parte E - Declaración sobre el 

Desempeño en materia de Explotación y Abuso Sexual (EAS) y 
/ o Acoso Sexual de los Subcontratistas; 

y la lista se reenumera como corresponde. 

Subcláusula 1.6 
Convenio 
Contractual 

El último párrafo se sustituye por: 
 
“Si el Contratista comprende una APCA o JV, el representante autorizado 
de la APCA o JV firmará el Contrato de acuerdo con la Subcláusula 1.14 
[Responsabilidad solidaria]” 

Subcláusula 1.12 
Confidencialidad 

Se añade lo siguiente al final del segundo párrafo: 
 
"Al Contratista se le permitirá divulgar la información requerida para 
establecer sus calificaciones para competir por otros proyectos". 
 
La palabra "o" al final de (b) se suprime y se agrega al final de (c). 
Luego se agrega lo siguiente como (d): "se requiere en respuesta a una 
solicitud del Banco Mundial al Contratante". 
 

Subcláusula 1.17 
Inspecciones y 
Auditorías por 
Parte del Banco 

La siguiente Subcláusula se agrega después de la Subcláusula 1.16: 
 
"De conformidad con el párrafo 2.2 e. de Condiciones Particulares - Parte 
C- Fraude y Corrupción, el Contratista permitirá y procurará que sus 
agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, proveedores y el personal, permitan que el 
Banco y / o las personas designadas por el Banco inspeccionen el Lugar 
de las Obras y / o las cuentas, los registros y otros documentos 
relacionados con el proceso de adquisición, selección y / o ejecución del 
Contrato, y que dichas cuentas, registros y otros documentos sean 
auditados por auditores designados por el Banco. El Contratista y sus 
Subcontratistas y subconsultores deberán prestar atención a lo estipulado 
en la Subcláusula 15.8 (Fraude y Corrupción), que establece, entre otros 
puntos, que las acciones encaminadas a impedir sustancialmente el 
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ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías e inspecciones 
constituyen una práctica prohibida sujeta a la resolución del Contrato 
(además de la determinación de inelegibilidad de conformidad con los 
procedimientos de sanciones vigentes del Banco).". 

Subcláusula 2.4 
Arreglos 
Financieros del 
Contratante 

Sustituir el primer párrafo de la Subcláusula con lo siguiente: 
 
El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio, evidencia 
razonable que arreglos financieros han sido hechos para financiar las 
obligaciones del contratante en virtud del Contrato. 
 
El siguiente subpárrafo se agrega al final de la Subcláusula 2.4: 
Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los 
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o 
parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha 
suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la 
fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días 
contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la 
notificación de suspensión. En caso de que el Contratante tenga acceso a 
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al 
Contratista más allá del sexagésimo (60º) día contado desde la fecha de 
notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá 
presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que 
dichos recursos estarán disponibles." 

Subcláusula 2.6 
Materiales y 
Equipos 
suministrados por 
el Contratante 

No aplica  

Subcláusula 3.1El 
Ingeniero 

Al final del primer subpárrafo se agrega lo siguiente: 
“El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y 
otros profesionales que sean competentes para llevar a cabo estas tareas”. 

Subcláusula 3.2 
Obligaciones y 
Autoridad el 
Ingeniero 

El Ingeniero obtendrá la aprobación por escrito del Contratante antes de 
ejercer su autoridad en virtud de las siguientes Subcláusulas de estas 
Condiciones: 
 

(a) Subcláusula 13.1 [Derecho a Realizar Cambios] para instruir una 
variación, excepto; 
(i) en una situación de emergencia según lo determinado por el 

Ingeniero, o 
(ii) si tal Cambio aumentaría el Monto Contractual Aceptado en 

menos del porcentaje especificado en los Datos del Contrato. 
 

(b) Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] declarando su 
consentimiento o no a una propuesta de ingeniería de valor 
presentada por el contratista de conformidad con la Subcláusula 
13.2. 
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Sin perjuicio de la obligación, según lo establecido anteriormente, de 
obtener la aprobación, si, en opinión del Ingeniero, ocurre una 
emergencia que afecte la seguridad de la vida o de las Obras o de la 
propiedad adyacente, puede, sin relevar al Contratista de cualquiera de 
los deberes y la responsabilidad en virtud del Contrato, instruir al 
Contratista para que ejecute todo el trabajo o haga todas las cosas que, en 
opinión del Ingeniero, sean necesarias para reducir o reducir el riesgo. El 
Contratista deberá cumplir inmediatamente, a pesar de la falta de 
consentimiento del Contratante, con cualquier instrucción del Ingeniero. 
El Ingeniero determinará una adición al Precio Contractual, con respecto 
a dicha instrucción, y APF (si hubiera), de acuerdo con la Cláusula 13 y 
notificará al Contratista en consecuencia, con una copia al Contratante. 

Subcláusula 3.3 
Representante del 
Ingeniero 

Se añade lo siguiente al final de la Subcláusula 3.3: 
"El Ingeniero deberá obtener el consentimiento del Contratante antes de 
designar o reemplazar a un Representante de Ingeniero". 

Subcláusula 3.4 
Delegación por el 
Ingeniero 

Se añade lo siguiente al final del segundo párrafo: 
 
"Si alguno de los asistentes no habla este idioma con fluidez, el Ingeniero 
pondrá a disposición intérpretes competentes durante todas las horas de 
trabajo, en un número suficiente para que dichos asistentes desempeñen 
adecuadamente sus funciones asignadas y / o ejerzan su autoridad 
delegada". 

Subcláusula 3.6 
Reemplazo del 
Ingeniero 

En el primer párrafo, “42 días”  se reemplaza por “21 días”. 

Subcláusula 4.1 
Obligaciones 
Generales del 
Contratista 

Después del párrafo “El Contratista deberá ejecutar las Obras…”, se 
inserta lo siguiente: 
 
“El Contratista no colocará, y se asegurará de que sus 
Subcontratistas/proveedores/fabricantes y el Personal del Contratista no 
coloquen, ningún tipo de señalización en el Lugar de las Obras ni en 
ningún otro lugar donde se realizarán las Obras, excepto la señalización 
exigida por el Contrato o por las Leyes del País o que haya sido aprobada 
por el Contratante. A los efectos de esta Subcláusula, la señalización 
incluirá, entre otros, banderas, vallas publicitarias, materiales 
publicitarios y cualquier otro elemento similar colocado por separado en 
el Lugar de las Obras”. 
 
Se inserta lo siguiente después del párrafo "El Contratista deberá 
proporcionará las Instalaciones (y las piezas de repuesto, si hubiera) ...": 

 "Todos los equipos, materiales y servicios que se incorporarán o 
requerirán para las Obras deberán tener su origen en cualquier país de 
origen elegible según lo define el Banco". 
 
Se inserta lo siguiente después del párrafo "El Contratista deberá, siempre 
que lo solicite el Ingeniero ...": 
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 “El Contratista no llevará a cabo ninguna Obra, incluidas las actividades 
de movilización y / o de pre-construcción (por ejemplo, limpieza de 
caminos de acarreo, accesos al Lugar de las Obras y el establecimiento 
del sitio de trabajo, investigaciones geotécnicas o investigaciones para 
para escoger lugares accesorios a las Obras tales como canteras y áreas 
de préstamos), exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas para 
reducir los riesgos e impactos, que como mínimo deben incluir como 
mínimo, la aplicación de las Estrategias de Gestión y los Planes de 
Implementación  (EGPI) y las Normas de Conducta, presentados en la 
Oferta y acordados como parte del Contrato. 
 
El Contratista deberá presentar, al Ingeniero para su Revisión, cualquier 
EGPI adicional que sea necesario para gestionar los riesgos e impactos 
de AS de las Obras en curso (por ejemplo, excavaciones, trabajos de 
tierra, trabajos de puentes y estructuras, desvíos de ríos y carreteras, 
extracción de materiales, colocación de concretos y fabricación de 
asfaltos).  Estos EGPI comprenden colectivamente el Plan de Gestión 
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El Contratista revisará el 
PGAS-C periódicamente (pero no menos de cada seis (6) meses) y lo 
actualizará según sea necesario para asegurarse de que contenga medidas 
apropiadas para las Obras. El PGAS-C actualizado se presentará al 
Ingeniero para su Revisión. 
 
El PGAS-C y las Normas de Conducta deberán formar parte de los 
Documentos del Contratista. Los procedimientos para la Revisión del 
PGA-C y sus actualizaciones serán los descritos en la Subcláusula 4.4.1 
[Preparación y Revisión]. 
 
Se añade lo siguiente como (g); (g) y (h) de la Subcláusula se vuelven a 
numerar como (h) e (i) respectivamente. “si así se establece en las 
Especificaciones, el Contratista deberá: 
 

(i) diseñar los elementos estructurales de las Obras teniendo 
en cuenta las consideraciones del cambio climático; 

(ii) aplicar el concepto de acceso universal (el concepto de 
acceso universal significa acceso sin obstáculos para 
personas de todas las edades y capacidades en diferentes 
situaciones y bajo diversas circunstancias); 

(iii) considerar los riesgos incrementales de la exposición 
potencial del público a accidentes operacionales o peligros 
naturales, incluidos los fenómenos meteorológicos 
extremos; y 

(iv) cualquier otro requisito establecido en las 
Especificaciones.” 
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Se añade lo siguiente al final de la Subcláusula: 
 
“El Contratista deberá proporcionar información relevante relacionada 
con el contrato, según lo solicite razonablemente el Contratante y/o el 
Ingeniero para llevar a cabo compromisos con las Partes interesadas. 
“Parte interesada” se refiere a individuos o grupos que: 

(i) se ven afectados o es probable que se vean afectados por 
el Contrato; y 

(ii) puede tener un interés en el Contrato. 
El Contratista también participará directamente en los compromisos de 
las Partes Interesadas, según lo solicite razonablemente el Contratante y/o 
el Ingeniero. 
 
De conformidad con los Datos del Contrato, el Contratista, incluidos sus 
Subcontratistas/proveedores/fabricantes, tomará todas las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para proteger los sistemas de 
tecnología de la información y los datos utilizados en relación con el 
Contrato. Sin limitar lo anterior, el Contratista, incluidos sus 
Subcontratistas/proveedores/fabricantes, harán todos los esfuerzos 
razonables para establecer, mantener, implementar y cumplir controles, 
políticas y procedimientos razonables de tecnología de la información, 
seguridad de la información, seguridad cibernética y protección de datos, 
incluidos supervisión, controles de acceso, encriptación, salvaguardas 
tecnológicas y físicas y planes de seguridad y continuidad 
comercial/recuperación ante desastres que están diseñados para proteger 
y prevenir violaciones, destrucción, pérdida, distribución no autorizada, 
uso, acceso, inhabilitación, apropiación indebida o modificación, u otro 
compromiso o mal uso de o relacionado con cualquier sistema de 
tecnología de la información o datos utilizados en relación con el 
Contrato”. 

Subcláusula 4.2 
Garantía de 
Cumplimiento y 
Garantía de 
Cumplimiento de 
las Obligaciones AS 

El primer subpárrafo se reemplaza con lo siguiente: 
 
“El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento para 
el desempeño adecuado y, si corresponde, una Garantía de Cumplimiento 
de las obligaciones en materia Ambiental y  Social (AS) en los montos 
indicados en los Datos del Contrato y denominados en la(s) moneda(s) 
del Contrato o en una moneda libremente convertible aceptable para el 
Contratante. Si las cantidades no se indican en los Datos del Contrato, 
esta Subcláusula no se aplicará. 

 

 En las siguientes Subcláusulas de las Condiciones Generales, el término 
"Garantía de Cumplimiento" se sustituye por: "Garantía de 
Cumplimiento y, si corresponde, una Garantía de Cumplimiento de las 
obligaciones AS": 
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2.1 Derecho de acceso al Lugar de las Obras 

14.2 Anticipo 

14.6 Emisión de CPP 

14.12 Finiquito 

14.13 Emisión de CPF 

14.14 Cese de Responsabilidad del Contratante 

15.2 Resolución por Incumplimiento del Contratista 

15.5 Resolución por Conveniencia del Contratante. 

Subcláusula 4.2.1 
Obligaciones del 
Contratista 

El primer párrafo se sustituye por: 
 
“El Contratista entregará la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, 
una Garantía de Cumplimiento AS al Contratante dentro de los 28 días 
posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, y enviará una copia 
al Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento, y si corresponde, la Garantía 
de Cumplimiento AS serán emitidas por un banco o institución financiera 
acreditada, seleccionada por el Contratista. La Garantía de Cumplimiento 
será tal y como se especifica en los Datos del Contrato, y deberá ser de 
conformidad con el formulario incluido en el documento de licitación 
para el contrato o cualquier otro formulario que se acuerde con el 
Ingeniero.” 
 
Posteriormente, a lo largo de la Subcláusula 4.2, "Garantía de 
Cumplimiento" se reemplaza por: "Garantía de Cumplimiento y, si 
corresponde, Garantía de Cumplimiento AS". 

Subcláusula 4.2.2 
Reclamos sobre 
Garantía de 
Cumplimiento 

El primer subpárrafo se reemplaza en su totalidad por: 
"El Contratante no deberá presentar reclamos sobre la Garantía de 
Cumplimiento excepto por montos sobre los cuales el Contratante tiene 
derecho en virtud del Contrato". 

Subcláusula 4.2.3 
Devolución de la 
Garantía de 
Cumplimiento 
 

En el subpárrafo (a) “ 21 días” se reemplaza por “28 días”. 

Subcláusula 4.3 
Representante del 
Contratista 

Se añade lo siguiente al final del último párrafo: 
"Si alguna de estas personas no habla este idioma con fluidez, el 
Contratista pondrá a disposición intérpretes competentes durante todas 
las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere suficiente 
". 

Subcláusula 4.6 
Cooperación 

Se añade lo siguiente después del primer párrafo: 
“El Contratista también deberá, como se indica en las Especificaciones o 
según las instrucciones del Ingeniero, cooperar con el Personal del 
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Contratante y brindar oportunidades apropiadas para que realice 
cualquier evaluación ambiental y social”. 

Subcláusula 4.8 
Obligaciones de 
Salud y Seguridad 

Lo siguiente se incluye después de eliminar "y" al final de (f) y 
reemplazar "." con ";" al final de (g): 
“ 

(h) brindar capacitación en salud y seguridad al Personal del 
Contratista, según corresponda, y mantener registros de 
capacitación; 

(i) involucrar activamente al Personal del Contratista en la 
promoción de la comprensión y los métodos para la 
implementación de los requisitos de salud y seguridad, así 
como en el suministro de información al Personal del 
Contratista y la provisión de equipo de protección personal sin 
costo para el Personal del Contratista; 

(j)   implementar procesos en el lugar de trabajo para que el 
Personal del Contratista informe situaciones de trabajo que 
crea que no son seguras o saludables, y se retire de una 
situación de trabajo que tenga una justificación razonable para 
creer que presenta un peligro grave e inminente para su vida o 
salud; 

(k)  no se requerirá que el Personal del Contratista que se retire de 
tales situaciones de trabajo regrese al trabajo hasta que se 
hayan tomado las medidas correctivas necesarias para corregir 
la situación. El Personal del Contratista no será objeto de 
represalias ni estará sujeto a represalias o acciones negativas 
por dicha denuncia o remoción; 

(l)  sujeto a la Subcláusula 4.6, colaborar con las entidades y el 
Personal conforme a los párrafos (a), (b) y (c) de la Subcláusula 
4.6, en la aplicación de los requisitos de salud y seguridad. Lo 
anterior sin perjuicio de la responsabilidad de las entidades 
competentes por la salud y seguridad de su propio personal; y 

(m) establecer e implementar un sistema para la revisión regular 
(no menos de semestral) del desempeño en salud y seguridad y 
el ambiente de trabajo.” 

El segundo y tercer párrafo se reemplazan con lo siguiente: 
"Sujeto a la Subcláusula 4.1, el Contratista deberá presentar al Ingeniero 
para su Revisión un manual de salud y seguridad que haya sido preparado 
específicamente para las Obras, el Lugar de las Obras y otros lugares (si 
los hubiera) en donde se tiene la intención de ejecutar las Obras.   Los 
procedimientos para la Revisión del manual de salud y seguridad y sus 
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actualizaciones se deberán ser como se describen en la Subcláusula 
4.4.1[Preparación y revisión]. 
El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro 
documento similar requerido por las leyes y regulaciones de salud y 
seguridad aplicables. 
El manual de salud y seguridad establecerá todos los requisitos de salud 
y seguridad en virtud del Contrato, 
(a) que incluirá como mínimo: 

(i) los procedimientos para establecer y mantener un entorno de 
trabajo seguro sin riesgo para la salud en todos los lugares de 
trabajo, maquinaria, equipo y procesos bajo el control del 
Contratista, incluidas las medidas de control de sustancias y 
agentes químicos, físicos y biológicos; 

(ii) los detalles de la capacitación que se brindará, registros que se 
mantendrán; 

(iii) los procedimientos para las actividades de prevención, 
preparación y respuesta que se implementarán en el caso de un 
evento de emergencia (es decir, un incidente imprevisto, que surja 
de peligros naturales y provocados por el hombre, generalmente 
en forma de incendio, explosiones, fugas o derrames , que puede 
ocurrir por una variedad de razones diferentes, incluida la falta de 
implementación de procedimientos operativos diseñados para 
prevenir su ocurrencia, condiciones climáticas extremas o falta de 
alerta temprana); 

(iv) las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar el 
potencial de exposición de la comunidad a enfermedades 
transmitidas por el agua, a base del agua, relacionadas con el agua 
y transmitidas por vectores, 

(v) las medidas a implementar para evitar o minimizar la propagación 
de enfermedades transmisibles (incluida la transmisión de 
Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual (ETS), como 
el virus del VIH) y enfermedades no transmisibles asociadas a la 
ejecución de las Obras, teniendo en cuenta considerar la 
exposición diferenciada y una mayor sensibilidad de los grupos 
vulnerables. Esto incluye tomar medidas para evitar o minimizar 
la transmisión de enfermedades transmisibles que pueden estar 
asociadas con la afluencia de mano de obra temporal o 
permanente relacionada con contratos; 

(vi) las políticas y procedimientos sobre la gestión y calidad de las 
instalaciones de alojamiento y bienestar si el Contratista 
proporciona dichos servicios de alojamiento y bienestar de 
conformidad con la Subcláusula 6.6; y 
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(b) cualquier otro requisito establecido en las Especificaciones. 
Se suprime el párrafo que comienza con las palabras: “Además de los 
informes de …” y se reemplaza con el párrafo que se agrega a la 
Subcláusula 4.20 de las CGC en la Subcláusula 4.20 en las Estipulaciones 
Especiales. 

Subcláusula 4.15 
Rutas de Acceso 

Se agrega lo siguiente al final de la Subcláusula 4.15: 
“El Contratista tomará todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar la ocurrencia de incidentes y lesiones a cualquier tercero, asociadas 
con el uso de, en su caso, el Equipo del Contratista en vías públicas u otra 
infraestructura pública. 
El Contratista deberá monitorear los incidentes y accidentes de seguridad 
vial para identificar problemas de seguridad negativos y establecer e 
implementar las medidas necesarias para resolverlos.” 

Subcláusula 4.18 
Protección del 
Ambiente 

La Subcláusula 4.18 [Protección del Medio Ambiente] se reemplaza con 
el siguiente texto: 
 
“El Contratista tomará todas las medidas necesarias para: 
 

(a) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de 
las Obras); y 

 
(b) limitar los daños y molestias a las personas y la propiedad que 

resultan de la contaminación, el ruido y otros resultados de las 
operaciones y / o actividades del Contratista. 

 
El Contratista se asegurará de que las emisiones, vertidos superficiales, 
efluentes y cualquier otro contaminante de las actividades del Contratista 
no excedan los valores indicados en las Especificaciones, ni los prescritos 
por las Leyes aplicables. 
 
En caso de daños al medio ambiente, propiedad y / o molestia para las 
personas, dentro o fuera del Lugar de las Obras como resultado de las 
operaciones del Contratista, el Contratista deberá acordar con el 
Ingeniero las acciones apropiadas y la escala de tiempo para reparar, en 
la medida de lo posible, el entorno dañado a su condición anterior. El 
Contratista implementará dichas reparaciones a su costo y a la 
satisfacción del Ingeniero ”. 
 

Subcláusula 4.20 
Informes de 
Avance 

Subcláusula 4.20 (g) se reemplaza con lo siguiente: “los indicadores 
Ambientales y Sociales (AS) establecidos en las Condiciones Particulares 
- Parte D. 
 
Se agrega el siguiente párrafo antes del párrafo que comienza con: “Sin 
embargo, nada que se indica…”: “A menos que se indique de otra manera 
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en los Datos del Contrato, los informes de progreso incluirán el estado de 
cumplimiento de la gestión de riesgos de seguridad cibernética y 
cualquier riesgo y mitigación de seguridad cibernética previsible. .” 
 
Lo siguiente se agrega al final de la Subcláusula 4.20: 
 
“Además del requisito de Notificación del subpárrafo (g) de la 
Subcláusula 4.20 [Informes de Avance], el Contratista informará 
inmediatamente al Ingeniero sobre cualquier alegación, incidente o 
accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un impacto 
significativo efectos adversos sobre el medio ambiente, las comunidades 
afectadas, el público, el personal del Contratante o el personal del 
Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier incidente o 
accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos 
significativos o daños a la propiedad privada; cualquier incidente de 
ciberseguridad que se haya especificado como tal en los Datos del 
Contrato; o cualquier alegación de EAS y / o ASx. En el caso de EAS y 
ASx, mientras se mantiene la confidencialidad según corresponda, el tipo 
de denuncia (explotación o agresión sexuales), el género y la edad de la 
persona que experimentó el presunto incidente deben incluirse en la 
información. 
 
El Contratista, al darse cuenta del incidente o accidente, también 
informará inmediatamente al Ingeniero de cualquier incidente o accidente 
en las instalaciones de los Subcontratistas o proveedores en relación con 
las Obras que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo en el 
medio ambiente, las comunidades afectadas, el público, el personal del 
Contratante o del Contratista, el personal de sus subcontratistas y 
proveedores. La Notificación deberá proporcionar detalles suficientes 
sobre tales incidentes o accidentes. El Contratista deberá proporcionar 
detalles completos de tales incidentes o accidentes al Ingeniero dentro del 
plazo acordado con el Ingeniero. 
 
El Contratista exigirá a sus Subcontratistas y proveedores (que no sean 
Subcontratistas) que notifiquen inmediatamente al Contratista cualquier 
incidente o accidente mencionado en esta Subcláusula. 

Subcláusula 4.21 
Seguridad del 
Lugar de las Obras 

La Subcláusula 4.21 [Seguridad del Lugar de las Obras] se reemplaza 
por: 
"Subcláusula 4.21 Seguridad del Lugar de las Obras 
El Contratista será responsable de la seguridad del Lugar de las Obras y: 
(a) de mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar de las Obras; 
(b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista, el 

Personal del Contratante y a cualquier otro personal identificado 
como personal autorizado (incluidos los otros contratistas del 
Contratante en el Lugar de las Obras), mediante una Notificación del 
Contratante o del Ingeniero al Contratista. 
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Sujeto a la Subcláusula 4.1, el Contratista deberá presentar para la No 
objeción del Ingeniero un plan de gestión de seguridad que establezca las 
disposiciones de seguridad en el Lugar de las Obras. 
 
El Contratista deberá (i) realizar verificaciones de antecedentes 
apropiadas de cualquier personal contratado para proporcionar seguridad; 
(ii) capacitar adecuadamente al personal de seguridad (o determinar que 
están debidamente capacitados) en el uso de la fuerza (y, en su caso, las 
armas de fuego) y la conducta adecuada hacia el Personal del Contratista, 
el Personal del Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir que 
el personal de seguridad actúe dentro de la Legislación aplicable y los 
requisitos establecidos en las Especificaciones. 
 
El Contratista no permitirá el uso de la fuerza por parte del personal de 
seguridad para proporcionar seguridad, excepto cuando se utilice con 
fines preventivos y defensivos en proporción a la naturaleza y el alcance 
de la amenaza. 
Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también deberá cumplir con 
los requisitos adicionales establecidos en las Especificaciones". 

Subcláusula 4.22 
Operaciones del 
Contratista en el 
Lugar de las Obras 
 

En la tercera línea del segundo párrafo antes de “4.17”, agregar la palabra 
“Subcláusula”. 

Subcláusula 4.23 
Hallazgos 
Arqueológicos o 
Geológicos 

Se reemplaza el primer párrafo por el siguiente: 
“Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad, estructuras, 
grupos de estructuras y otros restos o elementos de interés geológico, 
arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico o religioso que se 
encuentren en el Lugar de las Obras serán puestos bajo el cuidado y 
custodia del Contratante. El Contratista deberá: 

(a) tomar todas las precauciones razonables, incluso cercar el área 
o el sitio del hallazgo, para evitar más perturbaciones y evitar 
que el Personal del Contratista u otras personas retiren o dañen 
cualquiera de estos hallazgos; 

(b) capacitar al Personal del Contratista pertinente sobre las 
acciones apropiadas que deben tomarse en caso de tales 
hallazgos; y 

(c) implementar cualquier otra acción consistente con los 
requisitos de la Especificación y las Leyes relevantes.” 

Subcláusula 4.24 
Proveedores (que 
no son 
Subcontratistas) 

4.24.1 Trabajo Forzoso 
 
El Contratista deberá tomar medidas para exigir a sus proveedores (que 
no sean Subcontratistas) que no empleen ni se involucren en trabajos 
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forzados, incluidas las personas objeto de trata, como se describe en la 
Subcláusula 6.21. Si se identifican casos de trabajo forzoso/trata de 
personas, el Contratista tomará medidas para exigir a los proveedores que 
tomen las medidas adecuadas para remediarlo. En caso de que el 
proveedor no subsane la situación, el Contratista deberá, en un plazo 
razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de gestionar 
dichos riesgos. 
 
4.24.2 Trabajo Infantil 
 
El Contratista deberá tomar medidas para exigir a sus proveedores (que 
no sean Subcontratistas) que no empleen ni contraten mano de LOTE 
Infantil como se describe en la Subcláusula 6.22. Si se identifican casos 
de trabajo infantil, el Contratista deberá tomar medidas para exigir a los 
proveedores que tomen las medidas adecuadas para remediarlo. Si el 
proveedor no subsana la situación, el Contratista deberá, dentro de un 
plazo razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de gestionar 
tales riesgos. 
 
4.24.3 Problemas de Seguridad Graves 
 
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, deberá cumplir con todas las 
obligaciones de seguridad aplicables, incluidas las establecidas en las 
Subcláusulas 4.8, 5.1 y 6.7. El Contratista también deberá tomar medidas 
para exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas) que adopten 
procedimientos y medidas de mitigación adecuadas para abordar los 
problemas de seguridad relacionados con su personal. Si se identifican 
problemas de seguridad graves, el Contratista tomará medidas para exigir 
a los proveedores que tomen las medidas adecuadas para solucionarlos. 
Si el proveedor no subsana la situación, el Contratista deberá, dentro de 
un plazo razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de 
gestionar dichos riesgos. 
 
4.24.4 Obtención de materiales de recursos naturales en relación con 
el proveedor 
 
El Contratista deberá obtener materiales que son recursos naturales de 
proveedores que puedan demostrar, a través del cumplimiento de los 
requisitos de verificación y/o certificaciones aplicables, que la obtención 
de dichos materiales no contribuye al riesgo de conversión o degradación 
significativas de hábitats naturales o críticos, como la explotación 
insostenible. extracción de productos de madera, grava o arena de lechos 
de ríos o playas. 
 
Si un proveedor no puede continuar demostrando que la obtención de 
dichos materiales no contribuye al riesgo de conversión o degradación 
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significativas de hábitats naturales o críticos, el Contratista deberá, dentro 
de un período razonable, sustituir al proveedor con un proveedor que 
pueda demostrar que están no impactar negativamente de manera 
significativa los hábitats. 

Subcláusula 4.25 
Normas de 
Conducta 

El Contratista deberá tener Normas de Conducta para el Personal del 
Contratista. 
 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para garantizar que 
cada miembro del Personal del Contratista reciba una copia de las 
Normas de Conducta incluyendo comportamientos específicos que están 
prohibidos, y que entiende las consecuencias de envolverse en tales 
comportamientos prohibidos. 
 
Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y documentación que 
pueda ser entendida por el Personal del Contratista y tratar de obtener la 
firma de esa persona acusando recibo de tales instrucciones y / o 
documentación, según corresponda. 
 
El Contratista también se asegurará de que las Normas de Conducta se 
muestren visiblemente en múltiples ubicaciones en el Lugar de las Obras 
y en cualquier otro lugar donde se realizarán las Obras, así como en áreas 
fuera del Lugar de las Obras accesibles para la comunidad local y las 
personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta publicadas 
se proporcionarán en idiomas que sean comprensibles para el Personal 
del Contratista, el Personal del Contratante y la comunidad local. 
 
La Estrategia de Gestión y los Planes de Implementación (EGPI) del 
Contratista incluirán los procesos apropiados para que el Contratista 
verifique el cumplimiento de estas obligaciones. 
 

Subcláusula 5.1 
Subcontratistas 

El siguiente texto se agrega al inicio del segundo párrafo: 
 
“El Contratista requerirá en todos los subcontratos relacionados con las 
Obras que los Subcontratistas ejecuten las Obras de acuerdo con el 
Contrato, incluyendo el cumplimiento de los requisitos AS pertinentes y 
las obligaciones establecidas en la Subcláusula 4.25 arriba.” 
 
Se agrega lo siguiente después de la primera oración del cuarto párrafo: 
“La presentación del Contratista al Ingeniero también incluirá la 
Declaración para Subcontratistas de ese Subcontratista de acuerdo con las 
Condiciones Particulares - Parte E - Declaración para Subcontratistas 
sobre Explotación y Abuso Sexual (EAS) y / o Acoso Sexual (ASx).” 
 
Lo siguiente se agrega al final del último párrafo de la Subcláusula 5.1: 
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“Todos los subcontratos relacionados con las Obras incluirán 
disposiciones que autoricen al Contratante a exigir que el subcontrato sea 
asignado al Contratante en virtud del subpárrafo (a) de la Subcláusula 
15.2.3 [Después de la Resolución]. 
Siempre que sea posible, el Contratista dará una oportunidad justa y 
razonable para que los contratistas del País sean nombrados como 
Subcontratistas ". 
 

Subcláusula 5.2.2 
Objeción a la 
Nominación 

En el subpárrafo (c): 
 
"y" se elimina del final de (i); al final de (ii) se inserta: ", y". 
 
El siguiente texto se añade como (iii): 
 
“(iii) se pagará solo cuando el Contratista haya recibido de los pagos del 
Contratante por las sumas adeudadas en virtud del Subcontrato al que se 
hace referencia en la Subcláusula 5.2.3 [Pago a los Subcontratistas 
nominados]”. 
 

Subcláusula 6.1 
Contratación de 
Personal y Mano de 
Obra 

Los siguientes párrafos se agregan al final de la Subcláusula: 
 
“El Contratista deberá proporcionar al Personal del Contratista 
información y documentación que sean claras y comprensibles con 
respecto a sus términos y condiciones de empleo. La información y la 
documentación deberán establecer sus derechos en virtud de las Leyes 
laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que incluirán 
los convenios colectivos aplicables), incluidos sus derechos relacionados 
con las horas de trabajo, salarios, horas extra, compensación y beneficios, 
así como los que surjan de cualquier requisito en la Especificación. Se 
informará al Personal del Contratista cuando ocurra cualquier cambio 
sustancial en sus términos o condiciones de empleo. 
 
Según lo especificado en los Datos del Contrato, el Contratista empleará 
mano de obra local con las competencias y la experiencia adecuadas. La 
mano de obra local excluye al personal extranjero del Contratista.”. 

Subcláusula 6.2 
Salarios y 
Condiciones 
Laborales 

Se agregan los siguientes párrafos al final de la Subcláusula: 
 
“El Contratista informará al Personal del Contratista sobre: 

(a)  cualquier deducción a su pago y las condiciones de dichas 
deducciones de conformidad con las Leyes aplicables o según 
lo establecido en la Especificación; y 

(b)  su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta personal 
en el País con respecto a sus sueldos, salarios, asignaciones y 
cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos bajo la 
Legislación del País por el momento en vigor. 
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El Contratista desempeñará los deberes con respecto a las deducciones 
de los mismos que la Legislación le imponga. 
Cuando lo exijan las Leyes aplicables o según lo establecido en las 
Especificaciones, el Contratista deberá proporcionar al Personal del 
Contratista una notificación por escrito de la terminación del empleo y 
los detalles de las indemnizaciones por despido de manera oportuna. El 
Contratista deberá haber pagado al Personal del Contratista (ya sea 
directamente o cuando corresponda para su beneficio) todos los salarios 
y derechos adeudados, incluidos, según corresponda, los beneficios de 
la seguridad social y las contribuciones a la pensión, al finalizar su 
contrato/empleo o antes”. 

Subcláusula 6.5 
Horario de Trabajo 

Lo siguiente se inserta al final de la Subcláusula: 
“El Contratista proporcionará las vacaciones anuales del Personal del 
Contratista y la licencia por enfermedad, maternidad y familia, según lo 
exija la Legislación aplicable o según lo establecido en las 
Especificaciones”. 

Subcláusula 6.6 
Instalaciones para 
el Personal 
Trabajadores 

Se añade como último párrafo lo siguiente: 
“Si así se establece en las Especificaciones, el Contratista dará acceso o 
proporcionará servicios que se adapten a las necesidades físicas, sociales 
y culturales del Personal del Contratista. El Contratista también deberá 
proporcionar instalaciones similares para el Personal del Contratante 
como se indica en las Especificaciones.” 

Subcláusula 6.7 
Salud y Seguridad 
del Personal 

En el segundo párrafo, "El Contratista" se reemplaza con: 
 
"Salvo que se indique de otra manera en las Especificaciones, el 
Contratista ..." 

Subcláusula 6.9 
Personal del 
Contratista 

La Subcláusula se sustituye por: 
 
“El Personal del Contratista (incluido el Personal Clave, si corresponde) 
deberá estar debidamente calificado, capacitado, tener experiencia y ser 
competente en sus respectivos oficios y actividades. 
 
El Ingeniero puede requerir que el Contratista despida (o haga que se 
remueva) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las 
Obras, incluido el Representante del Contratista y el Personal Clave (si 
hubiera), que: 

(a) persiste en cualquier mala conducta o falta de atención; 
(b) desempeña funciones de manera incompetente o negligente; 
(c) no cumpla con alguna disposición del Contrato; 
(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la 

seguridad, la salud o la protección del medio ambiente; 
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(e) sobre la base de evidencia razonable, se determina que ha 
participado en Fraude y Corrupción durante la ejecución de las 
Obras; 

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante en violación de la 
Subcláusula 6.3 [Personal al servicio del Contratante]; 

(g) emprende conductas que infringen las Normas de Conducta del 
personal del Contratista (AS); 

 
Si corresponde, el Contratista deberá nombrar inmediatamente (o hacer 
que se designe) un reemplazo adecuado con habilidades y experiencia 
equivalentes. En el caso de reemplazo del Representante del Contratista, 
se aplicará la Subcláusula 4.3 [Representante del Contratista]. En el caso 
de reemplazo de Personal Clave (si hubiera), se aplicará la Subcláusula 
6.12 [Personal Clave]”. 
 
Sujeto a los requisitos de las Subcláusulas 4.3 [Representante del 
Contratista] y Subcláusula 6.12 [Personal Clave], y no obstante 
cualquier requisito del Ingeniero para remover o propiciar la remoción de 
cualquier persona, el Contratista tomará medidas inmediatas según 
corresponda en respuesta a cualquier violación de (a) a (g) arriba. Dicha 
acción inmediata incluirá la remoción (o hacer que se remueva) del Lugar 
de las Obras u otros lugares donde se llevan a cabo las Obras, cualquier 
Personal del Contratista que participe en (a), (b), (c), (d), ( e) o (g) arriba 
o ha sido reclutado como se indica en (f) anterior ". 

Subcláusula 6.10 
Registros del 
Contratista 

La Subcláusula 6.10 (a) se sustituye con lo siguiente: 
“Empleos y oficios, horas reales para cada clase y categoría de 
especialización del Personal del Contratista incluyendo la identificación 
de los que fueron contratados como mano de obra local.” 

Subcláusula 6.12 
Personal Clave 

Se inserta lo siguiente al final del último párrafo: 
“Si alguno de los miembros del Personal Clave no habla este idioma con 
fluidez, el Contratista pondrá a disposición intérpretes competentes 
durante todas las horas de trabajo en un número que el Ingeniero 
considere suficiente”. 

Las siguientes Subcláusulas 6.13 a 6.27 se agregan después de la Subcláusula 6.12 

Subcláusula 6.13 
Personal 
Extranjero 

El Contratista podrá llevar al País a cualquier personal extranjero que sea 
necesario para la ejecución de las Obras en la medida en que lo permitan 
las leyes aplicables. El Contratista se asegurará de que este personal 
reciba las visas de residencia y los permisos de trabajo requeridos. El 
Contratante, si así lo solicita el Contratista, hará su mejor esfuerzo de 
manera oportuna y rápida para ayudar al Contratista a obtener cualquier 
permiso local, estatal, nacional o gubernamental requerido para traer al 
personal del Contratista. 
 
El Contratista será responsable de la devolución de este personal al lugar 
donde fueron reclutados o a su domicilio. En el caso de la muerte en el 
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País de cualquiera de estos miembros del personal o de sus familiares, el 
Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos apropiados 
para su devolución o entierro. 

Subcláusula 6.14 
Suministro de 
Alimentos 

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del 
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios 
razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del 
Contrato o en relación con éste. 

Subcláusula 6.15 
Abastecimiento de 
Agua 

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará 
en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra 
clase para el consumo del Personal del Contratista. 

Subcláusula 6.16 
Medidas contra 
Plagas e Insectos 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones 
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra 
plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la 
salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades 
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados y asegurando 
que no se utilicen los plaguicidas tóxicos, como los de las clases Ia, Ib, y 
II definidos por la Organización Mundial de la Salud – OMS. 

Cláusula 6.17 
Bebidas 
Alcohólicas y 
Drogas 

Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no 
importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino 
a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las 
importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche. 

Subcláusula 6.18 
Armas y 
Municiones 

El Contratista no regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a 
armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal 
lo haga. 

Subcláusula 6.19 
Días Festivos y 
Costumbres 
Religiosas 

El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las 
costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País. 

Subcláusula 6.20 
Preparativos de 
Sepelio 

El Contratista será responsable de pagar y hacer los preparativos de 
sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras 
trabaja en las Obras. 

Subcláusula 6.21 
Prohibición de 
Trabajo Forzoso u 
Obligatorio 

El Contratista no empleará trabajo forzoso que consista de cualquier 
trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de 
una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye cualquier tipo 
de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral 
o contratos de trabajo similares. 
 
El Contratista no empleará a personas que hayan sido objeto de trata. La 
trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado, 
refugio o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza 
u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o 
de una posición de vulnerabilidad. o la entrega o recepción de pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga control 
sobre otra persona, con fines de explotación. 
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Subcláusula 6.22 
Trabajo Infantil 

El Contratista no empleará ni contratará a ningún niño menor de 14 años 
a menos que la ley nacional especifique una edad mayor (la edad 
mínima). 
 
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear o 
contratar a un niño entre la edad mínima y la edad de 18 años de una 
manera que pueda ser peligrosa o interferir con la educación del niño o 
perjudicar su salud. o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
 
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, solo empleará o involucrará 
a niños entre la edad mínima y la edad de 18 años después de que el 
Contratista haya realizado una evaluación de riesgos adecuada con el 
consentimiento del Ingeniero. El Contratista estará sujeto a un monitoreo 
regular por parte del Ingeniero que incluye el monitoreo de la salud, las 
condiciones de trabajo y las horas de trabajo. 
 
El trabajo considerado peligroso para los niños es un trabajo que, por su 
naturaleza o las circunstancias en que se realiza, puede poner en peligro 
la salud, la seguridad o la moral de los niños. Tales actividades laborales 
prohibidas para niños incluyen trabajo: 

(a) con exposición a abuso físico, psicológico o sexual; 
(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en espacios 

confinados; 
(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o que 

impliquen manipulación o transporte de cargas pesadas; 
(d) en entornos poco saludables exponiendo a los niños a sustancias, 

agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruido o 
vibraciones que dañen la salud; o 

(e) en condiciones difíciles, como trabajar durante largas horas, 
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones de su 
empleador. 

Subcláusula 6.23 
Registro de 
Historia Laboral de 
los Trabajadores 

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo 
de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, 
edades, sexos, horas trabajadas, categoría de especialización (por 
ejemplo, calificada, semi-calificada o no calificada)  y  salarios de todos 
los trabajadores, y la indicación de si se trata de mano de obra local como 
especificado en la Subcláusula 6.1. El registro se enviará al Ingeniero 
mensualmente. El Contratante utilizará este registro para enviar al Banco 
informes periódicos sobre la contratación de mano de obra local. El 
registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el 
Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Contratista del 
Personal y Equipos]. 
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Subcláusula 6.24 
Organizaciones de 
Trabajadores 

En los países donde las leyes laborales relevantes reconocen los derechos 
de los trabajadores para formar y unirse a las organizaciones de 
trabajadores de su elección y para negociar colectivamente sin 
interferencia, el Contratista deberá cumplir con dichas leyes. En tales 
circunstancias, se respetará el papel de las organizaciones de trabajadores 
legalmente establecidas y los representantes legítimos de los 
trabajadores, y se les proporcionará la información necesaria para una 
negociación significativa de manera oportuna. Cuando las leyes laborales 
relevantes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores, 
el Contratista deberá habilitar medios alternativos para que el Personal 
del Contratista exprese sus quejas y proteja sus derechos con respecto a 
las condiciones de trabajo y los términos de empleo. El Contratista no 
buscará influir o controlar estos medios alternativos. El Contratista no 
discriminará ni tomará represalias contra el Personal del Contratista que 
participa, o busca participar, en tales organizaciones y negociaciones 
colectivas o mecanismos alternativos. Se espera que las organizaciones 
de trabajadores representen equitativamente a los trabajadores en la 
fuerza laboral. 

Subcláusula 6.25 
No Discriminación 
e Igualdad de 
Oportunidades 

El Contratista no deberá tomar decisiones basándose en características 
personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El 
Contratista deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de 
oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en cuanto a 
contratación, compensación (incluyendo salarios y beneficios), 
condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a capacitación, 
ascensos, terminación de empleo o retiro y medidas disciplinarias. 
 
Las medidas especiales de protección o asistencia para resolver la 
discriminación en el pasado o selección para un trabajo en particular en 
base a los requisitos inherentes del trabajo no se considerarán 
discriminación. El Contratista proporcionará protección y asistencia 
según sea necesario para garantizar la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades, incluso para grupos específicos como mujeres, personas 
con discapacidad, trabajadores migrantes y niños (en edad de trabajar de 
acuerdo con la Subcláusula 6.22) 

Subcláusula 6.26 
Mecanismo de 
Quejas del Personal 
del Contratista 

El Contratista tendrá un mecanismo de quejas para que el Personal del 
Contratista, y cuando corresponde las organizaciones de trabajadores que 
se indican en la Subcláusula 6.24, planteen inquietudes en el lugar de 
trabajo. El mecanismo de reclamo será proporcional a la naturaleza, 
escala, riesgos e impactos del Contrato. El mecanismo deberá abordar las 
inquietudes con prontitud, utilizando un proceso comprensible y 
transparente que proporcione retroalimentación oportuna a los 
interesados en un idioma que comprendan, sin ningún tipo de retribución, 
y operará de manera independiente y objetiva. 
 
Se deberá informar al Personal del Contratista sobre el mecanismo de 
reclamo en el momento de ser contratados para trabajar en actividades 
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del Contrato y las medidas puestas en marcha para protegerlo contra 
cualquier represalia por su uso. Se implementarán medidas para que el 
mecanismo de quejas sea de fácil acceso para todo el Personal del 
Contratista. 
 
El mecanismo de reclamo no impedirá el acceso a otros recursos 
judiciales o administrativos que puedan estar disponibles, ni sustituirá a 
los mecanismos de reclamo provistos a través de convenios colectivos. 
 
El mecanismo de reclamo puede utilizar los mecanismos de reclamo 
existentes, siempre que estén diseñados e implementados 
adecuadamente, aborden las inquietudes de inmediato y sean fácilmente 
accesibles para dichos trabajadores del proyecto. Los mecanismos de 
reclamo existentes pueden complementarse según sea necesario con 
arreglos específicos del Contrato. 

Subcláusula 
6.27Capacitación 
del Personal del 
Contratista 

El Contratista proporcionará la capacitación adecuada al Personal del 
Contratista relevante sobre los aspectos AS del Contrato, incluida la 
sensibilización adecuada sobre la prohibición de la EAS and ASx y la 
capacitación en salud y seguridad. 
Como se indica en las Especificaciones o según las instrucciones del 
Ingeniero, el Contratista también permitirá oportunidades apropiadas 
para que el Personal del Contratista sea capacitado en aspectos AS del 
Contrato por parte del Personal del Contratante. 
El Contratista proporcionará capacitación sobre EAS y ASx, incluida su 
prevención, a cualquiera de su personal que tenga la función de supervisar 
a otros individuos del Personal del Contratista. 

Subcláusula 7.3 
Inspecciones Se agrega lo siguiente en el primer párrafo después de “Personal del 

Contratante” “(incluido el personal del Banco o los consultores que 
actúan en nombre del Banco, las partes interesadas y terceros, como 
expertos independientes, comunidades locales u organizaciones no 
gubernamentales)” 
Se añade lo siguiente como (b) (iv): 
“(iv) realizar una auditoría ambiental y social, y” 

Subcláusula 7.7 
Propiedad del 
Equipo y los 
Materiales 

El primer párrafo se inicia con las palabras: “Salvo que se especifique de 
otra manera en el Contrato,” 

Subcláusula 8.1 
Inicio de las Obras 

La Subcláusula se sustituye en su totalidad por lo siguiente: 
 
“El Ingeniero le dará una Notificación al Contratista indicando la Fecha 
de Inicio, no menos de 14 días antes de la Fecha de Inicio. 
 
La Notificación se emitirá inmediatamente después de que el Ingeniero 
considere que se han cumplido las siguientes condiciones: 
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(a) la firma del Convenio Contractual por ambas Partes y, si es 
necesario, aprobación del Contrato por las autoridades pertinentes 
del País; 

 
(b) la entrega al Contratista de evidencia razonable de los arreglos 

financieros del Contratante (según la Subcláusula 2.4 
[Financiación del Contratante]); 

 
(c) salvo si se especifica de otra manera en los Datos del Contrato, el 

acceso efectivo y la posesión del Lugar de las Obras otorgado al 
Contratista junto con los permisos según la Subcláusula 1.13 
[Cumplimiento de la Legislación] para el inicio de las Obras; y 

 
(d) el recibo por el Contratista del Anticipo según la Subcláusula 14.2 

[Anticipo] siempre que el Contratista haya entregado la garantía 
bancaria correspondiente; y 

 
(e) el nombramiento del DAAB de acuerdo con la Subcláusula 21.1. 

y la Subcláusula 21.2, como corresponda. 
 
Sujeto a la Subcláusula 4.1 sobre la Estrategia de Gestión y Planes de 
Implementación (EGPI)  y el PGAS-C y la Subcláusula 4.8 sobre el 
manual de salud y seguridad, la Subcláusula 4.21 sobre el plan de 
seguridad, el Contratista, comenzará la ejecución de las Obras tan 
pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de 
Inicio  y luego procederá con las Obras con la debida expedición y 
sin demora”. 

Subcláusula 8.3 
Se agrega lo siguiente como Subcláusula 8.3(l): 
“Plan de contratación de la mano de obra local, tomando en cuenta el 
orden en que el Contratista planea ejecutar obras tal y como se describió 
bajo la Subcláusula 8.3 (c ). 

Subcláusula 11.7 
Derecho de Acceso 
después de 
Recepción 

En el segundo párrafo, "Cuando el Contratista tenga la intención de 
acceder a cualquier parte de las Obras durante el DNP correspondiente:" 
se reemplaza por: 
"Siempre que, hasta la fecha 28 días después de la emisión del Certificado 
de Rendimiento, el Contratista intente acceder a cualquier parte de las 
Obras:" 

Subcláusula 13.3.1 
Variación mediante 
Instrucción 

El subpárrafo 13.3.1 (a) se sustituye por: “una descripción de los cambios 
ejecutados o por ejecutar, incluidos detalles de los recursos y métodos 
adoptados o por adoptar por el Contratista, y suficiente información de 
AS para permitir una evaluación de los riesgos e riesgos e impactos 
ambientales y sociales; y la información suficiente para permitir la 
evaluación de los riesgos cibernéticos como se especifica en los Datos 
del Contrato”. 
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Subcláusula 13.4  
Sumas 
Provisionales 

Lo siguiente se inserta como penúltimo párrafo: 
“La Suma Provisional se utilizará para cubrir la parte del Contratante de 
los honorarios y gastos de los miembros del DAAB, de conformidad con 
la Cláusula 21. No se requerirá instrucción previa del Ingeniero con 
respecto al trabajo del DAAB. El Contratista presentará las facturas de 
los miembros del DAAB y la evidencia satisfactoria de haber pagado el 
100% de dichas facturas como parte de la justificación de las Relaciones 
Valoradas en virtud de la Subcláusula 14.3” . 

Subcláusula 13.6 
Ajustes por 
cambios en la 
Legislación 

El siguiente párrafo se añade al final de la Subcláusula: 
 
"Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga 
mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta 
para establecer una ampliación de plazo anterior, ni el Costo se pagará 
por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexación 
de cualquier dato en el Cuadro de Ajuste de conformidad con las 
disposiciones de la Subcláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en el Costo]”. 

Subcláusula 14.1 
Precio Contractual 

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos 
del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, 
importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato 
estarán exentos temporalmente del pago de impuestos y derechos de 
importación inicial siempre y cuando el Contratista entregue a las 
autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de exportación 
o garantía bancaria aprobada, válida por el Plazo de Terminación más seis 
meses, por un monto equivalente a todos los derechos e impuestos de 
importación que serían pagaderos sobre el valor de importación tasado de 
dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se 
exporten del país al finalizar el Contrato. 
 
El Contratista entregará al Contratante una copia de la fianza o garantía 
bancaria endosada por las autoridades aduaneras, al momento de 
importación de elementos individuales de los equipos del Contratista y 
repuestos. Al momento de exportación de elementos individuales de los 
equipos del Contratista o repuestos, o al concluir el contrato, el 
Contratista preparará, para aprobación de las autoridades aduaneras, una 
tasación del valor residual de los equipos del Contratista y repuestos que 
se exportarán, basada en la(s) escala(s) de depreciación y otros criterios 
que utilicen las autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las 
disposiciones contempladas por la ley aplicable. El Contratista deberá 
pagar a las autoridades aduaneras los derechos e impuestos de 
importación que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la diferencia 
entre el valor de importación inicial y el valor residual de los equipos del 
Contratista y repuestos que se exportarán; y (b) sobre el valor de 
importación inicial de los equipos del Contratista y repuestos que 
permanezcan en el país después de la finalización del Contrato. Una vez 
efectuado el pago del importe así adeudado, dentro de un plazo de 28 días 
contado a partir de la fecha de facturación correspondiente, se reducirá o 
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liberará la fianza o garantía bancaria en forma acorde; de lo contrario 
deberá hacerse efectiva la garantía por el monto total restante.” 

Subcláusula 14.2.1 
Garantía de 
Anticipo 

El primer párrafo se sustituye por: 
“El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Anticipo en montos 
y monedas igual al monto total del Anticipo y la enviará al Contratante 
con una copia al Ingeniero. Esta garantía deberá ser emitida por un banco 
o institución financiera acreditada seleccionada por el Contratista y 
deberá ser de conformidad con el formulario incluido en el documento de 
licitación de la Solicitud de Ofertas para el contrato en cuestión o en otro 
formulario aceptable para el Contratante”. 

Subcláusula 14.3 
Solicitud de 
Certificado de 
Pagos a Cuenta 

Lo siguiente se inserta al final de (vi) después de: [Acuerdo o Decisión]: 
"cualquier reembolso debido al Contratista bajo el Acuerdo DAAB 
(Apéndice  las Condiciones Generales del Acuerdo DAAB)”. 

Subcláusula 14.6.2 
Retención (de 
montos) en  el CPC 

 
(c) “si el Contratista no cumplió o no cumple con las obligaciones de 

AS o el trabajo en virtud del Contrato, el valor de este trabajo u 
obligación, según lo determine el Ingeniero, puede ser retenido 
hasta que se haya realizado el trabajo u obligación, y / o el costo 
de la rectificación o reemplazo, según lo determine el Ingeniero, 
puede ser retenido hasta que se complete la rectificación o el 
reemplazo. La falta de ejecución incluye, pero no se limita a lo 
siguiente: 

 
(i) incumplimiento de los requisitos AS descritos en los 

Requisitos de las Obras que pueden incluir: trabajo fuera de 
los límites del Lugar de las Obras, polvo excesivo, falta de 
mantenimiento de las carreteras públicas para mantenerlas en 
condiciones de uso seguras, daños a la vegetación fuera del 
Lugar de las Obras, contaminación de cursos de agua a causa 
de aceites o la sedimentación, la contaminación de la tierra, 
por ejemplo, con aceites, desechos humanos, daños a las 
características arqueológicas o del patrimonio cultural, 
contaminación del aire como resultado de una combustión no 
autorizada y / o ineficiente; 

(ii) no revisar regularmente el PGAS-C y / o actualizarlo de 
manera oportuna para abordar problemas emergentes AS, o 
riesgos o impactos previsibles; 

(iii) incumplimiento en la implementación del PGAS-C, por 
ejemplo, incumplimiento en proporcionar capacitación o 
sensibilización; 

(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de 
emprender Obras o actividades relacionadas; 

(v) no enviar el (los) informe (s) AS (como se describe en 
Condiciones Particulares del Contrato - Parte D), o no 
presentar dichos informes de manera oportuna; 
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(vi) falla en la implementación de cualquier corrección según lo 
instruido por el Ingeniero dentro del plazo especificado (por 
ejemplo, correcciones que abordan incumplimientos)”. 

(d) Si el Contratista no cumple materialmente con la Declaración del 
Método de contratación de Mano de Obra local, el Ingeniero 
podrá retener un monto determinado por el Ingeniero, hasta que 
esa obligación haya sido cumplida. 

Se agrega lo siguiente como penúltimo párrafo: “Como se especifica en 
los Datos del Contrato, si el Contratista no cumple con sus obligaciones 
de seguridad cibernética en virtud del Contrato, un monto determinado, 
según lo determine el Ingeniero, podrá retenerse hasta que se haya 
cumplido la obligación.” 

Subcláusula 14.7 
Pagos 

Al final del subpárrafo (b): 
"y" se sustituye por "o" y lo siguiente se inserta como (iii): 
 
"(iii) en el momento en que se suspende el préstamo o crédito del Banco 

(del que se realiza parte del pago al Contratista), el monto que se 
muestra en cualquier Relación Valorada presentada por el 
Contratista dentro de los 14 días posteriores a la presentación de 
dicha Relación Valorada, cualquier la discrepancia se rectifique en 
el próximo pago al Contratista; y" 

 
Al final del subpárrafo (c): “.” Se reemplaza con “;” y se inserta lo 
siguiente: 
“o, al momento en que se suspende el préstamo o crédito del Banco 
(desde el cual se realiza parte de los pagos al Contratista), el monto 
indiscutible que se muestra en la Relación Valorada Final dentro de los 
56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de acuerdo 
con Subcláusula 16.2 [Resolución por parte del Contratista].” 

Subcláusula 14.9 
Pago del Monto 
Retenido 

Lo siguiente se agrega al final de la Subcláusula 14.9: 
“A menos que se indique lo contrario en el Contrato, cuando el 
Certificado de Adquisición haya sido emitido para las Obras y la primera 
mitad del Dinero de Retención haya sido certificado para el pago por el 
Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a sustituir una garantía, en el 
formulario adjunto a las Condiciones Particulares o en otro formulario 
aprobado por el Contratante y emitida por un banco o institución 
financiera acreditada seleccionada por el Contratista, para asegurar la 
segunda mitad del Monto Retenido. El Contratista se asegurará de que la 
garantía esté en los montos y monedas de la segunda mitad del Monto 
Retenido y sea válida y ejecutable hasta que el Contratista haya ejecutado 
y completado las Obras y reparado cualquier defecto, según lo 
especificado para la Garantía de cumplimiento y, si corresponde, la 
Garantía de Cumplimiento AS según la Subcláusula 4.2. Una vez que el 
Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el 
Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación 
de la segunda mitad del Monto Retenido contra una garantía será en lugar 
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de la liberación después de la última fecha de vencimiento del Período de 
Notificación de Defectos. El Contratante deberá devolver la garantía al 
Contratista dentro de los 21 días posteriores a la recepción de una copia 
del Certificado de Cumplimiento. 
 
Si la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, la Garantía de 
Cumplimiento AS requerida según la Subcláusula 4.2 tiene la forma de 
una garantía a primer requerimiento, y la cantidad garantizada cuando se 
emite el Certificado de Recepción es más de la mitad del Monto Retenido, 
entonces no se requerirá la Garantía por Monto Retenido. Si el monto 
garantizado en virtud de la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, 
una Garantía de Cumplimiento AS, cuando se emite el Certificado de 
Recepción es menos de la mitad del dinero de retención, la Garantía por 
el Monto Retenido solo se requerirá por la diferencia entre la mitad del 
Monto Retenido y la cantidad garantizada en virtud de la Garantía de 
Cumplimiento y, si corresponde, la Garantía de Cumplimiento AS.” 

Subcláusula 14.15 
Monedas de Pago 

A lo largo de la Subcláusula 14.15, “Datos del Contrato” se reemplaza 
por: “Lista de Monedas de Pago”. 

Subcláusula 15.1 
Notificación de 
Corrección 

En (b) eliminar de “y”;  reemplazar en (c). “.” por: “; y”, y añadir como 
(d): 
 
“(d) especifique el tiempo dentro del cual el Contratista responderá a la 
Notificación de Reparación”. 
 
En el tercer párrafo, “responderá inmediatamente” se reemplazará por: 
“responderá dentro del plazo especificado en (d) ”. Además, en el tercer 
párrafo, “para cumplir con el tiempo especificado en la Notificación de 
Reparación” se sustituye por: “para cumplir con el plazo especificado en 
(c) ”. 

Subcláusula 15.2.1 
Notificación 

El subpárrafo (h) se reemplaza por: “se encuentra, con base en evidencia 
razonable, de acuerdo con los procedimientos de sanciones del Banco en 
los que se incurrió en Fraude y Corrupción, tales como las definidas en el 
párrafo 2.2 de las Condiciones Particulares Parte C – Fraude y Corrupción 
en cualquier momento para competir por o en la ejecución del Contrato”. 

Subcláusula 15.8 
Fraude y 
Corrupción 

Se agrega la siguiente nueva Subcláusula: 
 
“15.8.1 El Banco exige el cumplimiento de las Directrices de 

Anticorrupción del Banco y sus políticas y procedimientos de 
sanciones vigentes según lo establecido en el Marco de 
Sanciones del Banco, según lo establecido en Condiciones 
Particulares - Parte C - Fraude y Corrupción. 

 
15.8.2 El Contratante requiere que el Contratista revele cualquier 

comisión o tarifa que se haya pagado o que se deba pagar a los 
agentes o cualquier otra parte con respecto al proceso de 
licitación o la ejecución del Contrato. La información divulgada 
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debe incluir al menos el nombre y la dirección del agente u otra 
parte, el monto y la moneda, y el propósito de la comisión, 
propina o tarifa". 

Subcláusula 16.1 
Derecho del 
Contratista a 
Suspender 

El siguiente párrafo se inserta después del primer párrafo: 
 
“No obstante lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos en 
virtud del préstamo o crédito desde el cual se realizan los pagos al 
Contratista, en todo o en parte, para la ejecución de las Obras, y no hay 
fondos alternativos disponibles según lo dispuesto en la Subcláusula 2.4 
[Financiamiento del Contratante], el Contratista puede recibir una 
Notificación para suspender el trabajo o reducir el ritmo de trabajo en 
cualquier momento, pero no antes de 7 días después de que el Contratante 
reciba una notificación de la suspensión de un desembolso de un Banco.” 
 

Subcláusula 16.2.1 
Notificación 

El subpárrafo (j) se elimina en su totalidad. 
 
Al final del inciso (i): “; o “se reemplaza con: “. ” 
 
El subpárrafo (f) se sustituye por: 
 
“(f) el Contratista no recibe una Notificación de la Fecha de Inicio según 

la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras] dentro de los 180 días 
posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, por razones no 
imputables al Contratista”. 

Subcláusula 16.2.2 
Resolución 

Se agrega lo siguiente al final de la Subcláusula 16.2.2: 
 
“En el caso de que el Banco suspenda el préstamo desde el cual se 
realizan parte o la totalidad de los pagos al Contratista, si el Contratista 
no ha recibido las sumas que se le deben al vencimiento de los 14 días 
mencionados en la Subcláusula 14.7 [Pago] para pagos en virtud de 
Certificados de Pago a Cuenta, el Contratista puede, sin perjuicio del 
derecho del Contratista a los cargos de financiamiento en virtud de la 
Subcláusula 14.8 [Pago Retrasado], tomar una de las siguientes acciones, 
a saber: (i) suspender el trabajo o reducir la tasa de trabajo bajo 
Subcláusula 16.1 anterior, o (ii) resolver el Contrato mediante 
Notificación al Contratante, con una copia al Ingeniero, para que la 
Resolución tenga efecto 14 días después de la entrega de la Notificación”. 
 

Subcláusula 17.7 
Uso de las 
Instalaciones del 
Contratante 

Se agrega una nueva Subcláusula: 
 
“El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del 
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los 
hubiera, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las 
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupación 
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas 
señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras). 
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Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren 
alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado 
del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean 
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su  costo, la 
pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero”. 

Subcláusula 18.1 
Eventos 
Excepcionales 

El subpárrafo (c) se sustituye por: 
“(c) disturbios, conmoción, desorden o sabotaje por parte de personas que 
no sean el Personal del Contratista y otros empleados del Contratista y 
Subcontratistas; ” 

Subcláusula 18.4 
Consecuencias de 
un Evento 
Excepcional 

Se agrega lo siguiente al final del subpárrafo (b) después de eliminar el 
“.”: 
“, incluidos los costos de rectificación o reemplazo de las Obras y / o 
Bienes dañados o destruidos por Eventos Excepcionales, en la medida en 
que no estén indemnizados a través de la póliza de seguro a la que se hace 
referencia en la Subcláusula 19.2 [Seguros a ser proporcionados por el 
Contratista].” 

Subcláusula 18.5 
Resolución 
Opcional 

En el subpárrafo (c), se inserta “y necesariamente” después de “haya sido 
razonablemente”. 

Subcláusula 19.1 
Requisitos 
Generales en 
Materia de Seguros 

El siguiente párrafo se añade después de los primeros párrafos: 
 
“Siempre que el Contratante sea la Parte aseguradora, cada seguro se 
efectuará con aseguradores y en términos aceptables para el Contratista. 
Estos términos deben ser consistentes con las condiciones (si hubiera) 
acordadas por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. 
 
Este acuerdo de términos prevalecerá sobre las disposiciones de esta 
Cláusula.” 

Subcláusula 19.2 
Seguros a ser  
proporcionados 
por el Contratista 

Lo siguiente se inserta como la primera frase de la Subcláusula 19.2: “El 
Contratista tendrá derecho a colocar todos los seguros relacionados con 
el Contrato (incluidos, entre otros, el seguro referido en la Cláusula 19 
[Seguros]) con aseguradores de cualquier País de origen elegible”. 
 

Subcláusula 19.2.5 
Lesiones a los 
Empleados 

El segundo párrafo se sustituye por: 
 
“El Contratante y el Ingeniero también serán indemnizados por la póliza 
de seguro contra responsabilidad civil por reclamos, daños, pérdidas y 
gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) derivados de lesiones, 
enfermedades, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada 
por el Contratista o cualquier otro Personal del Contratista, excepto que 
este seguro puede excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que 
surjan de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del 
Contratante”. 

Subcláusula 20.1 
Reclamos 

En (a): “cualquier pago adicional” se sustituye por “pago”. 
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Subcláusula 20.2 
Reclamo por Pagos 
y / o Ampliación del 
Plazo de 
Finalización (APF) 
 

El primer párrafo se sustituye por: “Si cualquiera de las Partes considera 
que tiene derecho a reclamar de conformidad con el subpárrafo (a) o (b) 
de la Subcláusula 20.1 [Reclamos], se aplicará el siguiente procedimiento 
de reclamo:” 

Subcláusula 21.1 
Establecimiento del 
DAAB 

En el segundo párrafo, al final de la primera oración, después de suprimir: 
".", el siguiente texto se agrega: ", cada uno de quienes deberá cumplir 
con los criterios definidos en la Subcláusula 3.3 del Apéndice - 
Condiciones Generales del Acuerdo DAAB". 
 
Después del segundo párrafo, inserte el siguiente párrafo: “Si el Contrato 
es con un Contratista extranjero, los miembros del DAAB no tendrán la 
misma nacionalidad que el Contratante o el Contratista”. 

Subcláusula 21.2 
Incapacidad de 
Designar Miembro 
(s) del DAAB 

Para ambos (a) y (b): "en la fecha indicada en el primer párrafo de la 
Subcláusula 21.1 [Establecimiento del DAAB]" se reemplaza por: "dentro 
de los 42 días a partir de la fecha en que ambas Partes firman el Contrato" 

Subcláusula 21.6 
Arbitraje 

En el primer párrafo, “a menos que ambas Partes acuerden de otra 
manera:” se elimina y se reemplaza por: “Las Partes acuerdan:” 

Subcláusula 21.6 
Arbitraje 

En el primer párrafo, suprímase a partir de: “arbitraje internacional” hasta 
el final de (c), y sustitúyalo por lo siguiente: 
"arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo de la siguiente manera: 
(a) si el contrato es con contratistas extranjeros, a menos que se 

especifique lo contrario en los Datos del Contrato; la disputa será 
finalmente resuelta bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional; por uno o tres árbitros designados de 
conformidad con este Reglamento. El lugar del arbitraje será el lugar 
neutral especificado en los Datos del contrato; y el arbitraje se llevará 
a cabo en el idioma de decisión definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e 
idioma]. 

(b) Si el Contrato es con contratistas nacionales, arbitraje con 
procedimientos llevados a cabo de conformidad con las leyes del país 
del Contratante". 

Apéndice – Condiciones Generales del Acuerdo de Prevención / Adjudicación de 
Controversias 
Título “Condiciones Generales del Acuerdo de Prevención / Adjudicación de 

Controversias” se reemplaza con “Condiciones Generales del Acuerdo 
DAAB” 

1. Definiciones En la Subcláusula 1.8 a (i): "representante autorizado del Contratista o 
del Contratante" se reemplaza por: "Representante del Contratista o 
representante autorizado del Contratante". 



Sección IX. Condiciones Particulares del Contrato 287 

 

2. Estipulaciones 
Generales 

La Subcláusula 2.2 se suprime enteramente. 

3. Garantías 

La Subcláusula 3.3 se elimina y se reemplaza por lo siguiente: 
“Al designar al Miembro del DAAB, cada Parte confía en las 
representaciones del Miembro del DAAB, que él / ella; 

(a) tiene al menos una licenciatura en disciplinas relevantes como 
derecho, ingeniería, gestión de la construcción o gestión de 
contratos; 

(b) tiene al menos diez años de experiencia en administración / 
gestión de contratos y resolución de controversias, de los cuales 
al menos cinco años de experiencia como árbitro o adjudicador en 
controversias relacionadas con la construcción; 

(c) ha recibido capacitación formal como adjudicador de una 
organización reconocida internacionalmente; 

(d) tiene experiencia y / o está bien informado sobre el tipo de trabajo 
que el Contratista realizará bajo el Contrato; 

(e) tiene experiencia en la interpretación de documentos de contratos 
de construcción y / o ingeniería; 

(f) está familiarizado con los contratos publicados por FIDIC desde 
1999, y comprende los procedimientos de resolución de 
controversias contenidos en los mismos; y 

(g) habla con fluidez el idioma para las comunicaciones establecidas 
en los Datos del Contrato (o el idioma acordado entre las Partes y 
la DAAB) ”. 

7. Confidencialidad 
En la Subcláusula 7.3: "o" se elimina después del subpárrafo (b), y se 
agrega lo siguiente: 
"o (d) es requerido por el Banco". 

9. Remuneraciones 
y Gastos 

En la Subcláusula 9.1 (c): "clase ejecutiva o equivalente" se reemplaza 
por: "en menos de la primera clase". 
 
En la Subcláusula 9.4: "y tarifas aéreas" y "otros" se eliminan de la 
primera y segunda frase, respectivamente. 
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Condiciones Particulares  

Parte C- Fraude y Corrupción 

(El texto de estas Condiciones Particulares – Parte C no deberá ser modificado)) 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha contra la Corrupción y este anexo se aplican a las 
adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de 
inversión de dicho organismo. 

2. Requisitos 

2.1  El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco); 
licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores 
de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, 
observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución 
de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción. 

2.2  A tal fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican 
a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el 
accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de 
otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con 
la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en 
el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 
perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para 
influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 
materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 
persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce 
sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, 
o 
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de 
inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e., que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 
recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han 
participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si 
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una 
parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del 
contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias 
para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo 
y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.  

d. Podrá sancionar a una empresa o persona, en virtud de las Directrices de lucha contra la 
corrupción del Banco y de conformidad con sus políticas y procedimientos de sanciones 
vigentes, inclusive declarando públicamente que dicha empresa o persona no podrá, en 
forma indefinida o durante un período determinado (i) recibir la adjudicación o beneficiarse 
de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo1; (ii) 
ser designada2 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de 
una empresa que de otro modo reunía los requisitos y ha recibido la adjudicación de un 
contrato financiado por el Banco, ni (iii) recibir los fondos de cualquier préstamo otorgado 
por el Banco o participar de otro modo en la preparación o ejecución de proyectos 
financiados por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de licitación/de solicitud de propuestas y en los contratos 
financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que i) los licitantes, 
consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, prestadores 
de servicios, proveedores, agentes, empleados, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, 

 
 
1  Con el fin de aclarar dudas, una parte sancionada que es inelegible para la adjudicación de un contrato no puede, 

entre otras cosas, i) solicitar una precalificación, manifestar interés en un servicio de consultoría o presentar ofertas, 
en forma directa o como un subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o 
prestador de servicios designado, respecto de ese contrato, ni ii) concertar una modificación o enmienda importante 
de cualquier contrato existente. 

2  Por subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o prestador de servicios 
designado (se utilizan nombres diferentes según el documento de licitación específico) se entiende aquel que i) el 
licitante ha incluido en su solicitud de precalificación u oferta debido a que la experiencia y los conocimientos 
técnicos especializados que aporta son fundamentales para que el licitante pueda reunir los requisitos de 
calificación correspondientes a la oferta específica, o ii) ha sido designado por el Prestatario.  

3      Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 
Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 
asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de 
fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la 
información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; 
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registros y otros documentos referidos a la presentación de las ofertas y la ejecución del contrato, 
y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.  

 

  

 
 

acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se 
considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al 
personal y otras personas pertinentes; realizar inspecciones físicas y visitas al Lugar de las Obras 

ras y someter la información a la verificación de terceros.  
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Condiciones Particulares 

Parte D - Ambiental y Social (AS) 

Indicadores para Informes de Avance  

Indicadores para los informes periódicos: 
a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo 

contaminación o daños al suministro de agua o de tierras; 
b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento 

y todos los fallecimientos; 
c. Estado de todos los permisos y acuerdos: 

i. Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las 
personas que no recibieron permiso; 

ii. Estado de los permisos y consentimientos: 

• lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto  
e instalaciones asociadas), incluyendo los permisos de trabajo según las áreas 
correspondientes (ATS, Excavación Altura, Permiso en Caliente, Grúas, Inspecciones 
de equipos, y otros), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de 
seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o 
equivalente), situación de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado 
sin recuperación, plan de desmantelamiento implementado, etc.); 

• identificar las principales actividades emprendidas en cada área durante el período 
del informe correspondiente y los aspectos más destacados de la protección ambiental 
y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, 
gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del 
desmantelamiento); 

 
d. Supervisión de salud y seguridad: 

ii. Oficial de seguridad o Ingeniero Ambiental y de Seguridad Ocupacional: número de días 
trabajados, número de inspecciones completadas e inspecciones parciales, informes para 
la construcción / gestión  
de proyectos, Informes Mensuales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 

iii. Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI – Equipo de 
Protección Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección 
personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de 
violación, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las 
medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiera); 

e. Servicio de Salud:  proveedor de servicios de salud, información y / o capacitación, ubicación 
de la clínica, número de tratamientos y diagnósticos de enfermedades que no sean de 
seguridad (sin nombres proporcionados); (Incluir en el Plan de Emergencias, Contingencia 
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y Recuperación de daños (Orientado al proyecto) y utilizando los instrumentos del proyecto 
(PGAS, MGAS, etc). 

f. Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje de 
trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras 
clasificaciones según sea necesario); 

i. Capacitación: 
i. Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de 

inducción, fechas de formación de inducción; 
ii. Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de 

trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación 
ambiental y social; 

iii. Número y fecha de eventos de prevención y sensibilización de EAS y ASx, número de 
trabajadores que recibieron capacitación sobre las Normas de Conducta del Personal 
del Contratista(en el período del informe y en el pasado), etc. 

j. Supervisión Ambiental y social: 
i. Ecologistas o Encargado Ambiental del proyecto: días de trabajo, áreas inspeccionadas y 

número de inspecciones de cada uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, 
alojamiento, canteras, zonas de préstamo, áreas de desecho, pantanos, trillos de bosques, 
etc.), destaque de las actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores 
prácticas ambientales o las mejores prácticas sociales, las medidas adoptadas), informes 
a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio; 

ii. Sociólogos o Encargado Social del proyecto: días trabajados, número de inspecciones 
parciales y completadas (por área: tramo de la carretera, campamento de trabajo, 
alojamiento, canteras, áreas de préstamo, áreas de desecho, clínica, centro de VIH / 
SIDA, centros comunitarios, etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos 
medioambientales y / o sociales observados, las medidas adoptadas), informes a 
especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio; y 

iii. Persona (s) de enlace con la comunidad: días trabajados (horas del centro comunitario 
abierto), número de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades 
(cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales / 
construcción / administración del sitio. 

k. Reclamos: lista de los nuevos agravios ocurridos (por ejemplo, número de denuncias de EAS y 
ASx) en el período del informe y número de los casos no resueltos por fecha de recepción, 
denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para acción, resolución y fecha (si se completó), 
fecha de la resolución reportada al reclamante, cualquier acción de seguimiento requerido 
(referencia cruzada a otras secciones según sea necesario): 

i. Quejas laborales; 
ii. Quejas de la comunidad 

l. Tráfico, seguridad vial y vehículos / equipo: 
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i. Incidentes de tráfico y seguridad vial y Accidentes de tránsito que involucren vehículos 
y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

ii. Incidentes de tráfico y seguridad vial y Accidentes que involucren vehículos o bienes 
ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar 
fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

iii. Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista); 
reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o 
el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.). 

m. Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): 
g. Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, 

número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para 
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, 
estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos 
con cobertores, acciones tomadas para vehículos descubiertos; 

ii. Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de agua, 
inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas, 
reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / sedimentación; 

iii. Limpieza de Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones 
tomadas, eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en 
contaminación del agua o del suelo; 

iv. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad 
extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar; 

v. Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en 
el período del informe; 

vi. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos 
requeridas emprendidas en el período del informe. 

n. Cumplimiento: 
i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos 

pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento o 
lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el 
cumplimiento; 

ii. Estado de cumplimiento de los requisitos de los planes de Gestión Ambiental y Social 
del Contratista (PGAS-C) y del proyecto (PGAS): declaración de cumplimiento o 
enumeración de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el 
cumplimiento; 

iii.   Estado de cumplimiento del plan de acción de respuesta y prevención de EAS y ASx: 
declaración de cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se 
tomarán) para alcanzar el cumplimiento 
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iv.  Estado de cumplimiento del Plan de gestión de salud y seguridad: declaración de 
cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se tomarán) para 
alcanzar el cumplimiento 

v. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos 
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta 
continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de 
compensación continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras 
secciones si se requiere) 
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Condiciones Particulares 
 

Parte E - Declaración de Desempeño en materia de Explotación y 
Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual para Subcontratistas  

[El siguiente Cuadro debe ser completado por cada Subcontratista propuesto por el 
Contratista que no haya sido designado en el Contrato] 

Nombre del Subcontratista: [indicar el nombre completo] 
Fecha: [insertar día, mes, año] 

Referencia contractual: [insertar la referencia contractual] 
Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 

 
Declaración EAS y /o ASx 

Nosotros: 

  (a)  no hemos sido objeto de descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las 
obligaciones sobre EAS / ASx. 

  (b)  no estamos sujetos a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las 
obligaciones sobre EAS / ASx 

  (c)   hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones 
sobre EAS /ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificación a 
nuestro favor. 

  (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre 
EAS / ASx por un período de dos años. Posteriormente, hemos proporcionado y 
demostrado que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con 
las obligaciones sobre EAS / ASx. 

  (e)   habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones 
sobre EAS / ASx por un período de dos años. Hemos adjuntado documentos que 
demuestran que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con 
las obligaciones sobre EAS / ASx. 

 

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las 
conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificación.] 

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente información:] 

Plazo de descalificación: Desde: _______________ Hasta: ________________ 

 
Si se proporcionó anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione los 
detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con 
las obligaciones sobre EAS / ASx (según (d) anterior) 
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Nombre del Contratante: ___________________________________________ 

Nombre del Proyecto: _____________________________________ 

Descripción del Contrato: 
_____________________________________________________  

Breve resumen de la evidencia proporcionada: 
________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Información de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto): 
_______________________ 

______________________________________________________________________ 

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso 
adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (según el (e) anterior) [adjunte 
detalles según corresponda]. 

Nombre del Subcontratista  

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar a nombre del Subcontratista _______ 

Título de la Persona que firma a nombre del Subcontratista ______________________ 

Firma de la persona designada arriba ______________________ 

Fecha de la firma ________________________________ día de___________________, _____ 

Firma del representante autorizado del Contratista: 
Firma: ________________________________________________________ 

Fecha de la firma ________________________________ día de  ___________________, _____ 
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Notificación de Intención de Adjudicación 
 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya 
presentado una Oferta a menos que el Licitante haya sido previamente notificado de su 
exclusión del proceso en una etapa intermedia del proceso de licitación]. 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el 
Formulario de Información del Licitante] 
A la atención del Representante Autorizado del Licitante 
Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 
Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 
Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado] 
Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del  
Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Postores. La 
Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la misma 
fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 
FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] el 
[fecha] (hora local) 

Notificación de Intención de Adjudicación 
Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 
Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 
Título del contrato: [indicar el nombre del contrato] 
País: [insertar el país donde se emite el SDO] 
Número de préstamo / número de crédito / número de donación: [indicar el número de 
referencia del préstamo / crédito / donación] 
SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 
Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 
adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de 
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 
b)  presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar  

el contrato. 
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1. El adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]] 

Dirección: [ingresar la dirección del Licitante seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadora] 

Puntaje Total 
Combinado 

[indicar el puntaje total combinado de la Oferta del Licitante 
seleccionado] 

 
2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que 

presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así 
como el precio de la Oferta leído en la apertura y los puntajes técnico y combinado.] 

Nombre del Licitante Puntaje 
Técnico 

Precio de la 
Oferta 

Costo 
Evaluado 
(si aplica) 

Puntaje 
Combinado 

[ingrese el nombre] 

[ingrese el 
puntaje 

técnico de 
la Oferta] 

[ingrese el 
precio de la 

Oferta] 

ngrese el costo 
evaluado] 

ngrese el puntaje 
combinado] 

[ingrese el nombre] 

[ingrese el 
puntaje 

técnico de 
la Oferta] 

[ingrese el 
precio de la 

Oferta] 

ngrese el costo 
evaluado] 

ngrese el puntaje 
combinado] 

[ingrese el nombre] 

[ingrese el 
puntaje 

técnico de 
la Oferta] 

[ingrese el 
precio de la 

Oferta] 

ngrese el costo 
evaluado] 

ngrese el puntaje 
combinado] 

[ingrese el nombre] 

[ingrese el 
puntaje 

técnico de 
la Oferta] 

[ingrese el 
precio de la 

Oferta] 

ngrese el costo 
evaluado] 

ngrese el puntaje 
combinado] 

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. [Suprima si el puntaje combinado explica por sí 
mismo el motivo] 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo 
éxito. NO incluya: a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante 
o b) información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.] 

 
4. Cómo solicitar una sesión explicativa 
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FECHA LÍMITE: La fecha límite para presentar una Queja relacionada con las adquisiciones 
que cuestione la decisión de adjudicar el contrato vence a medianoche, [insertar fecha] 
(hora local).  
Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta. Si 
decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) 
Días Hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 
Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 
contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 
Título / posición: [insertar título / posición] 
Agencia: [insértese el nombre del Contratante] 
Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 
Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 Días Hábiles, le 
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción de 
su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el 
Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) Días Hábiles después de la fecha en que se 
proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que 
finalizará el Plazo Suspensivo extendido. 
La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le 
informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha 
y la hora. 
Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En 
este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no 
más tarde de quince (15) Días Hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de 
Adjudicación del Contrato. 

5. Cómo presentar una queja 

Plazo: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de 
adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 
Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 
Título / posición: [insertar título / posición] 
Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 
Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 
Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 
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En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la 
adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya 
solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser 
presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el  
Plazo Suspensivo. 
Para más información: 
Para obtener más información, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los 
Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) 
[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/ 
PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo III). Debe leer estas 
disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial 
“Cómo hacer una queja relacionada con la adquisición” 
[http://www.worldbank.org/en/projects-operations/ 
products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] que proporciona una 
explicación útil del proceso, así como un ejemplo de carta de queja. 
En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que 
presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una 
Notificación de Intención de Adjudicación. 

2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 
4. Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones de 

Adquisiciones (como se describe en el Anexo III). 

6. Plazo Suspensivo 
 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y  
hora local] 
El Plazo Suspensivo dura diez (10) Días Hábiles después de la fecha de transmisión de esta 
Notificación de Intención de Adjudicación. 
El Plazo Suspensivo puede ser prorrogado. Esto puede suceder cuando no podamos 
proporcionar un informe dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. Si esto sucede, le 
notificaremos sobre la prórroga. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante: 

Firma:  ______________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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Título / cargo:  ______________________________________________ 

Teléfono:  ______________________________________________ 

Email: ______________________________________________  
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Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 
 
No. SDO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas] 

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación] 
 
A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 
En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 
Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 
opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables] 
 
(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la propiedad efectiva 
 
Detalles de la Propiedad Efectiva  
 

Identidad del 
Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 
directa o indirecta del 

25% o más de las 
acciones  

(Si / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 
25% o más de los 
derechos de voto 

(Si / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 

derecho a designar a la 
mayoría del consejo de 
administración, junta 
directiva o del órgano 

de gobierno equivalente 
del Licitante  

(Si / No) 

[incluya el nombre 
completo (apellidos,    

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE 
HA COMPLETADO EL FORMULARIO 
 
Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser 
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar 
un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se 
presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 
 
Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es 
cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir 
una o más de las siguientes condiciones:  
 

• Poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  
• Poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  
• Tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 
administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 
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Identidad del 
Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 
directa o indirecta del 

25% o más de las 
acciones  

(Si / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 
25% o más de los 
derechos de voto 

(Si / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 

derecho a designar a la 
mayoría del consejo de 
administración, junta 
directiva o del órgano 

de gobierno equivalente 
del Licitante  

(Si / No) 

primer nombre), 
nacionalidad, país 
de residencia] 

 
O bien 
 
(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 
condiciones: 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 
• posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 
• tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 
 
O bien  
 
(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más 
de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá explicar por qué 
no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 
• que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  
• que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 
 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 
firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 
la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 
indican más arriba] 
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Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de 
que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 
(incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  
** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los documentos y 
formularios de la Oferta. 
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Carta de Aceptación 
 

[papel con membrete del Contratante] 
 
 
 

[fecha] 

A: [nombre y dirección del Contratista] 

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y 
número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el 
Monto Contractual Aceptado [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las 
rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los 
Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante. 

Le solicitamos presentar (i) la Garantía de Cumplimiento y una Garantía de Cumplimiento 
Ambiental y Social [Suprimir si la Garantía de Cumplimiento AS no se requiere en este 
contrato] dentro de los próximos 28 días, conforme a las Condiciones Contractuales, usando para 
ello el formulario de la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Cumplimiento AS [Suprimir 
la referencia a la Garantía de Cumplimiento AS si no se requiere en este contrato] y (ii) la 
información adicional del Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, de conformidad 
con la IAL 48 .1, incluidos en la Sección X, “Formularios del Contrato” del documento de 
licitación. 

 

Firma autorizada: __________________________________________________________ 

Nombre y cargo del firmante: _________________________________________________ 

Nombre del organismo: ______________________________________________________ 

 

Adjunto: Convenio Contractual 
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Convenio Contractual 
ESTE Contrato (El “Contrato”) es celebrado el día xx de xxxl del año dos mil veintiséis (2026).  

ENTRE: El INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA), organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con 
La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación 
núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio 
Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de 
Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana; debidamente representado por WELLINGTON AMIN ARNAUD 
BISONÓ, designado Director Ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 
de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, 
dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 
001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, quien tiene como apoderado especial al licenciado 
WELLINGTON JIMÉNEZ DE JESÚS, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 
identidad y electoral núm. 001-0123880-6, en su calidad de Director Jurídico, y actuando mediante 
poder legalizado por la Dra. Altagracia Gracia Jiménez, Matrícula No. 7038, de fecha cinco (05) 
del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), quien en adelante se denominará “EL 
CONTRATANTE” y y [indique el nombre del Contratista], (en adelante, el “Contratista”).. 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas 
Contratación del LOTE ________________________ (indicar según corresponda: LOTE I: 
Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario convencional de 
Moca,  LOTE II: Rehabilitación de Planta Tratamiento de Aguas Residuales “Las Colinas en la 
ciudad Moca), y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecución y finalización 
de dichas Obras y para la reparación de cualquier defecto de las mismas.  

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En el presente Convenio Contractual los términos y las expresiones tendrán el mismo 
significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran. 
2. Se considerará que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente 
Convenio y deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El presente Convenio 
Contractual prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales.  

(a) Carta de Aceptación 
(b) La Oferta  
(c) Enmiendas n.o ________ (si hubiera) 
(d) Condiciones Particulares  
(e) Condiciones Generales 
(f) Especificaciones 
(g) Planos, y 
(h) Formularios debidamente llenados y cualquier otro documento que forme parte del 

Contrato, incluyendo, pero sin limitación:  
i. La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación AS; y 
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ii. Las Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista. 
3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se 
estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del 
presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto 
con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en 
compensación por la ejecución y finalización de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio 
del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el 
Contrato en las fechas y la forma allí establecidas. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de 
conformidad con las leyes de _____________________________ en el día, mes y año arriba 
especificados. 
POR EL CONTRATANTE  POR EL CONTRATISTA 

            ___________________________  _________________________ 
LIC. WELLINGTON JIMÉNEZ DE 

JESÚS 
  

 
En representación de 

Wellington Amín Arnáud Bisonó                             
Director Ejecutivo 

 
 

 
 

 En representación de 
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Garantía de Cumplimiento - Opción 1: Garantía a primer 
requerimiento 

 
[Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario:  [Indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha:  [Indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO n.o:  [Indique el número de referencia de la garantía] 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, a menos que figure en  
el membrete] 

Se nos ha informado que ________________ (denominado en adelante “el Postulante”) ha 
celebrado con el Beneficiario el contrato n.o _____________ de fecha ____________, para la 
ejecución de _____________________ (denominado en adelante “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 
presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan 
en total el monto de _______________ ( )1, en las monedas y proporciones en que sea pagadero 
el Precio del Contrato, una vez que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, 
respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado 
que la acompañe o haga referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante no ha cumplido 
una o más de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga 
que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

 
 
1 El Garante indicará un monto que represente el porcentaje del Monto Contractual Aceptado estipulado en la 

Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, de haberlas, y denominado en la moneda o monedas del 
Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.  
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La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 2, y cualquier reclamación de 
pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en la oficina antes indicada en o antes de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantías a Primer Requerimiento (URDG), 
revisión de 2010, publicación n.o 758 de la Cámara de Comercio Internacional, con la salvedad de 
que, por la presente, la declaración justificativa en virtud del artículo 15 a) queda excluida. 

 

 

_____________________  
[firma(s)]  

 
  
Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para 
ayudar a completar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.  
 

 
 

  

 
 
2 Indique la fecha que sea 28 días después de la fecha de finalización prevista como se describe en la cláusula 

CG 11.9. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga de esta fecha para la finalización del 
Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por 
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante 
podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante 
acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], en 
respuesta a la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, solicitud que deberá 
presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social (AS)  
Garantía AS a Primer Requerimiento 

[Membrete o código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]   

Fecha:  [indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AS N.o: [indique el número de referencia de  
la garantía] 

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  
el membrete] 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, será 
el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.o [indique el 
número de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la 
ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] (en lo 
sucesivo, “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantía 
de cumplimiento. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 
presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan 
en total el monto de [indique el monto en números] ([indique el monto en letras])1, la cual 
pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, 
una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por 
una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompañe 
o haga referencia a ella, en la que él manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones 
en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo contraídas al amparo del Contrato, 
sin que el Beneficiario tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.  

Esta garantía vencerá a más tardar el [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año]2, y 
cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberá recibirse en las oficinas indicadas más arriba 
en o antes de esta fecha.  

 
 
1 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato 

especificado en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) 
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 

2 Indique la fecha veintiocho días posterior a la fecha prevista de finalización según lo establecido en la cláusula 
CGC 11.9. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), 
revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758, con exclusión, por 
la presente, de la declaración explicativa requerida en el artículo 15 a).  

 

_____________________  
[firma(s)] 

 
 
 
Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar 
este formulario y debe eliminarse del documento definitivo. 
 
 
  

 
 

Contrato, tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Esta solicitud debe presentarse por 
escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría 
considerar la posibilidad de añadir el siguiente texto al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en 
prorrogar por única vez esta garantía, por un período no superior a [seis meses] [un año], en respuesta al pedido 
de prórroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la 
garantía”. 
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Garantía por Anticipo 
Garantía a primer requerimiento 

 
[Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario:  [Indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha:  [Indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA POR ANTICIPO n.o: [Indique el número de referencia de la garantía] 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, a menos que esté indicado en 
el membrete] 

Se nos ha informado que ________________ (denominado en adelante “el Postulante”) ha 
celebrado con el Beneficiario el contrato n.o _____________ de fecha ____________, para la 
ejecución de _____________________ (denominado en adelante “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se deberá efectuar 
un pago anticipado por un monto de ___________ (______) contra una garantía por anticipo.  

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 
presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan 
en total el monto de ______________ ( )1 una vez que recibamos de este la correspondiente 
solicitud por escrito, respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro 
documento firmado que la acompañe o haga referencia a ella, en la que manifieste que el 
Postulante: 

(a) ha utilizado el anticipo para otros fines en vez de destinarlo a los costos de movilización 
en relación con las Obras, o 

(b) no ha reembolsado el anticipo de conformidad con las condiciones del Contrato, 
indicándose el monto que el Postulante no reembolsó. 

Se podrá efectuar una reclamación en virtud de esta garantía a partir de la presentación al Garante 
de un certificado emitido por el banco del Beneficiario en el que se especifique que el anticipo 
antes mencionado se ha acreditado en la cuenta bancaria del Postulante n.o ___________ en 
_________________. 

 
 
1 El garante indicará una suma que represente el monto del anticipo expresado en la moneda o monedas del 

anticipo de conformidad con lo estipulado en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable 
para el Contratante. 
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El monto máximo de la presente garantía se reducirá gradualmente por el monto del anticipo 
reembolsado por el Postulante conforme se especifique en las copias de los estados o Certificados 
de Pago a Cuenta que se nos deberán presentar. Esta garantía vencerá a más tardar en el momento 
en que recibamos una copia del Certificado de Pago a Cuenta en el que se indique que se ha 
certificado para pago el noventa por ciento (90 %) del Monto Contractual Aceptado, menos las 
Sumas Provisionales, o bien el día ___ de _____, 2___2, cualquiera que ocurra primero. 
Consiguientemente, deberemos recibir cualquier solicitud de pago en virtud de esta garantía en 
esta oficina en o antes de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantías a Primer Requerimiento (URDG), 
revisión de 2010, publicación n.o 758 de la Cámara de Comercio Internacional, con la salvedad de 
que, por la presente, la declaración justificativa en virtud del artículo 15 a) queda excluida. 

 
____________________  
[firma(s)]  

 
Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para 
ayudar a completar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva. 

 
 

  

 
 
2  Indique la fecha prevista de finalización del Plazo de Terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que 

en caso de prórroga de esta fecha para la finalización del Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga 
de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la 
garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, 
al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo 
máximo de [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el 
Beneficiario, solicitud que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Garantía de las Retenciones 
 

Garantía a primer requerimiento 

______________________ [Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario: ___________________ [Indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: ________________ [Indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE LAS RETENCIONES: [Indique el número de referencia de la garantía] 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, a menos que esté indicado en 
el membrete] 

 

Se nos ha informado que ________________ [indique el nombre del Contratista; en caso de que 
se trate de una APCA, indique el nombre de la APCA] (denominado en adelante “el Postulante”) 
ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.o _____________ [indique el número de referencia 
del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [indique el 
nombre del contrato e incluya una breve descripción de las Obras] (denominado en adelante “el 
Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, el Beneficiario retiene 
el monto hasta el límite estipulado en el Contrato (el “Monto Retenido”) y que, cuando se haya 
emitido el Certificado de Recepción de Obra en virtud del Contrato y se haya certificado para pago 
la primera mitad del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto 
Retenido o si el monto garantizado en virtud de la Garantía de Cumplimiento al momento de emitirse 
el Certificado de Recepción es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad 
del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento y, si establecido, la 
Garantía de Cumplimiento AS] contra una Garantía Mediante Retención de Pagos. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 
presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan 
en total el monto de ___________ [indique el monto en cifras] ( ) [monto en palabras]1 una vez 

 
 
1 El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del Monto Retenido o, si el monto 

garantizado en virtud de la Garantía de Cumplimiento al momento de emitirse el Certificado de Recepción de 
Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto 
garantizado en virtud de la Garantía de Cumplimiento, expresado en la moneda o monedas de la segunda mitad 
del Monto Retenido de conformidad con lo estipulado en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad 
aceptable para el Beneficiario. 
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que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaración 
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompañe o haga 
referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante no ha cumplido una o más de sus 
obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir 
las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

Se podrá efectuar una reclamación en virtud de esta garantía a partir de la presentación al Garante 
de un certificado emitido por el banco del Beneficiario en el que se especifique que la segunda 
mitad del Monto Retenido antes mencionado se ha acreditado en la cuenta bancaria del Postulante 
n.o ___________ en _________________ [Indique el nombre y la dirección del banco del 
Postulante]. 

Esta garantía expirará, a más tardar, el día …. de ……, 2… 2, y cualquier reclamación de pago en 
virtud de esta garantía deberá recibirse en la oficina antes indicada en o antes de esa fecha.  

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantías a Primer Requerimiento (URDG), 
revisión de 2010, publicación n.o 758 de la Cámara de Comercio Internacional, con la salvedad de 
que, por la presente, la declaración justificativa en virtud del artículo 15 a) queda excluida. 
 

____________________  
[firma(s)]  

 
Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para 
ayudar a completar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.  
 
  

 
 
2 Indique la misma fecha de vencimiento que se estipule en la Garantía de Cumplimiento, es decir la fecha que sea 

veintiocho días después de la fecha de finalización descrita en la cláusula CG 11.9. El Contratante deberá tener 
en cuenta que en caso de prórroga de esta fecha para la finalización del Contrato, tendrá que solicitar al garante 
una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 
estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto 
en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta 
garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud de dicha prórroga cursada 
por escrito por el Beneficiario, solicitud que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Anexo de índices de costo 
 

(Adjuntar la información para ajuste de precios según la oferta aceptada, como se requiere en la 
cláusula CGC 13.7) 
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