
  

      

  

  

  

   
   

        

   

    

    

Ing. Juvenal Brenes 
CODIA 1 E 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES E 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VIII 

N2 DESCRIPCIÓN -, CANTIDAD UD P. U. (RDS) VALOR (RD$) 

A CAMINOS DE ACCESO A POZOS n= 

| CAMINOS DE ACCESO A POZOS PR1 (L= 479.00 M) PE 

1|PRELIMINARES j ] 

1.1|Ingeniería 10 xl PV 479,00 M 378.70 181,397.30 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA AN 

2.1|Corte de material no clasificado c/equipo r A 657.47 NEN 246.88 162,316.19 

2.2|Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) 854.71 ME 367.97 314,508.01 

3 ¡[RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO 

3.1|Suministro de material de mina para base y sub-base 1,37952| NN 931.49 1,285,009.08 

3.2|Regado. nivelado y compactado 1,379,52 NE 332.75 459,035.28 

3.3|Terminacion de superficie (finish greader) 1,351.93] MC 170.37 230,328.25 

3,4 [Conformación de cunetas c/equipo 958.00 M 100.21 96,001.18 

3.5|Cuneta encarchada (según detalles) 958.00 M 2,476.06 2,372,064,43 

4|CARPETA ASFÁLTICA 
4.1/|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m* 2,874.00 M? 238.79 686,282.46 

4.2|Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de 2,874.00 M? 790.65 2,272,328.10 

Adherencia) 

4,3|Transporte de Asfalto, Distancia=125 km apróx. 26,670.72| M'E/Km 30,81 821,724.88 

5|[SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO 479.00 M 80.34 38,482.86 
(Incluye letreros con base, luces intermitentes de advertencia de 

peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques 

de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas 

de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de 

seguridad) 

6| SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA 1,.00| PA. 145,440.00 145,440.00 

(SEGÚN DETALLE) 

7|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 479.00 M 66.27 31,743.33 

herramientas menores) 
SUB-TOTAL FASE | 9,096,661.35 

1 CAMINO DE ACCESO A POZO PR2 (L= 225.00 M) 

1 [PRELIMINARES 
1.1|Ingeniería 225.00 M 378.70 85,207.50 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Corte de material no clasificado c'equipo 312.03 NEN 246,881. 77,033.97 

2.2|Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) 405.64 ME a 367,97 [— == 149,262.98 
Y ds e el A SS 

3|RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO HANA, pe PON 

3.1|Suministro de material de mina para base y sub-base 648.001 MN V CI aaa] 0. 603605.52 

3.2|Regado, nivelado y compactado 648.00] Mi [f  - 332.75 . 

3.3|Terminacion de superficie (finish greader) 635.04| MC [DA 

3,4|Conformación de cunetas c/equipo 450.00 M fl" 
3.5|Cuneta encarchada (según detalles) 450.00 M i == 

q 

4 |CARPETA ASFÁLTICA Ñ a 
4.1|Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m* 1,350.00 Nr MAS, 

4.2|Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego 1,350.00 NM? 
Adherencia) > 

4.3|Transporte de Asfalto, Distancia=125 km a 12,5528.00| MWE/Km de 

5| SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJ TRÁNSITO de 225.00 M 8038] 18,076.50 
(Incluye letreros con base, luces intermi 163 de advertencia de - 

peligro, torre de ¡iluminacion cuando se cesanasydihos nm 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad deep | > A 
de 55 gls pintados amarillo trafico con cintafuminica, pasarelas : ¿ 
de madera y hombres con banderolas, cl A 

seguridad) 0 Ú Ú 0 0 4               
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Ing. Juvenal Brenes 

CODIA 18009 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES —— Zona: VIII 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P. U. (RD$) VALOR (RD$) 

6| SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA 1.001 PA. 145,440.00 145,440.00 

7|LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y 225.00 M 66.27 14,910.75 

herramientas menores) 

SUB-TOTAL FASE Il 4,352,403.67 

SUB-TOTAL A 13,449,065.02 

B CAMPO DE POZOS 

l PERFORACIÓN DE POZOS 
1|Perforación en percusión para encamisar en 212” acero 70.001 Pies 1,824.79 127,735.30 

2|Encamisado a 12” acero (mano de obra y equipos) 70.00| Pies 206.50 14,455.00 

3|Ranurado 012" acero 52.001 Pies 230.10 11,965.20 

4|Suministro de zapata en acero 2.00 Pies 12,390.00 24,780.00 

5|Suministro de tubería de 012" acero,e= 1/4" 70.00| Pies 3,321.51 232,505.70 

6|Limpieza y desarrollo por pistoneo 2.00 Ud 12,216.00 24,432.00 

7|Prueba de aforo (24 horas) 2.00 Ud 111,980.00 223,960.00 

SUB-TOTAL FASE | 659,833.20 

n ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A CAMPO DE POZOS 

1| ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (POZOS No. 1, HASTA No.8) 

1.1|Postes en H.A,V 40” 800 daN 17.00 Ud 54,953.34 934,206.78 

1.2 [Postes en H.A,V 40" 500 daN : 56.00 Ud 46,154.66 2.584,660.96 

1.3|Estructura MT-301 25.00 Ud 17,545.66 438.641.50 

1,4 [Estructura MT-302 ar -. %, 28.00 Ud 26.518.45 742.516.60 

1.5|Estructura MT-303 á e a a MM 4.00| Ud 18,462.72 73.850.88 

1.6|Estructura MT-305 J sl WN 5.00 Ud 20.671.84 103,359.20 

1.7 |Estructura MT-307 : 1 E 8.00 Ud 17,768.39 142,147.12 

1.8JEstructura MT-316 1 Ñ a 4.00 Ud 24,066.94 96,267.76 

1.9|Estructura PR-101 - is eS 73.00 Ud 7,141.86 521,355.78 

1.10|Estructura PR-208 - ! , Y 1.00 Ud 6,416.30 6,416.30 

1.11|Estructura HA-100B > e 56.00 Ud 9,150.89 512,449.84 

1.12|Estructura AP-103 > E y 8.00 Ud 14,024.21 112,193.68 

1.13JEstructura P3B-110 ) O A 8.00 Ud 4,203.63 33,629.04 

1.14|Estructura TR-305 (transformador de 25 KWA]) 0 2.00 Ud 187,558.92 3/5.117.84 

1.15|Estructura TR-306 [transformadores de 25 KVA]) 6.00 Ud 174,459.37 1,046,756.22 

1.16|Alambre AAAC No, 2/0 45,800.00| Pies 43.19 1,978,102.00 

1.17|Mano de obra eléctrica primaria 1.00 Ud 2,910,473.56 2,910,473.56 

1.18|Instalación de postes 73.00 Ud 6,222.00 454,206.00 

1.19|Hovo para postes 73.00 Ud 4,148.00 302,804.00 

1.20|Hoyo para vientos 56.00 Ud 3,050.00 170,800.00 

SUB-TOTAL FASE ll-1 13,539,955.06 

2|ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (POZOS No.1, HASTA 

No.8) 
2.1|Alimentador eléctrico desde banco de transformadores hasta 48.00 M 2,101.44 100,869.00 

main breaker con medidor de energia, compuesto por 3 
conductores eléctricos THW No. 2 (f) y 1 conductor eléctrico - a 

THVW No. 6 (n) en tuberias EMT y PVC de 42", incluye £ es le 

accesorios, (8 equipos). HH Y A 

2.2| Alimentador eléctrico desde main breaker con medidor de energía 160.00 Mm pc 7 
hasta panel de arrancador tipo suave en nicho, compuesto por 3 A” E o AR 

conductores eléctricos THW No. 2 (f) y 1 conductor eléctrico / pr e 
THW No. 6 (n) en tuberías EMT y PVC de 32”, incluye Mrs o A 

accesorios, (8 equipos). Mb > 
2.3/Alimentador eléctrico desde panel arrancadores arrancadores 24.00 O 1,107.88 

suave en nicho hasta motor eléctrico de electrobom 

compuesto por 3 conductores eléctricos THW N ARRE 

electrico THW No.B8 en tubería L.T. de 411" y ios, (4 y : 

equipos) L 7 7 hy 

2.4|Alimentador eléctrico desde panel arrancad rrancadores 24.00 M > 6 m1:329,404 1). RH 31,905.57 

suave en nicho hasta motor eléctrico de el ombas, de 40HP, Be LS e. A 
compuesto por 3 conductores eléctricos T o ECPREL a] 
electrico THW No.6 en tuberia L.T. de 91" acces: El 

equipos) 

2.5|Main breaker 125 amp, 460 volts, 34, enclos 8.00 Ud 17,355.82 138,846.56 

2.6|Mano de obra eléctrica secundaria 8.00 Ud 336,003.41 2,688,027.28 

2.7|Sistema de aterrizaje 8.00 Ud 70,108.52 560,868.16   
000005 
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Ing. Juvenal Brenes 
CODIA 180 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES ana E 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P. U. (RD$) VALOR (RD$) 

2.8|Excavacion y tapado de zanja a mano para electrico (0.6 X 0.6 X 36.00 NM 784.10 28,227.60 

2.9| Nicho de muros de bloques de 6” convarillas a (1 40 cm, para 8.00 Ud 26,825.86 214.606.88 

paneles eléctricos (Incluye movimiento de tierra, puerta de barra 

cuadrada, terminación de superficie, H.A. en zapatas y losa de 

SUB-TOTAL FASE lI-2 4,126,165,46 

3|EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129601) 
3.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 2.00 Ud 3,381,876.07 6.763,752.14 

GPM vs 305' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones 

con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 30", 3,500 RPM, tipo 

intemperie. 

3.2| Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.00 Ud 369,053.22 369,053.22 

3.3|Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R 1.00 Ud 343,585.76 343,585.76 

3,4|Niples plantillados en un extremo 06" x 12" 2.00 Ud 3,127.00 6,254.00 

3.5|Niples plantillados en un extremo 64" x 12" para descarga libre 1.00 Ud 3,009.00 3,009.00 

3.6|Válvula check horizontal de 16" a 200 PSI 1.00 Ud 24,013.00 24,013,00 

3.7|Tee platillada 06" x M4", acero 1.00 Ud 11,210.00 11,210.00 

3.8| Válvula de compuerta vástago ascendente de 06" platillada 200 1.00 Ud 47,271.62 47,271.62 

PSI. 

3.9| Válvula de compuerta vástago ascendente de 84" platillada, 200 1.00 Ud 28,710.22 28,710.22 

PSI. Para descarga libre 
3.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud 39,009.83 39,009.83 

3.11|Junta dreeser de 16" 1.00 Ud 9,553.28 9,553.28 

3.12| Instalación manométrica completa . 1.00 Ud 15,021.16 15,021.16 

3.13|Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codós de e 96 1.00 Ud 25,337.10 25,337.10 

x 45 grados en acero) % eN 

3.14|Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm? con fibra | "| 1.50 MP 17,980.48 26,970.72 

de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los ES de la se 

base biselados a 45” : a 

3.15|Soporte en H.A. para descarga A 4 2) 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

3.16|Anclaje en H.A. para zeta , y 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

3.17|Construcción de descarga de D6" a 1.00 Ud 78,956.63 78,956.63 

3.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos 1.00 Ud 4,542.20 4,542.20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga en 6" 

SUB-TOTAL FASE 1-3 7.819,137.24 

4/EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No. 129605) 
4.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 1.00 Ud 2,763,942.17 2,763,942.17 

GPM vs 305' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones 

con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 30", 3,500 RPM, tipo 

intemperie. 

4.2|Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.00 Ud 178,290.28 178,290.28 

4.3|Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R 1.00 Ud 343,585.76 343,585.76 

4.4[|Niples plantillados en un extremo (16" x 12" 2.00 Ud 3,127.00 6,254.00 
4.5|Niples plantillados en un extremo 04" x 12" para descarga libre 1.00 Ud 3,009.00 puro... 3,009.00 
4.6|Válvula check horizontal de M6" a 200 PSI 1.00| Ud 24,013.00|_.. 24,013.00 
4.7|Tee platillada 016" x 4", acero 1.00 Ud A 210; DOLO. 7 11,210.00 

4.8|Válvula de compuerta vástago ascendente de 96" platillada 200 1.00 Ud “47,271:62| - UT, ¿47,271.62 

4.9 Válvula de compuerta vástago ascendente de M4" platillada, 200 1.00 Ud -28,710,22 - 28,710.22 

4.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud /' 39,009.83] 7. 39.009.83 

4.11|Junta dreeser de M6" 1.00| Ud / 9853281 o” 9553.28 
4.12]Instalación manométrica completa 1.00 Ud E .. 15, 021.16 ==.-.15,021.16 

4.13|Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de D6" 1.00 Ud 5 =%, 337,10 25/337.10 

x 45 grados en acero) ( E sl . ' 

4.14|Base en H.A, para electrobombas, hormigon 240 kg/cm? con fibra 1.5 NP DN 17,980.48] *- 26,970.72 

de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la N 1 ; EN 

base biselados a 45” a A ; ] 

4.15|Soporte en H.A. para descarga 1.001 Ud 0. 11,443.68 0 71,443.68 
4.16|Anclaje en H.A. para zeta ST 1.00 Ud reo 11 443.68 

4.17|Construcción de descarga de M6" Re, 1.00 Ud ¡956.6 78. 956.63 

4.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos y | ¿e 1.00 Ud 4,54 ss 4,542.20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga y 

SUB-TOTAL FASE ll-4 E o 3,628,564.33 

5|EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No. 129606) E EST TRELLA > |   
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Ing. Juvenal Brenes 
S CODIA 18009 

Na 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA € CABO ROJO PEDERNALES 
Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES = Pob y 1 Zona: VIII 

N? DESCRIPCIÓN + SAS ¿CANTIDAD UD P. U. (RD$) VALOR (RD$) 
5.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 200 DÍ 1.00 Ud 2,839,617.91 2,839,617.91 

GPM vs 316' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones , $ E 
con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 38", 3, 500 RPM: tipo. e 

intemperie. 

5.2|Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.00 Ud 181,668.66 181.668.66 

5.3/Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R 1.00 Ud 398,080.03 398,080.03 
5.4/Niples plantillados en un extremo G6" x 12" 2.00 Ud 3,127.00 6,254.00 
5.5|Niples plantillados en un extremo 04" x 12" para descarga libre 1.00 Ud 3,009.00 3,009.00 
5.6|Válvula check horizontal de M6" a 200 PSI 1.00 Ud 24,013.00 24,013.00 
5.7|Tee platillada 96" x 04", acero 1.00 Ud 11,210.00 11,210.00 
5.8| Válvula de compuerta vástago ascendente de M6" platillada 200 1.00 Ud 47,271.62 47,271.62 

5.9| Válvula de compuerta vástago ascendente de 04" platillada, 200 1.00 Ud 28,710.22 28,710.22 

5.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud 39,009.83 39,009.83 
5.11|Junta dreeser de M6" 1.00 Ud 9,553.28 9,553.28 

5.12| Instalación manométrica completa 1.00 Ud 15,021.16 15,021.16 
5.13/Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de M6" 1.00 Ud 25,337.10 25,337.10 
5.14[Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm* con fibra 1.50 M 17,980,48 26,970.72 

de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la 

base biselados a 45” 
5.15|Soporte en H.A. para descarga 1.00 Ud 11,443.68 11,443.08 

5.16|Anclaje en H.A. para zeta 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

5.17 [Construcción de descarga de M6" 1.00 Ud 78,956.63 78,956.63 
5.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos 1.00 Ud 4,542.20 4,542.20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga en 6" 
SUB-TOTAL lI-5 3,762,112.72 

6|EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No. 129608) 
6.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 1.00 Ud 2,839,617.91 2,839,617.91 

GPM vs 305' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones 
con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 30", 3,500 RPM, tipo 

intemperie. 

6.2|Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.00 Ud 181,668.66 181,668.66 

6.3/Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R 1.00 Ud 398,080.03 398,080.03 

6.4|Niples plantillados en un extremo M6" x 12" 2.00 Ud 3,127.00 6,254.00 
6.5|Niples plantillados en un extremo 04" x 12" para descarga libre 1.00 Ud 3,009.00 3,009.00 
6.6|Válvula check horizontal de 36" a 200 PSI 1.00 Ud 24,013.00 24,013.00 
6.7|Tee platillada 06" x 14”, acero 1.00 Ud 11,210.00 11,210.00 

6.8|Wálvula de compuerta vástago ascendente de 06" platillada 200 1.00 Ud 47,271.62 47,271.62 

6.9|Válvula de compuerta vástago ascendente de M4" platillada, 200 1.00 Ud 28,710.22 28,710.22 
6.10|Válvula de aire 11/2”, instalación completa 1.00 Ud 39,009.83 39,009.83 
6.11|Junta Dreeser de M6" 1.00 Ud 9,553.28 9,553.28 
6.12/Instalación manométrica completa 1.00 Ud 15,021.16 15,021.16 
6.13/Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de M6" 1.00 Ud 25,337.10 25,337.10 

x 45 grados en acero) 

6.14|Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm? con fibra 1.50 MP 17,980.48 26,970,72 
de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la 
base biselados a 45” 

      

     
        

   

      

  

6.15|Soporte en H.A. para descarga 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

6.16|Anclaje en H.A. para zeta 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 
6.17|Construcción de descarga de M6" 1.00 Ud 78,956.63 | ao... 78,956.63 
6.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos 1.001 Ud 454220 o 20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga en 6" pr A la 17 

SUB-TOTAL FASE ll-6 gO Ka E 2177 3: 976241222 

7|EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129602) Ma) O LS C dt eN, 
7.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 450 1.00 Ud E 2 890, 237. 70 pte -2.890,237.70 

GPM vs 323 TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones (MON E + o 

con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 39", 3,500 RPM, tipo | 0 [ERA el 
intemperie. VA A bi 

7.2| Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.001 Ud v 188028.47|: +” 183,928.47 
7.3|Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R 1.00 Ud Xx 398,080,03 7 1 3 398,080.03 

7.4|Niples plantillados en un extremo 26" x 12" 2.00 Ud 35. 3,127:001 "7 6,254.00 
7.5|Niples plantillados en un extremo 64" x 12" para 1.00 Ud =:3,009:00 3,009.00 
7.6|Válvula check horizontal de (J6” a 200 PSI 0 1.00 Ud 24:013: 00 Ds 024, 043.00 
7.7|Tee platillada M6" x 94", acero O .00| Ud 11,210.00). om 11,210.00 
7.8|Válvula de compuerta vástago ascendente de Hama IRE LLA 00] Ud 47,271.62| 7 47,271.62 
7.9|Válvula de compuerta vástago ascendente de UY platillada, 200 * //1.00 Ud 28,710.22 28,710.22 

7.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud 39,009.83 39,009.83 

7.11|Junta dreeser de 16" 1.00 Ud 9,553.28 9,553.28    

  

            S 
7.12/Instalación manométrica completa 9   ago, Re?: 1.001 Ud 0 0000 1 15,021.16 
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Ing. Juvenal Brenes 
CODIA 18009 

al Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VI 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

7.13|Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de M6" 1.00 Ud 25,337.10 25,337.10 

x 45 grados en acero) 
7.14|Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm” con fibra 1.50 NP 17,980.48 26,970.72 

de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la 

base biselados a 45" 
7.15|Soporte en H.A. para descarga 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

7.16|Anclaje en H.A. para zeta 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

7.17 [Construcción de descarga de 6" 1.00 Ud 78,956.63 78,956.63 

7.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos 1.00 Ud 4,542.20 4,542.20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga en M6" 

SUB-TOTAL FASE ll-7 AR 3,814,992.32 

8| EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129603) + "EN 
8.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de-450 A 1.00 Ud 2,763,942.17 2,763,942.17 

GPM vs 326' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones 

con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 30", sed 500 RPM, tipo. 

intemperie. pjos o ¡ 

8.2|Instalación de electrobomba (inc. grúa) Qs e 1.00 Ud 178,290.28 178,290.28 

8.3|Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA BR. MV Y y 1.00 Ud 343,585.76 343,585.76 

8.4|Niples plantillados en un extremo M6" x 12" > Y Si 2001 Ud 3,127.00 6,254.00 
8.5|Niples plantillados en un extremo 4" x 12" para EBIgA libre SS 1.00 Ud 3,009.00 3,009.00 
8.6|Válvula check horizontal de 46" a 200 PSI : í a A 1.001 Ud 24,013.00 24,013.00 

8.7|Tee platilada M6" x 04”, acero ? e dl 1.00 Ud 11,210.00 11,210.00 

8.8] Válvula de compuerta vástago ascendente de 6" platillada 200 1.00 Ud 47,271.62 47,271.62 

8.9| Válvula de compuerta vástago ascendente de 94" platillada, 200 1.00 Ud 28,710.22 28,710.22 

8.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud 39,009.83 39,009.83 

8.11|Junta dreeser de M6" 1.00 Ud 9,553.28 9,553.28 

8.12|Instalación manométrica completa 1.00 Ud 15,021.16 15,021.16 

8.13|Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de M6" 1.00 Ud 25,337.10 25,337.10 

x 45 grados en acero) 

8.14|Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm? con fibra 1.50 MP 17,980.48 26,970.72 

yA de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la 

base biselados a 45* 
8.15|Soporte en H.A. para descarga 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

8.16|Anclaje en H.A. para zeta 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

8.17|Construcción de descarga de M6" 1.00 Ud 78,956.63 78,956.63 

8.18/Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos 1.00 Ud 4,542.20 4,542.20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga en 6" 

SUB-TOTAL FASE lI-8 3,628,564.33 

9|EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129604) 
9.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 1.00 Ud 2,763,942.17 2,763,942.17 

GPM vs 334' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones 

con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 39", 3,500 RPM, tipo 

    

  

intemperie. 
9.2| Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.00 Ud 178,290.28 178,290.28 
9,3|Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R 1.00 Ud 343,585.76 343,585.76 

9.4|Niples plantillados en un extremo G6" x 12" 2.00 Ud 3,127.00 6,254.00 
9.5|Niples plantillados en un extremo 04" x 12" para descarga libre 1.00 Ud 3,009.004-- 3,009.00 
9.6|Válvula check horizontal de W6" a 200 PSI 1.001 Ud 2013. 00 E == 24.013.00 
9.7|Tee platillada W6" x (94", acero 1.00 Ud ¿A ,219,00 / Ela 
9.8|Válvula de compuerta vástago ascendente de M6” platillada 200 1.00 Ud e 47, 27162) 2 Y 

9.9|Válvula de compuerta vástago ascendente de 04" platillada, 200 1.00 Ud Ve 28 ,710:22| Ape E 
9.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud py AS 39009. 88 | Z 29 009.83 
9.11|Junta dreeser de M6" 1.00| Ud S US (2 955328| coc ' 9,553.28 
9.12| Instalación manométrica completa 1.001 Ud pro 15,021.16] + AS, 021.16 
9.13|Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de M6" 1.00 Ud | 383 397, TO a 337, 10 

x 45 grados en acero) | , =r É 
9.14|Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm* con fibra 1.50 NM , 17,980. 48 A A /26, 90, 72      

  

E 

      
   

base biselados a 45" A MATRICULA 20 A ) 
9.15|Soporte en H.A. para descarga 1.00 Ud E 1 443.68 « Er 43.68 

9.16/Anclaje en H.A. para zeta 1.00 Ud No As :443.68|.: La. 47,443.68 

9.17|Construcción de descarga de M16" 1.00 Ud 78,956.63 78,956.63 

9.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos DO] Ud 4,542.20 4,542.20 
capas de pintura epóxica industrial para desca 

SUB-TOTAL FASE ll-9 3,628,564.33               10EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129607) 
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Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

  

Ing. Juvenal Brenes 
CODIA 1800 

      
  

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VIII 

N* DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P. U. (RD$) VALOR (RD$) 
10.1|Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 400 2,00 Ud 2,890,237.70 5,780,475,40 

GPM vs 315' TOH, 55 pies profundidad de columna mas tazones 

con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 30", 3,500 RPM, tipo 

intemperie. 
10.2] Instalación de electrobomba (inc. grúa) 1.00 Ud 312,956.94 312,956.94 

10.3| Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R 1.00 Ud 398,080.03 398,080.03 
10.4|Niples plantillados en un extremo 16" x 12" 2.00 Ud 3,127.00 6,254.00 
10.5|Niples plantillados en un extremo 8d" x 12" para descarga libre 1.00 Ud 3,009.00 3,009.00 

10.6|Wálvula check horizontal de (H6" a 200 PSI 1.00 Ud 24,013.00 24,013.00 
10.7|Tee platillada 16" x 04", acero 1.00 Ud 11,210,00 11,210.00 
10.8/Wálvula de compuerta vástago ascendente de M6" platillada 200 1.00 Ud 47,271.62 47,271.62 
10.9|Válvula de compuerta vástago ascendente de 214” platillada, 200 1.00 Ud 28,710.22 28,710.22 

10.10|Válvula de aire 11/2", instalación completa 1.00 Ud 39,009.83 39,009.83 
10.11|Junta dreeser de W6" 1.00 Ud 9,553,28 9,553.28 
10.12|Instalación manométrica completa 1.00 Ud 15,021.16 15,021.16 

10.13|Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de 06" 1.00 Ud 25,337.10 25,337.10 

x 45 grados en acero) 
10.14|Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm? con fibra 1.50 MP 17,980.48 26,970.72 

de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la 

base biselados a 45” 
10.15|Soporte en H.A. para descarga 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 
10.16|Anclaje en H.A. para zeta 1.00 Ud 11,443.68 11,443.68 

10.17 [Construcción de descarga de 6" 1.00 Ud 78,956.63 78,956.63 
10.18|Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos 1.00 Ud 4,542.20 4,542.20 

capas de pintura epóxica industrial para descarga en 86" 

SUB-TOTAL FASE I1-10.— E > 6,834,258,49 

SUBTOTAL FASE. 54,544,427.00 

SUBTOTAYBA ¡A UY 55,204,260.20 

c LÍNEA DE IMPULSIÓN 

1|PRELIMINARES al Ale NES 7% 
1.1|Replanteo para tuberias » ASÍ po 5,567.00 M 46,13 256,805.71 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: a 

2.1|EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=8,002.16 M* 
2.1.1|Excavación material compacto clequipo 25% 2,000.54 MÍN 246.88 493,893.32 
2.1.2 |Excavación en roca c/Trencher, (incluye extracción) 75% 6,001.62 NEN 2,348.77 14,096,425.01 
2.1.3|Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye 544.16 NMPE 1,533.26 834,338.76 

2.1,4|Suministro material de mina para relleno 5,761.56] ME 831.50 4,790,737,14 

2.1.5|Compactado de relleno cícompactador mecánico en capas de 6,402.36| MC 404.53 2,589,946.69 

0,20 m 
2.1.6]Bote material c/camión (D=11 km). Incluye caguío y 8,481.51 ME 367.97 3,120,941.23 

esparcimiento en botadero. 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA: 
3.1/De Y 20" PVC-SDR- 21 C/J.G + 6% de perdidas por campanas 2,438.00 M 16,811.77 40,987,095.26 

3.2|De Y 16" PVC-SDR- 21 C/J.G + 5% de perdidas por campanas 1,228.50 M 10,759.90 13,218,537.15 

NT 
3.3/De Y) 12" PVC-SDR- 21 C/J.G + 4% de perdidas por campanas 665.60 M 6804.33 Rhjs -4,528,962.05 

EAN 94 n 

3,4/De Y 8" PVC-SDR- 21 C/J.G + 3% de perdidas por campanas 1,500,71 M y ”, b 3:113,52 > , '4,672,490.60 

ARAS ge, TN 
4[COLOCACIÓN DE TUBERÍA: al LA a 

4.1/De Y 20" PVC-SDR- 21 C/J.G 2,300.00 M Po E E a a A 1,007,331.00 

4.2/De Y) 16" PVC-SDR- 21 C/J.G 1,170.00 M E 364,99 de * 427,038.30 

4.3|De Y 12" PVC-SDR- 21 C/J.G 640.00 M lors 5 291.98] : 186,867.20 

4.4|De Y 8” PVC-SDR- 21 C/J.G 1,457.00 M Ñ a 250.26| | 364,628.82 

5|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS MAT RÍ % 

5.1|Tee de o 20" x 16" Acero SCH-20 1.00 Ud 0 5 63,879.35] 0 63,879.35 

5.2|Tee de o 16" x 6" Acero SCH-20 Do marmerta 3.00 Ud y 45,707.35 b "137,122.05 

5.3|Tee de o 12" x 6" Acero SCH-30 z ESTRE 2.00 Ud 2 26,237/35 13 52,474.70 

5.4|Tee de o 8" x 6" Acero SCH-40 1.00| Ud 8:511.49|- 8,511.49 
5.5|Ampliación de e 12" x 16" Acero SCH-20 1.00 Ud 30,263.50 30,263.50 

5.6|Ampliación de e 6" x 12" Acero SCH-30 1.00 Ud 8,197.50 8,197.50 

5.7|Ampliación de o 8" x 20" Acero SCH-20 1.001 Ud 12,173.50 12,173.50 
5.8|Ampliación de a 8" x 12" Acero SCH-30 1.00 Ud 8,173.50 8,173.50 
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CODIA 18009 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES - 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VIII 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

5.9/Ampliación de a 6" x 8" Acero SCH-40 1.00 Ud 6,173.51 6,173.51 

5.10|Codo de 216" x 53” Acero SCH-30 1.00 Ud 29,625.00 29,625.00 

5.11|Codo de 06" x 65” Acero SCH-40 2.00 Ud 6,271.54 12,543.08 

5.12|Codo de 06"x 51” Acero SCH-40 1.00 Ud 6,271.54 6,271.54 

5.13|Junta mecánica tipo Dresser de y 6” 7.00| Ud 10,309.23 72,164.61 

5.14|Junta mecánica tipo Dresser de a 8” 3.00 Ud 12,749.89 38,249.67 

5.15|Junta mecánica tipo Dresser de e 12" 3.00 Ud 15,634.25 46,902.75 

5.16|Junta mecánica tipo Dresser de o 16" 5.00 Ud 28,562.33 142,811.65 

5.17|Junta mecánica tipo Dresser de u 20" 1.00 Ud 43,865.75 43,865.75 

5.18| Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm?, Fy=2,400 kg/cm”, para piezas 37.59 MP 15,157.71 569,778.32 

(Según detalle de diseño) 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA 
6.1|De Y 20" PVC-SDR- 21 C/J.G 2,300.00 M 157.00 361,100.00 

6.2|De Y 16" PVC-SDR- 21 C/J.G 1,170.00 M 117.99 138,048.30 

6.3|De Y 12" PVC-SDR- 21 C/J.G 640.00 M 114,74 73,433.60 

6.4|De Y 8" PVC-SDR- 21 C/J.G 1,457.00 M 57.09 83.180,13 

7| SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO 5,567.00 M 80.34 447,252.78 

(Incluye letreros con base,luces intermitentes de advertencia de 

peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques 

de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas A 
de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de z 

seguridad) 

SUB-TOTAL C 93,968,234.52 

D DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 5,000 M?, 

CIRCULAR 

l CAMINO ACCESO DE LONGITUD (326,54 M ) » 

1 [PRELIMINAR , 
1.1 [Ingeniería 326.54 M 378.70 123,660.70 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1 |Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) 1,754.91 Mi 28.11 49,330.52 

2.2 |Excavación roca c/equipo ( incluye extraccion) 2,666.70 NP 2,348.77 6,263,464.96 

2,3|Bote de material, incluye carguio y esparcimiento en botadero, 3,733.38] ME 367.97 1,373,771.84 

Dist.= 11 km 

3 [RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO 
3.1 [Suministro de material de mina para base y sub-base 598.48 NEN 931.49 557,478.14 

3.2 [Regado, nivelado y compactado 1,196.96 MS 332.75 398,288.44 
3.3 [Terminacion de superficie (finish greader) 1,173.02 NC 170.37 199,847.55 

3.4 [Conformación de cunetas clequipo 653.08 M 100.21 65,445.15 

3.5 |Cuneta encarchada (según detalles) 653.08 M 2,476.06 1,617,064.55 

4 [CARPETA ASFÁLTICA A AS 
4,1 [Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m” 1,959.24 MP AAA ESA > a 67,846.92 
4,2 [Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de 1,959.24 MP O a NW “790,85 |, * S 1,549,073.11 

Adherencia) SEI RARO 
4.3 [Transporte de Asfalto, Distancia=125 km apróx. 20,709.73] ME/KM y , e o 3er y Y 638,0 6.78 

[PARES o: O. de 

5 [SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL Ti 326.54 M l > 8034 1 A PERA 22 
(Incluye letreros con base,luces intermitentes Noe , ra el a Y ¡ 
peligro, torre de iluminacion cuando sean ne , conos > 4 O | 
refractarios, cinta de peligro, malla de segur] aranja, tanques dl ) 

de 55 gls pintados amarillo trafico con cintafllminica, pasarelas Y, 
de madera y hombres con banderolas, chalecos y EfREL A 0 y 0 

seauridad) ZE e. E 
3 ay” A E 

6|SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA 1.001 PA. A “145,440.00 

Y. 
7 |LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obrero fin yo, ner 326.54 M 21,639.81 

herramientas menores) 

SUB-TOTAL FASE | 13,496,652.69   
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A 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VII 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

" CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. 

SUPERFICIAL 5,000 M*, CIRCULAR 

1 [PRELIMINARES 
1.1|Replanteo y control topográfico 5.00 25,223.81 126,119.05 

1.2|Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) 3,025.00 mM? 28.11 85,032.75 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|EXCAVACIÓN CON EQUIPO 
2.1.1|Excavación Roca dura c/equipo ( incluye extracción) 4,968.34 NP 2,348.77 11,669,498.57 

2.1.2 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 0.20 83.77| MC 404.53 33,889.38 

m 

2.1.3|Bote de material, incluye carguio y esparcimiento en botadero. 6,349.94 ME 367.97 2,336,587.71 

Dist.=11 km 

3|HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM* (CON BATCHING 

PLANT COLOCADO EN OBRA) EN: 

3.1 Hormigón de limpieza F'c=140 ka/em?, e=0.05 m 19.44 NP 8,484.59 164,906.49 

3.2|Zapata de muro - 3,02 qq/m” 167.85 NP 21,463.53 3,602,653.51 

3,3|Zapata de columna - 3,32 qq/m* 9.60 MP 22,716.93 218,082.53 

3.4|Losa de fondo 0.20 m - 2.97 qqim* 97.18 NP 24,129.65 2,344,919,39 

3.5|Muros circular 0.35 m - 6,65 qq'm* perimetral 310.79 NP 38,094.57 11,839,411.41 

3.6|Columna C1 (4 ud) (0.60x0.60) m- 4,30 qq/m* central 16.78 MP 28,276.33 474,476.82 

3.7|Viga V1 (0.40x0.60) m (4 Ud) - 1,23 qq'm* 14.29 MP 15,449.99 220,780.36 

3.8|Viga Perimetral V2 (0.45x0.70) m - 2,25 qqim' 25.16 Mi 19,711.52 495,941.84 

3.9|Losa Mazisa de techo 0.20m - 2.42 gq/m* 42.78 MP 20,421.77 873,643.32 

3.1|Losa ligerada de techo 0.20 m -1.66 qq/m* 24.47 NP 17,514.29 428,574.68 

A|JUNTA HIDROFÍLICA de bentonita expansiva 484,43 M 511.37 247,725.38 

5 [TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5.1 |Pañete interior pulido con mezcla hidrófuga 956.76 MP? 540,44 517,070.60 

5.2 |Pañete exterior con mezcla hidrófuga . ; 956.76 MP 631.72 604.403.53 

5.3 |Pañete en losa de techo en interior del tanque con mezcla : 518.75 NE 663.77 344,329.92 

hidrófuga E == 

5.4 |Fino techo, con mezcla hidrófuga f Le 518.75 NM 670.61 347,878.16 

5.5 [Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrófuga. ES 490.88 MP 670.61 329,185.68 

5.6 [Zabaleta H.A. (0.60 x 0.60) m interior n= Ñ A 80.74 M 13,653.46 1,102,368.35 

5.7 [Cantos Me Noe 351.08] M 129.13 45,334.73 
5.8 [Pintura acrílica superior exterior , NS 956.76 NP 366.88 351,015.58 

r E 

6 [APLICACIÓN DE: NR 
6.1|Aditivo plastificante para hormigones estructurales. 728.34 NP 531.00 386,746.42 

6.2 |Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. - 728.34 ME 1,446.66 1,053,654.56 

6.3|Aditivo impermeabilizante para morteros empañete. 3,522.63 M* 71.13 250,564.60 

7 [SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, 

SALIDA, REBOSE Y DESAGUE 
7,1 |[Replanteo de tuberias 52.20 M 16.4 . 2,407.99 

7.2 |Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería 86.65 NE 16 Es 21,392.15 

7.3 [Suministro de material de mina 76.21| MN Bol 100 7 63:368.62 
7.4 [Relleno compactación p/tuberia cicompactador mecánico en 72.40 MP - 404.53 UL. 29, 287.97 

capas de 0.20m de material de excavación Sia |. AA 
7.5 [Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y Me DRA A, 1528 42 

esparcimiento en botadero) _ Ns Adu e<es 

7.6 | Tuberia 120" Acero SCH-40 c/protección protecció > ES M 20.059.060 5,1, 690, 376. 99 

anticorrosiva Q ts” 3 co 

7.7 [Codo 420" x 90" Acero-soldado SCH-20 ciprotegól pe Ud A 54,171,25| +, Maa 379,198.75 

anticorrosivo = h A PU 

7.8 [Tee 920" x 20" Acero-soldado SCH-20 c/protecé o Ud A ( 63, 879/35 mada,  AZA758.70 
NA, A DN , 

7.9 [Cruz 820" x 20" Acero-soldado SCH-20 c/prote e E Ud yá Fon. 56 ¡ e 357,794.56 

anticorrosivo ingo, *” 
7.10|Confeccion de abrazadera p/tuberia 4120" Ud 4130.00 61,950.00 

7.11|Junta mecánica tipo Dresser 8/20" 150 PSI tia Ud 43,865.75 1,052,778.00 
7.12 [Anclajes H.A. fc 210 kg/cm? p/piezas (según diseño) ; a MP 15,157.71 15,157.71 

7.13|Válvulas de Compuerta 420" H.F. platillada completa (Incluye 3.00 Ud 113,370.41 340,111.23 
niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de goma) 
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Ing. Juvenal Brenes 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VIII 

N* DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P. U, (RD$) VALOR (RD$) 

7.14 [Válvulas de desague (Mariposa) 4120" H.F. platillada (completa 1.00 Ud 525,671.95 525,671.95 

Incluye niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de 

goma) 

7.15|Registro H.A. para valvulas en pie de deposito, según diseño 1,00 Ud 239,775.59 239,775.59 

(2.60m x 2.60m x 2,52m) 

7.16|Registro H.A. para valvulas de compuerta en pie de deposito 1.00 Ud 313,695.53 313,695.53 

(2.60m x 4.40m x 2.52m), según diseño 

8 [SUMINISTRO E INTALACION DE: 
8.1 [Escalera exterior H.N. c/protección pintura epoxi, (según diseño) 2.00 Ud 417,657.67 835,315.34 

8.2 Escalera interior acero inoxidable, (según diseño) 2.00 Ud 508,241.76 1,016,483,.52 

8.3 [Baranda en techo Tanque H.A. 9.70 M 9,149.35 88,748.70 

8.4 [Ventilación de techo en tuberia acero 920" SCH-30 (según 1.00 Ud 51,792.42 51,792.42 

diseño) 

8.5 |Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. (según 2.00 Ud 120,442.60 240,885.20 

diseño) 

8 [ALQUILER, ARMADO Y DESARME A DE ANDAMIOS Y 

ENCOFRADOS 
8.1 |Encofrado a todo costo para hormigon visto en vigas losas y 1.00 Ud 10,735,474,59 10,735,474.59 

Muros. INCLUIR DETALLES Y DESCRIPCION EN LA OFERTA 

8.2 [Andamios para uso general ( incluye instalacion y desintalacion ) 8.00] Meses 2,795,989.58 22,367,916.60 

9 [PINTURA 
9.1 [Base blanca 1,054.65 mM 193,51 204,085.32 

9.2 |Acrílica azul turquesa en vigas y columnas 91.20 Mé 366.88 33,459.46 

10.0/MURAL Y LOGO Y PEDESTAL CON TARJA EN GRANITO 1.00 Ud 215,261.50 215,261.50 

GRABADO CON INFORMACION DEL TANQUE (tamaño del 

mural 80 m? Y tarja de 0.60 m?)] 

11.0|EMBELLECIMIENTO con gravilla 432.71 mM? 268.09 116,005.22 

12.0/LIMPIEZA FINAL (incluye personal, Heramistas menores y 1.00 PA 39,598.97 39,598,97 

bote) » 
SUB-TOTAL FASE Il 81,365,476.32 

Mm GARITA PARA VIGILANCIA 9 

1|PRELIMINARES mm 
1.1|Replanteo NA Es 1.00 Ud 23,058.16 23,058.16 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA e $ 
MY 

2.1|Excavación roca dura c/equipo (incluye extracción) — s 7 5.16 NP 2,348.77 12,119.65 
2.2 [Suministro de material de mina : 1.69 WEN 831.50 1,405.24 

2.3|Reposición material compactado a mano 1.69 MC 683.66 

2.4|Bote de material 3.48 ME 

3|HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM* EN: 

3.1|Zapata de muro (Incluye zap. C1) 1.60 qq/m* 1.52 MP 

3.2|Viga de amarre a nivel de piso 0.15 x 0.20 - 3.73 0.41 MP 

3.3[Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m - 0.41 NP 

3,4|Dintel D1 (0.15 x 0.30 ) m - 3.85 qq/m* 0.13 MP 

3.5|Dintel D2 (0.15 x 0.40) m - 4.13 qq/m? A a 0.08 MP MN t +7, 940, 01] 5 

3.6| Columna 0.30 x 0.15 m - 4.65 qq/m* Z ESTREI 0.18]  M Ñ No 46,698. 76 
3.7|Losa de Fondo e= 0.10 m c/Malla Electrosoldáda % 0.60 M” Má 513,553. 63 a 

3.8|Losa de techo y vuelo 0,12 m - 1,34 qq/m* 1.19 NP Ni hos Si: h 
op, ¡a 

4|MUROS DE BLOCK Igo, Rep- 

4,1/|Block 6" con 3/8" (E) 0.60 m B.N.P, 5.40 MN? 2,206.88 11,917.15 

4.2|Block 6" con 3/8") 0.60 m S.N.P, violinado 32.05 MP 2,500.01 80,125.32 

INGENIERIA ESTRELLA / Preparado por S. Ovalles 

      
Zona Turistica Cabo Rojo-Pedernales 

      
000012 

Pag. 9/ Pag. 14 

  

 



ci Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 
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Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: Will 

N* DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P. U. (RD$) VALOR (RD$) 

5.0|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5.1/Pañete interior 32.05 MP 522.69 16,752.21 

5.2|Pañete exterior 32.05 mM 613.97 19,677.74 

5.3|Fino de techo 6.00 MP 654.64 3,927.84 

5,4| Adhesivo para concreto aplicado sobre las superficies de 64.10 NM 252.32 16,173.71 

hormigón para lograr una buena adherencia del pañete. (Lanco 

CB-999 o similar) (columnas, vigas, losa de techo y vuelos) 

5.5|[Cantos 52.04 M 129.13 6,719.93 

5.6|Antepecho 10.90 M 1,126.64 12,280.38 

5.7/[Zabaleta de techo 10.00 M 220,77 2,207.70 

5.8|Gotero ranurado 7.79 M 293.77 2,288.47 

5.9] Impermeabilizante en techo (tipo sellador) 6.00 MP 598.50 3,591.00 

5.1|Pintura base blanca 75.00 MP 193.51 14,513.25 

5.11|Pintura general acrílica 75.00 MP 366.88 27,516.00 

5.12| Recubrimiento de ceramica en pared 10.42 MP 2,182.93 22,746.13 

5.13|Piso de mosaicos corriente 6.00 MF 1,945.93 11,675.58 

6|ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M 8.96] mM 1,042.66 9,342.23 

T|PORTAJES Y VENTANAS 

7.1/Puerta polimetal incluye herraje instalación marco y llavín tipo 1.00 Ud 11,734.95 11,734.95 

palanca Kwikset o similar (1.00 x 2,10) m 

7.2|Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación 45,43 pe 743.57 33,780.39 

superior 
7.3|Verja de protección en barra metálica en puerta, según detalle 18.08 pz 212.20 3,936.58 

7.4|Verja de protección en barra metálica en ventanas, según detalle 23.25 p? 212.20 4,933.65 

B|INSTALACIONES SANITARIA 

8.1|Lavamanos sencillo y 1.00 Ud 5,089.24 5,089.24 

8.2| Inodoro LR 1.00| Ud 6,479.02 6,479.02 
8.3|Desagúe de techo > 1.00 Ud 3,620.76 3,620.76 

8.4 [Ducha s 1.00 Ud 9,090.80 3,090.80 

8.5|Desagúe de piso 3" E 1.00 Ud 856.27 856.27 

8.6/Columna ventilación de 3" . 1.00 Ud 3,596.90 3,596.90 

8.7|Cámara de inspección 2.00 Ud 30,868.60 61,737.20 

8.8|Séptico (1.90x1.10) m 1.00 Ud 309,942.63 309,942.63 

8.9|Tinaco 150 al 1.00 Ud 4,675.20 4,675.20 

9,1|Barra cortina de baño 1.00 Ud 880.16 880.16 

9.11|Tubería y piezas 1.00 PA 43,284.04 43,284.04 

9.12|Mano de obra instalación 1.00 PA 45,000.00 45,000.00 

A 
10|ELECTRIFICACIÓN INTERIOR LÍA SA pS 

10.1|Panel de distribución 2/4 circuitos (incluye breakers) 1.00| Ud 4 RIB0BO| Y 7,780.50 
10.2|Salidas luces cenitales 6.00/ Ud E c260390' 7 15,623.76 

10.3|Salidas tomacorrientes doble 120 V 3.00| Ud / £raze20l 44 *8,206,60 
10.4|Salidas interruptor doble 3.00| Ud > 3,3970 20199710 

11|LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00| Ud | ; =61.212.50 E pd 61:212.60 

12|LIMPIEZA FINAL (INCLUYE PERSONAL P. 1.00| PA, A 22.627.98|.. 22,627.98 
HERRAMIENTAS Y BOTE) Ñ E Rus, (50 

SUB - TOTAL FASE lll  1,089,984.64 

Iv VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS L=7 0 

1|PRELIMINARES 

1.1|Replanteo 74.20 M 46.13 3,422.85   
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Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VIII 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P.U.(RD$) VALOR (RDS) 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1 |Excavación Roca dura c/equipo ( incluye extraccion) 62.78 MP 2,348.77 147,455.78 

2.2 |Suministro de material de mina 31.27| MN 831.50 26,001.01 

2.3|Reposición material compactado a mano 30.64] MC 404.53 12,394,80 

2.4|Bote de material 40.96] ME 665.26 27,249.05 

3|HORMIGÓN ARMADO EN: 
3,1 Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 aqim”, F'c=180 kg/cm? 14.80 mM 12,899.93 190,918.96 

3.2 |Zapata de columnas (0.80 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m* 5.501 mM 18,716.81 102,942.46 

F'c=180 kglcm* 

3.3[Columnas de amarre (0.20 x 0,20) m - 4.36 qq/m3, F'e=210 5.50 Mi 43,092.59 237,009.25 

kglem* 

3.4|Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F'c=210 4.42 mM 44,041.26 194,662.37 

kg/cm? 

3.5|Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, E c=210.. 6,24 mM 35,112.68 219,103.12 

kg/cm? 

3.6/Viga apoyo del riel puerta corrediza F' e=210, oxalent” 1.32 mM 34,569.55 45,631.81 

4|MUROS 

4.1|Block 6” 63/8"(0.60m BNP 58,00 mM 2,206.88 127,999.04 

4,2|Block 6" 63/8"G00,60m SNP violinado 377.00 MÍ 2,426.47 914,779.19 

5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE E 

5.1|Pañete en vigas y columnas SS A 170.20 WE 613.97 104,497.69 

5.2|Adhesivo para concreto aplicado sobre las superficies de . LVL 170.20 MP 252.32 42,944.86 

hormigón para lograr una buena adherencia del pañete: n nco--| 

CB-999 o similar) H.A. a 

5,3|Cantos 1,018.40 M 129,13 131,505.99 

B|PINTURA 
6.1|Primer fresh cement en vigas y columnas 170.20 NE 193.51 32,935.40 

6.2|Acrílica calidad superior en vigas y columnas 170.20 MF 366.88 62,442.98 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO 160.00 M 1,798.47 287,755.20 

TIPO TRINCHERA 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA 16.00 Ud 289,22 4,627.52 

(COLOCADA CADA 30 M SEGÚN DETALLE) TIRA DE FOAM 

1/2" 

9|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2"x 16.00 Ud 3,552.75 56,844.00 

3/16" x 8.53" 

10|PUERTA METÁLICA SOBRE RIEL 1.00 P.A 292,762.55 292,762.55 

11 [LIMPIEZA FINAL (INCLUYE PERSONAL PARA LIMPIEZA, 1.00| PA. 39,598.97 39,598.97 

HERRAMIENTAS Y BOTE) 

SUB - TOTAL FASE IV 3,305,484.85 

V CANALETA : 

1|PRELIMINARES 
PX 

1.1|Replanteo 74.20 M 77 3422.85 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA _UQz 
2.1|Excavación Roca dura c/equipo (incluye extra [S era 20.03 NW -47,Q45,86 

2.2|Bote de mpaenal z ESTRE 4.04] ME Picón 

3 [HORMIGÓN SIMPLE EN: ” 3% 

3.1|[Canaleta encarchada (según detalles) m 74.20 M 84,625.46 

A LR 
SUB - TOTAL FASE V “tia 151,087.02 

go, RPP: 

vi ELECTRIFICACIÓN 

1| ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA 
1.1|Postes en H.A.V 35" 500 daN 36.00 Ud 46,154.66 1.661,567.76 

1,2/JEstructura MT-101 17.00 Ud 9,877.73 167,921.41         
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CODIA 1800 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 
Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES pe Zona: VIII 

N? DESCRIPCIÓN 4 P CANTIDAD UD P, U. (RD$) VALOR (RD$) 
1.3JEstructura MT-102 15.00 Ud 11,461,46 171,921.90 
1.4JEstructura MT-104 1.00 Ud 16,496.66 16,496.66 

1.5/Estructura MT-105 1.00 Ud 16,899.75 16,899.75 
1.6/Estructura MT-106 2.00 Ud 18,540.14 37,080.28 

1.7|Estructura PR-101 36.00 Ud 7,141.86 257,106.96 
1.8]Estructura PR-204 1.00 Ud 2,989.00 2.989.00 
1.9] Estructura HA-100B 22.00 Ud 9,150.89 201,319.58 

1.10jEstructura AP-101 1.00 Ud 3,850.51 3.850.51 
1.11|Estructura TR-105 (transformador de 15' 2aN 1.00 Ud 73,720.48 73.720,48 

1.12|Alambre AAAC No. 1/0 12.000.001 Pies 25.19 302,280.00 
1.13|Mano de obra eléctrica primaria 1.00 Ud 873,957.59 873.957.59 
1.14]Instalación de postes 36.00 Ud 6.222.00 223.992.00 

1.15|Hovo para postes 36.00 Ud 4,148.00 149.328.00 
1.16|Hovo para vientos 22.00 Ud 3,050.00 67.100.00 

SUB-TOTAL FASE VI-1 4,227,531.88 

2|ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA 
2.1/Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker 6.00 M 2,334.63 14,007.79 

con medidor de energia, compuesto por 4 conductores eléctricos 

THW No. 4 (f), 1 conductor eléctrica THW No, 6 (n) y 1 conductor 

eléctrico HDB No.4 a 7 hilos trenzados (t) en tubería PVC de 
(411/2", incluye accesorios. 

2.2| Alimentador eléctrico desde main breaker con medidor de energia 30.00 M 2,334.63 70,038.96 

hasta panel de breakers en garita de operador, compuesto por 4 

conductores eléctricos THW No. 4 (f), 1 conductor eléctrico THWW 
No. 6 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.4 a 7 hilos trenzados (t) 

en tubería PVC de 611/2", incluye accesorios. 

2.3|Main breaker 60/2 amp, 220 volts, 1a, con medidor de energia, 1.00 Ud 10,121.83 10,121.83 

enclosure NEMA 3R 
2.4|Registro metalico (6" x 6" x 4"), nema 1R 1.00 Ud 4,102.86 4,102.86 

2.5|Sistema de aterrizaje 1.00 Ud 91,141.08 91,141.08 
2.6|Excavacion y tapado de zania a mano para electrico (0.6 X 0.6 X 36.00 M3 784,10 28.227.60 
2.7 [Mano de obra eléctrica secundaria 1.00 Ud 29,478.10 29,478.10 

SUB-TOTAL FASE VI-2 247,118.22 

3|ILUMINACIÓN EXTERIOR 
3.1|Postes H.A.V, 30”, 300 daN 3.00 Ud 46,154.66 138,463.98 

3,2 | Suministro e instalación de lámpara Led tipo cobra de 80 W, 220 3.00 Ud 4,102.94 12,308.82 
VW, (Estructura AP-101) 

3,3/Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 100.00 M 585.94 58,594.00 

3.4|Hoyo para postes 3.00 Ud 4,148.00 12,444.00 
3.5 |Instalación de postes 3.00 Ud 6,222.00 18,666.00 

3.6/Registro weatherproof (4" x 4" x 4"), nema 1R 3.00 Ud 1,225.42 3,676.26 

SUB-TOTAL FASE VI-3 244,153.06 

SUB-TOTAL VI 4,718,803.16 

SUBTOTAL D 104,127,488.68 

E — |LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPÓSITO REGULADOR 
SUPERFICIAL DE H.A., 500 M?, (COORDENADAS UTM: 

E:215327.46 M N:1996743.8 M HASTA COORDENADAS UTM: 

E: 216889.25 M N: 1981151.71 M) 

1[PRELIMINARES , 
1.1|Replanteo 20,569.00 M / 

2[MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1JEXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN (V: Eli 
2.1.1|Exc. Roca con equipo (trencher) (Incluye 23,901.18] MN 4 2,348.77| 

2.1.2|Excavación material compacto con equip CAE a mula : 10,243.36] MN |” 2246.88 

2.2|Suministro y colocación Asiento de aren cirio LA E 2,262.59 mM? e 153326 
acarreo interno) 0 AO SY 

2.2|Suministro de material de mina + 20% es 2,250.96] ME So 1 77/831,50), 7,  _4871,673,24 
aprobación por la supervisión) (El 25% del has A A 

excavación. Incluye acarreo interno) 

2.2|Compactación material de relleno c'compactado 26,326.98 MC 404,53 10,650,053.22 
capas de 0.20 m 

2.2|Bote material con camión (sujeto a supervisión del supervisor; 18,384.901 ME 367.97 6,765,091.65   
INGENIERIA ESTRELLA / Preparado por S. Ovalles 
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CODIA 18009 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES £ 

Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: VIII 

N? DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD P. U. (RD$) VALOR (RD$) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIAS: 
3.1|De 820" PVC (SDR-26) con Junta de Goma + 6% pérdida por 21,803.14 M 12,237.96 266,825,955.19 

campanas 

4|COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
4,1|De 920" PVC (SDR-26) con Junta de Goma + 6% pérdida 20,569.00 M 538.23 11,070,852.87 

5|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE 

ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA2 4 A 
5.1|Codo 20"x10” acero sch-20 A ¿08 20 pOr 36.00 Ud 37,885.00 1,363,860.00 
5.2[Codo 20"x15” acero sch-20 E 17.00 Ud 37,885.00 644,045.00 
5.3[Codo 20" x 20” acero sch-20 8.00 Ud 37,885.00 303,080.00 

5.4[Codo 20" x 25” acero sch-20 4.00 Ud 39,065.00 156,260.00 
5.5|Codo 20" x 30” acero sch-20 2.00 Ud 39,065.00 78,130.00 
5.6[Codo 20" x 35* acero sch-20 1.00 Ud 39,065.00 39,065.00 
5.7|Codo 20" x 40* acero sch-20 1.00 Ud 39,065.00 39,065.00 
5.8[Codo 20" x 45” acero sch-20 3.00 Ud 39,065.00 117,195.00 
5.9|Codo 20" x 65” acero sch-20 1.00 Ud 43,785.00 43,785.00 
6.0|Codo 20" x 90” acero sch-20 € 1.00 Ud 54,171.25 54,171.25 

6|Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm”, Fy=2,400 LS 37.59 Mi 15,157.71 569,778.32 

(Según detalle de diseño) 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS 
7.1| Junta Mecánica Tipo Dresser 820" Acero SCH-20 150 PSI 148.00 Ud 43,865.75 6,492,131.00 

8|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.1[Válvula de Aire Combinada de 13" H.F. 150 PSI, a colocar en 24.00 Ud 64,901.05 1,557,625.20 

tubería de (320" completa (Incluye niple platillado, tornillos, 

tuercas y junta de goma) 

8.2 [Válvula de Desagúe de 16" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa 8.00 Ud 56,537.77 452,302.16 

(Incluye cuerpo de válvula, niple, piezas, tornillos, tuercas, juntas 

de goma y junta mec. tipo dresser) 

8.3|Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según detalle de 8.00 Ud 12,286.60 98,292.80 

diseño) 
8.4|Suministro y coloc. de Tubo WM20" PVC (SDR-26) C/J.G., 1.80 M 12,776.19 22,997.14 

L=1.80m, en interior registro, p/interconexión válvula de aire 

8.5|Registro para Válvula de Aire Combinada (Según detalle de 24.00 Ud 86,535.99 2,076,863.76 

diseño) 

9|CRUCES: 

9.1/DE ALCANTARILLA DE 420" ACERO SCH-20 L=8.10 M 

(INCLUYE 2 M DE BRAZO) (2 Ud) (SUJETO APROBACIÓN DE 

LA SUPERVISIÓN) 
9,1.1|Replanteo 1.00 Ud 9,990.47 9,990.47 

9.1.2|Excavación material compacto con equipo 26.89 mi 246.88 6,638.60 

9.1.3|Compactado de relleno con compactador mecánico en capas de 22.43 MC 9,073.61 

20 cm (sujeto aprobación de la supervisión) a, 

9.1.4|Bote de material con camión (incluye carguio y esparcimiento en 5.35 mM 3,559 14 
botadero) Y des 

9.1.5|Suministro de tubería de 120" Acero SCH-20 co 16.00 M 944. 
anticorrosivo p ES TR ON 

9.1.6| Suministro de Codo 20"x 45* Acero SCH-, E € 8.001 Ud aa 
anticorrosivo «] e 

9.1.7 [Suministro de Junta mecánica tipo Dre ea Acero SCH-20 4.00 Ud á 15:63:00 

150PSI INGENIERIA Y A 

9.1.8|Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm?, FY: Z00 STE i 3.68 MP Y AB,157.74|= 28 780. 37 

(Según detalle de diseño) tra A a TE A E HH 

9.1.9|Mano de obra plomero y soldadador * 2.00 Ud A 536,827.24]: e 73, 654) 8 

10 [PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍA Sap, ye > “Lp AA TE D. ¿e 
10.2|De 420" PVC (SDR-26) con Junta de Gom Io, Rep Sy 20,569.00 M 157,001 Y 229, 333.00 

T1EXTRACCIÓN DE AGUA con bomba de achique 3" 64.00| Horas 803.70 51,436.80   
INGENIERIA ESTRELLA / Preparado por 5. Ovalles 
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CODIA 18009 

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES 
Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES Zona: WII! 

N* S , DESCRIPCION 3 CANTIDAD UD P. U. (RDS) VALOR (RD$) 
12| SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO 20,569.00 M 80.34 1,652,513,46 

(Incluye letreros con base.luces intermitentes de advertencia de 

peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos 

refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques 

de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas 

de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de 

sequridad) 

13/LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. incluye obreros, camión y 20,569.00 M 66.27 1,363,107.63 
herramientas menores) con tramos de alta pendiente 

SUB-TOTAL E 381,641,530.30 

z VARIOS 

1|Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en 6.00 Ud 122,425.00 734,550.00 
banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del 

contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 
1.5" x 1,5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4” 

2|Furgon de 40 pies convertido en oficina, para supervición del 1.00 Ud 659,313.49 659,313.49 
INAPA, con dos escritorios, un baño, aire acondicionado, 4 sillas 

de visitas y dos sillones secretariales, tres ventanas de corredera 
1,20 X 1.00 m, acceso con una puerta polimetal de 1.00 x 2.10 m. 

incluido el servicio de suministro de energia electrica. 

3|Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños 11.001 Meses 319,044.22 3,509,486.42 
móviles y caseta de materiales) 

SUB-TOTAL Z 4,903,349.91 

SUB-TOTAL GENERAL 653,293,928.63 

GASTOS INDIRECTOS 

Gastos administrativos 3.0% 19,598,817.86 
Honorarios profesionales 10.0% 65,329,392.86 

Seguros, pólizas y fianzas 4.0% 26,131,757.15 

Supervisión de la obra 5.0% 32,664,696.43 

Gastos de transporte 4.5% 29,398,226.79 

Ley 6-86 1.0% 6,532,939,29 

CODIA 0,10% 653,293.93 
ITBIS a Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) 18.0% 11,759,290.71 

Mantenimiento y operación de INAPA 10.0% 65,329,392.86 

Estudios y Diseños 5.00% 32,664,696.43 
Medida de compensación ambiental 1.50% 9,799,408.93 

imprevistos 5.0% 32,664,696.43 
Movilización, Instalación y Desinstación del Batching Plant 1.00 PA 24,213,600.00 24,213,600.00 

Transporte de equipo pesado (ida y vuelta) 1.00 PA 1,500,000.00 1,500,000.00 

Completivo Transporte de Postes Electrificacion pozos 1.00 Ud 100,650.00 100,650.00 

Tramitación de Planos Eléctricos 2.00 Ud 173,850.00 347,700.00 
Interconexión con EDESUR 2.00 Ud 146,400.00 292,800.00 

Poda abumdante en camino hacia pozos 1.00 Ud 224,711.70 224,711.70     TOTAL GASTOS INDIRECTOS 

TOTAL GENERAL RD$         359,206,071.37     

INGENIERIA ESTRELLA / Preparado por S. Ovalles 
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