
PRESUPUESTO BASE 

Obra: CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY NUEVO, MUNICIPIO RAMON SANTANA 

  

  

Ubicacion: PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Zona: WI Ss 

PART. DESCRIPCION CANTIDAD] UND: || P:U. (RD$) | VALOR (RD$) e 

A ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE EQUIPO 

DE BOMBEO 

I|INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA 

1|POSTE H.A. 35" 500 DAN 1.001 UD 28,500.00 28,500.00 

2| CONDUCTOR AAC NO.- 1/0 70.00| PIES 17.11 1,197.70 

3|ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) 1.001 UD 2,322.19 2,322.19 

4| ESTRUCTURA MT-105 2.001 UD 2,481.00 4,962.00 

5|ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) 1.001 UD 2,134.80 2,134.80 

6| TRANSFORMADOR 15 KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE 1.001 UD 26,205.44 26,205.44 

7|CUT-OUT 200A, 15KV 1.001 UD 4,068.64 4,068.64 

B8JAPARTARRAYO 9KV 1.001 UD 2,004.82 2,004.82 

9|MEDICION ELECTRICA 1.00| UD 3,000.00 3,000.00 

10|MANO DE OBRA (20%) 0.30| % 45,895.59 13,768.68 

11|HOYO PARA POSTES 1.001 UD 1,357.54 1,357.54 

12| HOYO PARA VIENTOS 1.001 UD 1,357.54 1,357.54 

13|INSTALACION DE POSTES 1.001 UD 1,500.00 1,500.00 

IELECTRICACION SECUNDARIA. 

1|ALAMBRE THW No.4 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO 140.00| PIES 6,773.20 
48.38 

2| ALAMBRE THW No.8 DESDE MEDICION ELECTRICO A PANEL. 150.00| PIES 19.71 2,956.50 

3|ALAMBRE THW No.6 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO 70.00| PIES 2,123.80 
30.34 

4| ALAMBRE VINIL 10/3 DESDE PANEL A BOMBA SUMERGIBLE 300.00| PIES 40.12 12,036.00 
5|TUBO IMC DE 2" X 10 2.001 UD 2,115.96 4,231.92 

6| TUBO PVC DE 1 X 19 DESDE MEDIDOR HASTA NICHO DE CONTROLES 2.001 UD 401.20 
200.60 

7|TUBO PVC DE 3/4" X 19 DESDE PANEL HASTA EQUIPO DE BOMBEO 2.001 UD 100.30 200.60 

8| TUBERIA LT 3/4" 6.00| PIES 26.85 161.10 
9| CONECTOR PVC DE 1 2.001 UD 9.85 19.70 

10| CONECTOR RECTO LT 3/4 4.001 UD 92.23 368.92 

11|CONECTOR RECTO IMC 2" 2.001 UD 165.00 330.00 

12|ABRAZADERA EMT 2 4.001 UD 32.00 128.00 

13[CURVA PVC 1" 2.001 UD 15.50 31,00 
14|CURVA PVC 3/4" 3.001 UD 13:25 39.75 
15|CONDULET IMC DE 2" 1.001 UD 305.27 305.27 
16|TAPE DE VINIL SUPER 1.001 UD 292.64 292.64 
17[TAPEDE GOMA SUPER 1.001 UD 820.10 820.10 

18| ESTRUCTURA AP-104 1.001 UD 6,572.80 6,572.80 
19|MAIN BREAKER DE 40/2 AMPS. ENCLOSURE. 1.00| UD 8,500.00 8,500.00 
20|MANO DE OBRA (30%) 0.301 % 31,219.70 9,365.91 

III[SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 
1|SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP, 50 GPM, 1.001 UD 130,508.00 

200”TDH, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA. 130,508.00 
2|INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y ARRANCADOR 1.001 UD 25,000.00 25,000.00 

3|CABEZAL CUELLO DE GANZO 3" 1.001 UD 6,490.00 6,490.00 
4|NIPLE DE 3"X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 1.001 UD 1,711.00 
PLATILLADO EN UN EXTREMO 1,711.00 

NIPLE DE 2 X 2 PLATILLADO EN UN EXTREMO 1.00| UD 796.50 796.50 
5|NIPLE DE 3" X 6" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 1.001 UD 5,605.00 
PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS 5,605.00 

6| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 43" 150 PSI 2.001 UD 708.00 1,416.00 

7|VALVULA DE COMPUERTA M3" 150 PSI PLATILLADA VASTAGO 1.00| UD 15,163.00 
ASCENDENTE 15,163.00 

8| VALVULA DE DE AIRE 01" 150 PSI 1.001 UD 7,670.00 7,670.00 

9|VALVULA CHECK HORIZONTAL, M3" 150 PSI PLATILLADA 1.00| UD 10,856.00 10,856.00 
9|VALVULA DE M2” DE COMPUERTA 150 PSI 1.00| UD 8,850.00 8,850.00 

10/TEE 3 X 2 PLATILLADA SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 1.00| UD 2,301.00 2,301.00             
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ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 
PINTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION 

INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA 
MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 9" 
PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) 

SUB-TOTAL FASE A 

LINEA DE IMPULSION 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 
EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA 40% 
EXCAVACION C/EQUIPO 60 % 
ASIENTO DE ARENA 
SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO 
DE LA EXCAVACION) D=12 KM 
RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M 

BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 

(CONSIDERAR 30 % 

SUMINISTRO DE TUBERIAS: 
DE M4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 

COLOCACION DE TUBERIAS: 
DE M4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 

PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS: 
DE M4" PVC SDR-21 CON J.G. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 
VALVULA DE AIRE DE 1/2" COMPLETA DE 150 PSI 
CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 

SUB-TOTAL FASE B 

DEPOSITO REGULADOR 50 M3 ELEVADO A 10 M 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 
40 % 
EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60% 
RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M 
BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM 

HORMIGON ARMADO EN F'C =280 KG/CM2 
ZAPATA DE FUNDACION 0.85 QQ/M3 

COLUMNA 0.40 X 0.50 - 4,81 QQ/M3 
LOSA DE FONDO 0.20, 6.97 QQ/M3 
VIGA EN MURO 0.30 X 0.40; 5.02 QQ/M3 
VIGA EN MURO 0.30 X 0.45; 5.02 QQ/M3 
MURO INFERIOR 0.20 - 3.68 QQ/M3 
CUPULA DE TECHO 0.10; 3.35 QQ/M3 

TERMINACION DE SUPERFICIE : 
PAÑETE INTERIOR PULIDO 
PAÑETE EXTERIOR 
FINO LOSA DE FONDO PULIDO 
FINO LOSA DE TECHO 
CANTOS 
PINTURA ACRILICA 
LOGO Y LETRERO INAPA (SEGÚN ESPECIFICACIONES) 

APLICACIÓN DE: 
ADITIVO 
JUNTAS HIDROFILICAS 

ESCALERAS 

EXTERIOR METALICA EN FORMA DE EXPIRAL H= 10.00 MTS (SEGUN   DETALLE)   

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

60.00 

15.84 
23.76 
3.60 

15.44 

33.74 
22.47 

61.20 

61.20 

60.00 

1.00 

30.00 

45.00 
21.38 
2.21 

25.89 
12.55 
5.87 
2.00 

12.47 
4.41 
2.30 

108.92 
382.70 
21.24 
32.68 

474.95 
382.70 

1.00 

65.50 
57.48 

1.00   

UD 

UD 
UD 

ML 

M3 
M3 
M3 
M3 

M3 
M3 

ML 

ML 

ML 

UD 
UD 

VISITA 

M3 

M3 
M3 
M3 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
U 

M3 
ML 

UD   

3,363.00 
1,416.00 

15,000.00 
1,500.00 

4.23 

424.74 
126.47 
963.13 

466.00 
128.82 
127.14 

374.12 

32.27 

9.15 

7,895.14 
3,096.92] 

15,000.00 

424.74 

126.47 
128.82 
127.14 

8,935.64 
20,757.89 
26,288.21 
22,054.38 
23,180.28 
20,812.40 
19,952:21 

309.40 
271.89 
486.83 
426.48 
74.03 

116.82 
5,000.00 

50.96 
580.00 

40,000.00   

3,363.00 

1,416.00 
15,000.00 
1,500.00 

385,683.26 

253.80 

6,727.88 
3,004.93 
3,467.27 
7,195.04 

4,346.39 
2,856.84 

22,896.14 

1,974.92 

549.00 

7,895.14 
3,096.92 

64,264.27 

15,000.00 

12,742.20 

5,691.15 
2,754.17 

280.98 

231,343.72 
260,511.52 
154,311.79 
44,108.76 

289,058.09 
91,782.68 
45,890.08 

33,699.85 
104,052.30 
10,340.27 
13,937.37 
35,160.55 
44,707.01 
5,000.00 

3,337.88 
33,338.40 

40,000.00  
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INTERIOR METALICA ESCALERA H=5.00 MTS (SEGUN DETALLE) 

ANDAMIAJES 

ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGUE 
TUB. 4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
TUB. 93" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

TUB. 93" PVC SDR-26 C/J.G. 
CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

CODO 4" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
CODO 3" X 60 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

CODO 3" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
MANGA 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
MANGA 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
ABRAZADERA METALICAS P/TUB. 
ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE 
TEE 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
TEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
YEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 9W4" 150 PSI 
JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 93" 150 PSI 
VALVULA DE COMPUERTA DE 94" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 

DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 
VALVULA DE COMPUERTA DE 93" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 
REGISTRO Y VENTILACION 
TAPA METALICA 0.80 X 0.80 
REGISTROS PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) 
MANO DE OBRA INSTALACIONES 

VERJA PERIMETRAL MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOQUES CALADOS 

(SEGÚN DETALLE) 
CONSTRUCCION VERJA (C/3 LINEAS DE BLOCK BAJO NIVEL DE SUELO) 
EN MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO - BLOQUES VIOLINADOS 
(TODO COSTO, INC. MOV DE TIERRA) 
COLUMNA C2 0.25 X 0.25, 4,10 QQ/M3, FC =180 K/CM2,( INC, ZAPATA F"C 
=180 K/CM2) 
PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00 ML 

EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA 
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE BOTE) 

SISTEMA DE CLORACION EN LINEA 
SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA DIRECTO A LINEA, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE ( 1.00 X 1.00) PARA SISTEMA-DE 
CLORACCION, SEGÚN DETALLE DE DISEÑO : 

REDUCIÓON DE Y 3" X 2" PVC C/J.G 
MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR d Y 

SUB-TOTALFASEC y 

RED DE DISTRIBUCION , 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO y) Á 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 
EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC-EXTRACCION) 
40% 
EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60 % 
ASIENTO DE ARENA 
SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO 
APROBACION DE LA SUPERVISION) D=12 KM 
RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M 
BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM 

SUMINISTRO DE TUBERIAS: 
DE 93" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA     

1.00 

1.00 

17.45 
76.82 
10.00 
2.00 
2.00 
6.00 
2.00 

3.00 
1.00 
5.00 

16.00 
5.00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

3.00 

1.00 
1.00 
4.00 
1.00 

54.00 

20.00 

1.00 

182.25 
1.00 

1.00 

1.00 

2.00 
1.00 

305.00 

79.30 

118.95 
18.30 

257.73 

169.62 
245.83 

311.10   
UD 
UD 

UD 

ML 

UD 

UD 

M2 
UD 

UD 

UD 

UD 
UD 

ML 

M3 

M3 

M3 

M3 
M3 

ML   

15,000.00 

15,000.00 

2,297.13 
1,905.41 

179.44 

1,416.00 
1,121.00 
1,121.00 
1,003.00 
1,003.00 
1,003.00 
767.00 
120.00 

223.496 
1,298.00 
1,121.00 
1,593.00 

826.00 
708.00 

15,930.00 

11,210.00 
5,000.00 
5,699.99 

25,299.12 
20,000.00 

5,451.11 

6,963.06 
24,973.15 

80.45 
6,536.31 

7,288.14 

22,631.07 
383.50 

1,454.36 

4.23 

424.74 
126.47 
963.13 

466.00 
128.82 
127.14 

179,44   

15,000.00 

15,000.00 

40,084.92 
146,373.60 

1,794.40 
2,832.00 
2,242.00 
6,726.00 
2,006.00 
3,009.00 
1,003.00 
3,835.00 
1,920.00 
1,117.48 
1,298.00 
3,363.00 
1,593.00 
826.00 

1,416.00 
15,930.00 

33,630.00 

5,000.00 
5,699.99 

101,196.48 
20,000.00 

294,359.94 

139,261.20 

24,973.15 

14,662.01 
6,536.31 

7,288.14 

22,631.07 

767.00 
1,454.36 

2,421,877.82 

1,290.15 

33,681.88 

15,043.61 
17,625.28 

120,102.18 

21,850.45 
31,254.83 

55,823.78  



  

  

  

            

A|COLOCACION DE TUBERIAS: 
4.2|DE 93" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 311.10| ML 27.98 8,704.58 

5|PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS: 
5.2|DE 93" PVC SDR-26 CON J.G. 305.00| ML 7.60 2,318.00 

6|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: 
6.11C0DO DE 93" X 90 ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 3.00/ UD 1,352.66 4,057.98 
6.2|JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 9 3" 2.001 UD 927.16 1,854.32 
6.3|TAPON DE 93" PVC C/J.G 1.00| UD 478.94 478.94 
6.4|ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE 4.001 UD 670.488 2,681.95 

7|SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 
7.1] VALVULA DE COMPUERTA DE 4" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA 1.00) UD 17,088.28 

(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 17,088.28 

7.2 VALVULA DE COMPUERTA DE M3" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA 1.00| UD 12,136.63 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 12,136.63 

7.3|CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE 3" 1.00| UD 3,096.92 3,096.92 
7.4|REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE D4" (SEGUN 1.00| UD 25,299.12 

DETALLE) 25,299.12 

8|ACOMETIDAS 
8.1|ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE M3" (50 UD) 

8.1.1/COLLARIN EN POLIETILENO DE 63" ( ABRAZADERA) 50.00| UD 230.10 11,505.00 
8.1.2 TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, W 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( 600.00| ML 19,116.00 

PROMEDIO) 31.86 
8.1.3|ADATADOR MACHO 8 1/2" ROSCADO A MANGUERA 100.00| UD 56.64 5,664.00 
8.1.4/CODO DE 1/2" X90" HG 100.001 UD 29.50 2,950.00 
8.1.5/ TUBERIA DE 1/2 HG PARA BASTONES 75.00| ML 232.46 17,434.50 
8.1.6|NIPLE DE 1/2 HG 50.00| UD 29.50 1,475.00 
8.1.7/COUPLING DE 1/2 HG 50.00| UD 23.60 1,180.00 
8.1.8|LLAVE DE CHORRO DE 9 1/2" 50.00| UD 236.00 11,800.00 
8.1.9 CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 50.00| UD 18.76 938.00 

81.10 VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 50.00| UD 348.10 17,405.00 
8.1.11/PEDESTAL DE H.S (0.15 M3) 50.00| UD 150 7,500.00 
8.1.12/EXCAVACION CLASIFICADA ROCA 40% Y TIERRA 60 % (INC. TAPADO) 99.001 M3 424.74 42,049.26 
8.1.13]|MANO DE OBRA PLOMERIA 50.00| UD 250 12,500.00 

SUB-TOTAL FASE D 525,905.64 

Z VARIOS 
1|VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR 1.00| UD 42,500.00 
CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 
CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2'X 1 1/2" Y 
SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" 42,500.00 

2| CAMPAMENTO 1.00| UD 31,818.00 31,818.00 
SUB - TOTAL FASE Z 74,318.00 

SUB - TOTAL GENERAL PRES. BASE 3,472,048.99 

PRESUPUESTO EQUILIBRIO ECONOMICO 

A ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE EQUIPO 
DE BOMBEO 

I|INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA 
1|POSTE H.A. 35 500 DAN 1.00| UD 10000 10,000.00 
2| CONDUCTOR AAC NO.- 1/0 70.00| PIES 20.83 1,458.10 
3|ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) 1.00| UD 3796.69 3,796.69 
4|ESTRUCTURA MT-105 2.001 UD 6120.66 12,241.32 
5|ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) 1.00| UD 3474.45 3,474.45 
6| TRANSFORMADOR 15 KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE 1.00| UD 22944.56 22,944.56 
7|[CUT-OUT 200A, 15KV 1.00| UD 2832.18 2,832.18 
8lAPARTARRAYO 9kV 1.00| UD 1845.43 1,845.43 
O|MEDICION ELECTRICA 1.00| UD 32000 32,000.00 
10|MANO DE OBRA (20%) 0.301 % 77592.73 23,277.82 
HI|HOYO PARA POSTES 1.001 UD 547.96 547.96 
12|HOYO PARA VIENTOS 1.00| UD 547.96 547.96 
13|INSTALACION DE POSTES 1.00 UD 2000 2,000.00  
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ELECTRICACION SECUNDARIA. 
1|ALAMBRE THW No.4 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO 

ALAMBRE THW No.8 DESDE MEDICION ELECTRICO A PANEL. 

ALAMBRE THW No.6 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO 

ALAMBRE VINIL 10/3 DESDE PANEL A BOMBA SUMERGIBLE 

TUBO IMC DE 2" X 10 
TUBO PVC DE 1 X 19 DESDE MEDIDOR HASTA NICHO DE CONTROLES 

TUBO PVC DE 3/4" X 19 DESDE PANEL HASTA EQUIPO DE BOMBEO 

TUBERIA LT 3/4" 
CONECTOR PVC DE 1 
CONECTOR RECTO LT 3/4 
CONECTOR RECTO IMC 2" 
ABRAZADERA EMT 2 
CURVA PVC 1" 
CURVA PVC 3/4" 
CONDULET IMC DE 2" 
TAPE DE VINIL SUPER 
TAPE DE GOMA SUPER 
ESTRUCTURA AP-104 
MAIN BREAKER DE 40/2 AMPS. ENCLOSURE. 

MANO DE OBRA (30%) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 
SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP, 50 GPM, 
200"TDH, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA. 
INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y ARRANCADOR 

CABEZAL CUELLO DE GANZO 3" 
NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 
PLATILLADO EN UN EXTREMO 
NIPLE DE 2 X 2 PLATILLADO EN UN EXTREMO 
NIPLE DE 3"X 6" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 
PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS 
JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 43" 150 PSI 
VALVULA DE COMPUERTA 93" 150 PSI PLATILLADA VASTAGO 
ASCENDENTE 
VALVULA DE DE AIRE 91" 150 PSI 
VALVULA CHECK HORIZONTAL, 93" 150 PSI PLATILLADA 
VALVULA DE M2” DE COMPUERTA 150 PSI 
TEE 3 X 2 PLATILLADA SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 
ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION 

PINTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION 

INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA 
MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3" 

PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) 
SUB-TOTAL FASE A 

LINEA DE IMPULSION 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 
EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA 40% 

EXCAVACION C/EQUIPO 60 % 
ASIENTO DE ARENA 
SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (CONSIDERAR 30 % 
DE LA EXCAVACION) D=12 KM 
RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M 
BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 

SUMINISTRO DE TUBERIAS: 
DE 94" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 

COLOCACION DE TUBERIAS: 
DE M4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 

PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS: 
DE M4" PVC SDR-21 CON J.G.   

140.00 
150.00 

70.00 
300.00 

2.00 

2.00 
2.00 
6.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.30 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
2.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

60.00 

15.84 
23.76 
3.60 

15.44 

33.74 
22.47 

61.20 

61.20 

60.00   

PIES 
PIES 

PIES 
PIES 
UD 

UD 
UD 

PIES 

UD 
UD 
UD 
UD 
UD 
UD 
UD 
UD 
UD 
UD 

% 

UD 

UD 

UD 
UD 

UD 
UD 

UD 
UD 
UD 
UD 
UD 

UD 
UD 

UD 

ML 

M3 
M3 

M3 

M3 
M3 

ML 

ML 

ML   

33.97 
12.45 

21.88 
59.28 

1734.04 

179.4 
164.95 

9.4 
15.15 
27.67 
412.8 

13 
22.5 

11.75 
225.73 
232.36 
641.33 
3036.4 
10000 

57459.541 

76263.41 

5000 
4720 

354 
796.5 

280.25 
413 

3127 
4720 
8614 
7080 
500 

12685 
2384 

10000 
2000 

15.75 

1,120.55 
86.86 

712.87 

281.12 
82.34 

124.43 

361.60 

6.78 

22.87   

4,755.80 
1,867.50 

1,531.60 
17,784.00 
3,468.08 

358.80 
329.90 
56.40 
30.30 

110.68 
825.60 
52.00 
45.00 
35,25 

225.73 
232.36 
641.33 

3,036.40 
10,000.00 
17,237.86 

76,263.41 
5,000.00 
4,720.00 

354.00 
796.50 

280.25 
826.00 

3,127.00 
4,720.00 
8,614.00 
7,080.00 
500.00 

12,685.00 
2,384.00 

10,000.00 
2,000.00 

318,941.22 

945.00 

17,749.51 

2,063.79 
2,566.33 
4,340.49 

2,778.15 
2,795.94 

22,129.92 

414.94 

1,372.20 
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9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 

9.10 
9.11 
9.12 
9.13 
9.14 
9.15 
9.16 
9.17 
9.18 

9.19 

9.20 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 
VALVULA DE AIRE DE 91/2” COMPLETA DE 150 PSI 
CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 

SUB-TOTAL FASE B 

DEPOSITO REGULADOR 50 M3 ELEVADO A 10 M 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 

40 % 
EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60% 
RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0,20 M 
BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM 

HORMIGON ARMADO EN F'C =280 KG/CM2 
ZAPATA DE FUNDACION 0.85 QQ/M3 
COLUMNA 0.40 X 0.50 - 4.81 QQ/M3 

LOSA DE FONDO 0.20, 6.97 QQ/M3 
VIGA EN MURO 0.30 X 0.40; 5.02 QQ/M3 
VIGA EN MURO 0.30 X 0,45; 5.02 QQ/M3 

MURO INFERIOR 0.20 - 3.68 QQ/M3 
CUPULA DE TECHO 0.10; 3.35 QQ/M3 

TERMINACION DE SUPERFICIE : 
PAÑETE INTERIOR PULIDO 
PAÑETE EXTERIOR 
FINO LOSA DE FONDO PULIDO 
FINO LOSA DE TECHO 
CANTOS 
PINTURA ACRILICA 
LOGO Y LETRERO INAPA (SEGÚN ESPECIFICACIONES) 

APLICACIÓN DE: 
ADITIVO 

JUNTAS HIDROFILICAS 

ESCALERAS 
EXTERIOR METALICA EN FORMA DE EXPIRAL H= 10.00 MTS (SEGUN 
DETALLE) 
INTERIOR METALICA ESCALERA H=5.00 MTS (SEGUN DETALLE) 

ANDAMIAJES 

ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGUE 
TUB. 4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
TUB. 43" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
TUB. 43" PVC SDR-26 C/J.G. 
CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
CODO 4" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
CODO 3" X 60 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
CODO 3" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
MANGA 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
MANGA 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
ABRAZADERA METALICAS P/TUB. 
ANCLAJE H. S PARA PIEZAS ( 0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE 
TEE 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
TEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
YEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA 
JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 44" 150 PSI 
JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 493" 150 PSI 
VALVULA DE COMPUERTA DE 94" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 
VALVULA DE COMPUERTA DE 83" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS)   REGISTRO Y VENTILACION   

1.00 
1.00 

1.00 

0.63 
18.95 
19.31 
0.21 

9.19 
2.21 
2.00 
6.54 
4.41 
2.30 

108.92 
382.70 
21,24 
32.68 

474.95 

382.70 
1.00 

65.50 
57.48 

1.00 
1.00 

1.00 

17.45 
76.82 
10.00 
2.00 
2.00 
6.00 
2.00 
3.00 
1.00 
5.00 

16.00 
5.00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
2.00 

1.00 

3.00 
1.00   

UD 
UD 

VISITA 

M3 
M3 
M3 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 

M3 
ML 

UD 
UD 

UD 

  

3,179.00 
2,642.19 

1120.55 
86.86 
82.34 

124,4045 

13609.16 
15996.679 

14442.4 
13776 

14116.15 
19961.12 

174 
226.36 
253.57 
306.06 
82.81 

102.23 
5500 

146.04 
370 

30000 
15000 

70000 

2890.8 
1248.04 
272.22 

885 
826 
649 
708 
708 

4633.4 
2183 
330 

157.14 
767.01 

590 
354 
590 
413 

10620.14 

7080 
5500   

3,179.00 
2,542.19 

62,977.46 

705.95 
1,646.00 
1,589.99 

26.12 

125,068.18 
35,352.66 
28,884.80 
90,095.04 
62,252.22 
45,910.58 

18,952.08 
86,627.97 
5,385.83 

10,002.04 
39,330.61 
39,123.42, 
5,500.00] 

9,565.62 
21,267.60 

30,000.00 
15,000.00 

70,000.00 

50,444.46 
95,874.43 
2,722.20 
1,770.00 
1,652.00 
3,894.00 
1,416.00 
2,124.00 
4,633.40 

10,915.00 
5,280.00 
785.70 
767.01 

1,770.00 
354.00 
590.00 
826.00 

10,620.14 

21,240.00 
5,500.00  
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TAPA METALICA 0.80 X 0.80 
REGISTROS PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) 

MANO DE OBRA INSTALACIONES 

VERJA PERIMETRAL MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOQUES CALADOS 

(SEGÚN DETALLE) 

EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA 
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE BOTE) 

SISTEMA DE CLORACION EN LINEA : 
SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA DIRECTO A LINEA, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE (1.00 X 1.00) PARA SISTEMA DE 
CLORACCION, SEGÚN DETALLE DE DISEÑO 
REDUCION DE Y 3" X 2" PVC C/J.G 
MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR a : 

SUB-TOTAL FASEC 

RED DE DISTRIBUCION 

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 
EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (NC: EXTRACCIÓN) 

40 % 
EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60 % 
ASIENTO DE ARENA 
SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO 
APROBACION DE LA SUPERVISION) D=12 KM 
RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M 

BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM 

SUMINISTRO DE TUBERIAS: 
DE 43" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 

COLOCACION DE TUBERIAS: 
DE 93" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 

PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS: 
DE M3" PVC SDR-26 CON J.G. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: 
CODO DE M3" X 90 ACERO SCH-80 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 9 3" 
TAPON DE 43" PVC C/J.G 
ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 
VALVULA DE COMPUERTA DE M4" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 
VALVULA DE COMPUERTA DE 93" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA 
(INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS 
DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) 
CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE 3" 
REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE 4" (SEGUN 
DETALLE) 

ACOMETIDAS 
ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE 93" (50 UD ) 
COLLARIN EN POLIETILENO DE 83" ( ABRAZADERA) 
TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Y 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( 
PROMEDIO) 
ADATADOR MACHO (Y 1/2" ROSCADO A MANGUERA 
CODO DE 91/2" Xx90" HG 
TUBERIA DE 1/2 HG PARA BASTONES 
NIPLE DE 1/2 HG 
COUPLING DE 1/2 HG 

LLAVE DE CHORRO DE Y 1/2” 
CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON   

1.00 
4.00 
1.00 

182.25 
1.00 

1.00 

1.00 
2.00 
1.00 

23.89 

6.21 
9.32 
1.43 

257.73 
89.62 

215.64 

29.99 

29.99 

305.00 

2.00 

4.00 

32.00 

528.00 
82.00 

100.00 
75.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00   

UD 
UD 
UD 

M2 

UD 

UD 

UD 
UD 
UD 

ML 

M3 
M3 
M3 

M3 

M3 

ML 

ML 

ML 

UD 

UD 

UD 

UD 
UD 

UD 

UD 

ML 
UD 
UD 
ML 
UD 
UD 

UD   

1710 
13700.89 
40000.01 

25.35 
6405.63 

2461.86 

1841,2249 
2741.502 
2060.19 

15.74 

1530.55 
96.86 

912.87 

281.12 
82.34 

124.42 

272.22 

5.859 

21.36 

1560.84 

671.45 

14419.48 

9819.49 
4642.25 

18740.89 

240.4 

34.22 
63.66 
80.21 

439.54 
61.86 

37.7015 
99.5 

50.17   

1,710.00 
54,803.56 
40,000.01 

4,620.04 
6,405.63 

2,461.86 

1,841.22 
5,483.00 
2,060.19 

1,084,850.56 

376.03 

9,504.72 
902.74 

1,305.40 

72,453.06 
7,379.31 

26,829.93 

8,163.88 

175.71 

6,514.80 

3,121.68 

2,685.80 

14,419.48 

9,819,49 
4,642.25 

18,740.89 

7,692.80 

18,068.16 
5,220.12 
8,021.00 

32,965.50 
3,093.00 
1,885.08 
4,975.00 
2,508.50  
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VALVULA CHECK 1/2" BRONCE 
PEDESTAL DE H.S (0.15 M3) 
EXCAVACION CLASIFICADA ROCA 40% Y TIERRA 60 % (INC. TAPADO) 

MANO DE OBRA PLOMERIA 
SUB-TOTAL FASE D 

SUB - TOTAL GENERAL PRES. EQUILIBRIO ECONOMICO 

SUB - TOTAL PRESUPUESTO BASE 

SUB - TOTAL GENERAL PRES. EQUILIBRIO ECONOMICO +SUB - TOTAL 

PRESUPUESTO BASE 

GASTOS INDIRECTOS 
HONORARIOS PROFESIONALES 

TRANSPORTE 
SUPERVISIÓN 

LEY 6-86 
SEGURO POLIZA Y FIANZA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES 

IMPREVISTOS 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA 

CODIA 
COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPOS A OBRA (IDA Y VUELTA) 

TRANSPORTE DE POSTES HASTA OBRA 
ESTUDIO GEOTECNICO, GEOFISICO Y RECOMENDACIONES PARA LAS 

CIMENTACIONES DEL DEPOSITO REGULADOR, ELEVADO A 10 M 
(INCLUYE MOVILIZACION GENERAL DE EQUIPOS Y PERSONAL, 2 
SONDEOS (PROFUNDIDAD PROMEDIABLES 12 M, CON EQUIPO 

LIGERO), EMPLAZAMIENTOS, SUMINISTRO DE AGUA, ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES E INFORME TECNICO. CON UN TOTAL DE METROS 

SONDEADOS: 24 MTS 
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS PRES. BASE + EQUL. ECON 

AFORO Y LIMPIEZA DE POZO BATEY NUEVO 
LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZOS EXISTENTE 
PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (CAUDAL MAXIMO ESTIMADO DE 
AFORO 300 GPM) 
ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, 
TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) 
INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES 

SUB-TOTAL AFORO DE POZO EXISTENTE 

GASTOS INDIRECTOS 
HONORARIOS PROFESIONALES 

SUPERVISIÓN 
LEY 6-86 

ITBIS (LEY 07-2007) 
TRANSPORTE 

CODIA 
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS AFORO. 

TOTAL GENERAL AFORO DE POZO EXISTENTE + PRES. BASE + EQ. EC.     

50.00 
50.00 
99.00 
41.00 

10.00% 
2.50% 
5.00% 
1.00% 
4.00% 
4.00% 
18.00% 
10.00% 
10.00% 
0.10% 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

10.00% 

5.00% 
1.00% 

18.00% 
2.50% 
0.10%   

UD 
UD 

UD 

UD 

UD 

UD 
UD 

  

92.67 
328.79 

1284.599 
731.98 

37,051.72 
10,000.00 

77,400.00 

8,500.00 

65,000.00 

4,500.00 
7,500.00 

  

4,633.50 
16,439.50 

127,175.30 
30,011.18 

449,723.81 

1,916,493.05 

:3,472,048.99 

5,388,542,04 

538,854.210 
134,713.55 
269,427.10 
53,885.42 

215,541.68 
215,541.68 
96,993.76 

538,854.20 
538,854.20 

5,388.54 
37,051.72 
10,000.00 

77,400.00 

2,732,506.06 

8,500.00 
65,000.00 

4,500.00 

7,500.00 

85,500.00 

8,550.00 

4,275.00 
855.00 

1,539.00 
2,137.50 

85.50 l 
17,442.00 

8,223,990.10   
NOTA: LAS PARTIDAS QUE APARECEN EN EL PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO SIN PRECIOS Y SOMBREADA CON 

COLOR, SON LAS PARTIDAS QUE YA FUERON EJECUTADAS. 

ESTOS PRECIOS FUERON ACTUALIZADO EN FUNCION DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRAS Y EQUIPOS DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, AL IGUAL QUE LA ULTIMA RESOLUCION DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO. 

¿pá    
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