***INAPA***

Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINGIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA Zona:
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023
PART. DESCRIPCION CANTIDAD

A REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV

| REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV.

1 POSTES HAV-12-500 DAN 11.00
2 ESTRUCTURA MT-301 7.00
3 ESTRUCTURA MT-302 2.00
4 ESTRUCTURA MT-316 1.00
5 ESTRUCTURA HA-100B 4.00
6 ESTRUCTURA PR-101 6.00
7 ESTRUCTURA PR-205 (SECCIONADOR FUSIBLE) 1.00
8 APARTARRAYO DE 8 KV 3.00
9 CUT-OUT, 200 AMP. 15 KV. 3.00
10 ALAMBRE AAAC No. 2/0 7,920.00
11 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA (20%) 0.20
12 HOYO PARA POSTES 11.00
13 HOYO PARA VIENTOS 4.00
14 DESMANTELAR LINEA PRIMARIA 7,920.00
15 INSTALACION DE POSTES 11.00

REHABILITACION CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO 4
Y 4A

1 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.1 ENTRADA GENERAL 1.00
1.2 SALIDA 4.00
1.3 INTERRUPTORES SENCILLOS 4.00
1.4 TOMACORRIENTES SENCILLOS 3.00
1.5 LAMPARA 250W, HPS 2.00

2 LIMPIEZA FINAL 1.00

REHABILITACION DE POZO NUMERO NO. 5
VERJA TIPO DESLIZABLE PARA CASETA DESLIZABLE

1 VERJA MALLA CICLONICA

1.1 VERJA DE MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCK 65.79
1.2 COLUMNA C2 ( 0.25 X 0.25 )- 4.75 (INC. ZAPATA) 9.00
1.3 COLUMNA C1 (0.15 X 0.15 ) -8.75 17.00
1.4 PUERTA MALLA CICLONICA (4 M) 2.00
1.5 LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00
1.6 SUMINISTRO Y COLOC. MATERIAL P/ RELLENO 44.00
1.7 EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA 22.00
1.8 CASETA DE MATERIALES 1.00
1.9 LIMPIEZA FINAL 1.00
2 TERMINACION DE CASETA DE OPERADOR
TERMINACION DE SUPERFICIE
3,1 PANETE INTERIOR 102.41
3,2 PANETE EXTERIOR 62.25
3,3 PANETE EN TECHO 31.68
3,4 ANTEPECHO 24.24

3,5 ACERA PERIMETRAL 0.80M 24,24
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CONTRATO No. 047 - 2019

P.U. (RDS$)

24,449.70
7,191.09
15,185.35
26,272.11
4,595.10
4,351.63

23,482.83
1,466.00
6,857.00

2419

369,738.82
1,200.00
1,000.00

5.85
2,500.00

1,600.00
1,200.00

530.86
1,206.04
4,745.00

1,000.00

4,131.64

6,715.39
429.15
28,500.00
7,500.00
550,00
110.00
20,000.00
8,000.00

294.97
275.95
294.57
458.50
649.50

V(‘

VALOR (RDS)

268,946.70
50,337.63
30,370.70
26,2721
18,380.40
26,109.78

23,482.83

4,398.00
20,571.00
191,584.80
73,947.76
13,200.00
4,000.00
46,332.00
27,500.00

1,500.00
4,800.00
2,123.84
3,618.12
9,490.00

1,000.00

271,820.60

60,438.51
7,295.55
57,000.00
7,500.00
24,200.00
2,420.00
20,000.00
8,000.00

30,207.88
17,177.89

9,331.98
11,138.28
15,743.88



Presupuesto: No. 83 D/F 11/04/19
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion

: PROVINCIA AZUA

Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

*t*iNAPA*t*

Zona:

CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION
3,6 CANTOS Y MOCHETAS

4 REVESTIMIENTO EN PAREDES

CANTIDAD
144.90

4.1 CERAMICA CRIOLLA EN BARO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BANO )

5 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1 SALIDAS CENITALES

5.2 TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE
5.3 INTERRUPTOR SENCILLO

5.4 CAJA DE BREAKER

5.5 ENTRADA GENERAL

6.1

Ty

6 PINTURA
PINTURA ACRILICA

7 PUERTAS Y VENTANAS
1 PUERTAS EVERDOR( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION )

7,2 VENTANAS DE ALUMINIO

8 LIMPIEZA FINAL

SUB-TOTAL A

B CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2

1.1

GARITA PARA OPERADOR

-

PRELIMINARES
REPLANTEO

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.

3 HORMIGON ARMADO
1 ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.74 QQ)

3.2 H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.36 QQ)

3.

3 H.AA. LOSA DE TECHO, E=0.10 (1.56 QQ)

4 MURO DE BLOCKS

4.

1 BLOCK 8"

4.2 BLOCK CALADO

5,

5 TERMINACION DE SUPERFICIE
1 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHO)

5.2 PANETE EXTERIOR

5,

3 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHQ)

5.4 FINO DE TECHO

5.4 FRAGUACHE EN TECHO

5,5 ACERA PERIMETRAL 0.80M

5,6 CANTOS Y MOCHETAS

5.7 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO

5.9 REVESTIMIENTO PARED BANO

5.

1 PISOS H.§ PULIDO

1.9 ZABALETA

6 REVESTIMIENTO EN PAREDES
6.1 CERAMICA CRIOLLA EN BANO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BANO )

14.30

6.00
4.00
4.00
1.00
1.00

43,55

1.00
3.93

1.00

1.00
1.00

1.42
0.29
0.80

18.13
2.48

15.80
24.56
15.80
4.84
4.39
7.92
53.57
4.84

9.00
2.00
8.58

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

P.U. (RDS)

59.51

1,450.06

1,000.00
1,300.00
1,100.00
1,250.00

3500

107.56

5,000.00
283.92

1,000.00

500.00
1,500.00

6,953.51
26,354.08
13,191.56

869.22
1,294.68

275.95
284.57
275.95
336.15

30.76
669.35

59.51
270.89

849.76
577.06
90.55

VALOR (RDS)
8,623.00

20,735.86

6,000.00
5,200.00
4,400.00
1,250.00
3,500.00

4,684.24

5,000.00
1,115.81

1,000.00
1,451,749.15

500.00
1,500.00

7,787.93
7,642.68
10,553.25

16,628.18
3,210.81

4,360.01
7.234.64
4,360.01
1,626.97

135.04
5,301.25
3,187.95
1,311.11

7,647.84
1,154.12
776.92



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
tﬁﬁ-lNAPAﬁ*t
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA

Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona: 1]
CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD UND  P.U.(RD$)
2.18 M2 1,450.06
7 INSTALACION SANITARIA
7.1 INODORO BLANCO SENCILLO 1.00 U 4,681.82
7.2 LAVAMANO BLANCO PEQUENOQ 1.00 u 3,735.75
7.3 DESAGUE DE PISO 1.00 u 253.54
7.4 COLUMNA DE VENTILACION 3" 1.00 U 290.50
7.5 GALERIA DE INFILTRACION 1.00 U 28,323.60
7.6 CAMARA DE INSPECCION 1.00 u 6,000.00
7.7 CAMARA SEPTICA 1.00 u 29,629.88
7.8 FILTRANTE 4" 1.00 u 45,000.00
7.9 SUM. E INSTALACION TINACO 250GLS 1.00 u 7,500.00
7.10 TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE 1,00 U 3,800.00
7.11 TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES 1.00 u 4,200.00
7.12 M.O. PLOMERIA GENERAL 1.00 u 8,000.00
8 PINTURA
8.1 PINTURA ACRILICA 62.36 M2 107.16
9 PUERTAS Y VENTANAS
g1 PUERTAS EVERDOR( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION )( 2.10 X 1.50 M) 1.00 U 7,000.00
9.2 VENTANA DE ALUMINIO 0.60 X0.60 1.00 0] 1,200.00
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 SALIDA CENITAL 2.00 u 1,060.00
10.2 INTERRUPTOR SENCILLO 1.00 U 1,125.00
10.3 TOMACORRIENTES DOBLE, 120V 1.00 u 1,125.00
10.4 PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) 1.00 u 3,500.00
11 ORNAMENTACION EN VERJA PERIMETRAL 1.00 V] 3,000.00
12 LIMPIEZA FINAL 1.00 u 1,500.00
SUB-TOTAL |
CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZ0.2A
1 REPLANTEO 1.00 U 800.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 u 2,500.00
3 HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2
3.1 ZAPATA DE MURQO 0.36 QQ FC =180 KG/CM2 4.57 M3 8,280.79
3.2 VIGA 0.20 X 0.30 3.56 QQ 0.28 M3 21,586.66
3.3 LOSA DE TECHO 0.10- 0.48 QQ 132 M3 12,997.79
3.4 DINTEL 0.20 X 0.15-3.89 QQ 018 M3 29,672.92
3.5 RAMPA D/ ACCESO A 0.05 869 M2 683.70
3.6 SOPORTE DE CORREDERA 0.89 11.11 M 8,958.04
3.7 BASE DE MOTOR Y BOMBEOQ 1.00 u 8,500.00
3.8 COLUMNA 0.20 X 0.15- 4.58 QQ/M3 018 M3 31,218.52
4 MUROS
4.1 MURO BLOCK 8" (B.N.P.) 2009 M2 855.90
42 MUROBLOCKS6" (S.N.P) 3752 M2 879.03
4.3 MURO BLOCK CALADOS 317 M2 954.41
5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
5.1 PANETE EXTERIOR 90.98 M2 294.57
5.2 FINO LOSA TECHO 13.04 M2 322.46
5.3 CANTOS Y MOCHETAS 151.58 M 76.35
5.4 ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) 15.40 M2 490.52
5.5 PINTURA MANTENIMIENTO 90.98 M2 118.60

M

VALOR (RDS)
3,161.13

4,681.82
3,735.75
253.54
290.50
28,323.60
6,000.00
29,629.88
45,000.00
7,500.00
3,800.00
4,200.00
8,000.00

6,682.50

7,000.00
1,200.00

2,120.00
1,125.00
1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00
256,747.43

800.00
2,500.00

37,843.21
6,044.26
17,157.08
5,341.13
5,941.35
99,523.82
8,500.00
5619.33

17,195.03
32,981.21
3,025.48

26,799.98
4,204.88
11,5673.13
7,554.01
10,790.23



*"INAPA‘**

Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPQ DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA Zona: 1l
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN CONTRATO No. 047 - 2019
PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/IF MARZO 2023
PART. DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$)
56 PISO HORMIGON PULIDO 21.34 M2 584.44
5.7 ZABALETA 15.40 M 90.55
6 PORTAJE
6.1 PUERTA METALICA POSTERIOR (1.00M X 2.10 M) 24.86 P2 44284
6.2 VENTANA DE BLOCKS CALADOS 1.85 M2 954 .41
6.3 PUERTA METALICA FRONTAL (4.00M X 2,70 M) 127.80 P2 442.84
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 ENTRADA GENERAL 1.00 U 1,500.00
7.2 SALIDA CENTRALES 4.00 U 1,200.00
7.3 INTERRUPTORES SENCILLOS 4.00 u 530.96
7.4 TOMACORRIENTES SENCILLOS 3.00 ] 1206.04
8 ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO 13.97 U 662.97
9 TECHO DESLIZABLE (4.00M X5.00 M)
9.1 ANGULARES DE 11/2 X 3/16 P/ TIJERILLAS 8.00 u 701.74
9.2 ALUZINC 7.00 U 1,293.50
9.3 ZINC LISO 2.00 u 1,868.72
9.4 ANGULAR 2" X2"X 1/4" 4.00 u 1,411.28
9.5 CHANNEL 4" X 1/2" 1.00 U 2,641.33
9.6 CAJA DE BOLA 4,00 U 715.00
9.7 CABALLETE 1.00 u 128.79
9.8 SOLDADURA Y ELECTRODOS 1.00 u 4,550.00
9.9 MANO DE OBRA 1.00 u 18,000.00
10 VERJA MALLA CICLONICA
10.1 VERJA DE MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCK 65.79 M 4,082.62
10.2 COLUMNA C2 ( 0.25 X 0.25 )- 4,75 (INC. ZAPATA) 9.00 u 6,715.39
10.3 COLUMNA C1(0.15 X 0.15)-8.75 15.00 u 492.95
10.4 PUERTA MALLA CICLONICA (4 M) 2.00 u 28,500.00
11 LOGOY LETRERO DE INAPA 1.00 M 7,500.00
12 SUMINISTRO Y COLOC. MATERIAL P/ RELLENO 44.00 M3 550.00
13 EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA 22.00 M2 110.00
14 CASETA DE MATERIALES 1.00 U 25,000.00
15 LIMPIEZA FINAL 1.00 u 3,500.00
SUB-TOTAL Il
1] EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS
1 ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO 2)
1.1 POSTES HAV-12-500 DAN 3.00 u 24,449.70
1.2 ESTRUCTURA MT-307 2.00 u 16,264.04
1.3 ESTRUCTURA HA-100B 2.00 U 4,548.00
1.4 ESTRUCTURA PR-101 2.00 U 1,900.00
15 TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 50 KVA, MONOFASICO, 7.2/12,5-240/480 V, 3.00 U
SUMERGIDO EN ACEITE 60,864.20
1.6 CUT-OUT, 200 AMP. 15 KV. 3.00 u 6,857.00
1.7 APARTARRAYO DE 9 KV 3.00 u 1,466.00
1.8 ALAMBRE AAAC No. 2/0 165.00 P 24.19
1.9 GRAPA CALIENTE, No. 2/0 3.00 U 295.00
1.10 PLATAFORMA EN MADERA PARA MONTAR TRANSFORMADORES. 1.00 u 40,000.00
1.11 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA (20%) 0.20 % 297,499.18
1.12 HOYO PARA POSTES 3.00 u 1,200.00
1.13 HOYOQ PARA VIENTOS 2.00 u 1,000.00
1.14 INSTALACION DE POSTES 3.00 u 2,500.00

¥

VALOR (RDS$)
12,471.95
1,394.47

11,009.00
1,765.66
56,594.95

1,500.00
4,800.00
2,123.84
3,618.12

9,261.69

5,613.92
9,054.50
3,737.44
5645.12
2,641.33
2,860.00
128.79
4,550.00
18,000.00

268,595.57
60,438.51
7,394.25
57,000.00

7,500.00
24,200.00
2,420.00
25,000.00
3,500.00
916,213.24

73,349.10
32,528.08
9,086.00
3,800.00

182,582.60

20,571.00
4,388.00
3,981.35

885.00

40,000.00

59,489.84
3,600.00
2,000.00
7,500.00



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il

Ubicacion : PROVINCIA AZUA
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona:

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*tiINAPAnt&
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

CONTRATO No. 047 -2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION

2 ALIMENTACION SECUNDARIA
2.1 ALAMBRE THW # 4/0
2.2 ALAMBRE THW # 2/0
2.3 TUBO PVC 3" X 10 PIES
2.4 TUBO IMC 3" X 10 PIES, CON ABRAZADERA Y COUPLING
2.5 CONDULET IMC 3"
2.6 CURVA PVC 3"
2.7 TUBO LIQUIT- TIGHT 3"
2.8 CONECTORES PARA ALAMBRE No, 4/0, TIPO PERNO PARTIDO
2.9 AUTOTRANSFORMADOR, PARA MOTOR DE 100 HP, 460 V, TRIFASICO, 60
HZ, INCLUYE, BREAKERS, MONITOR DE FASE PARA ALTO Y BAJO
VOLTAJE, SENSOR TERMICO, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA Y
CUBIERTA NEMA 3R,
2.10 MAIN BREAKER ENCLOUSURE 350/3 AMP.
211 CONECTOR RECTO L.T. 3"
2.12 CONECTOR CURVO L.T, 3"
2.13 ABRAZADERA PARA TUBERIA EMT 3"
2.14 MANO DE OBRA ALIMENTACION SUCUNDARIA (30%)

INSTALACION HIDRAULICA
3.1 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, TIPO TURBINA
DE 600 GPM CONTRA 440 PIES DE TDH, 1,750 RPM, CON CABEZAL DE
DESCARGA 8", 150 PIES DE COLUMNAS DE 8", CON SUS EJES, COUPLING
Y GUIAS, MOTOR ELECT. VERTICAL DE EJE HUECO, 100 HP, 460V, 3@, 60
HZ, 1750 RPM.
3.2 VALVULA DE COMPUERTA 6", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F.PLATILLADA,
JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS
VALVULA CHECK HORIZONTAL CON LIMITADOR DE CAUDAL @6", 250 PSI,
H.F.
3.4 VALVULA DE AIRE DE @1", COMPLETA .
3.5 NIPLE @6" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS
3.6 NIPLE @4" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS
3.7 TEE @6" X 6" X 4", PLATILLADO EN TRES EXTREMOS
3.8 JUNTAS @6" TIPO DRESSER ( 150 PSI)
3.9 ZEETAGE"X3M
3.10 INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, CON MANOMETRO DE 0-300
PSI, SUMERGIDO EN GLICERINA
3.11 VALVULA DE COMPUERTA 4", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F PLATILLADA,
JUNTAS DE GOMA 'Y TORNILLOS
3.12 TUBO @4" DE ACERO SCH-80
3,13 NIPLE 12 X 24 PLATILLADO EN LOS EXTREMOS
3.14 MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA, 10%
SUB-TOTAL IlI

3.3

SUB-TOTAL FASE B

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 3

| GARITA PARA OPERADOR

1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3 HORMIGON ARMADO
3.1 ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0.25 (0.74 QQ)
3.2 H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.36 QQ)
3.3 H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.56 QQ)

CANTIDAD

330.00
220.00
2.00
2.00
1.00
2.00
16.00
3.00

1.00

1.00
2.00
1.00
3.00
0.30

2.00

1.00
1.00

102
0.29
0.80
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M3
M3
M3

P.U. (RDS)

235.98
163.03
1,080.75
1,1565.00
1,290.00
125.00
22.97
282.70

156,854.32

11,625.95
458.50
589.50

58.95
278,767.77

1,856,860.58

44,350.00

43,550.00

8,320.00
8,580.00
3,921.23
6,253.33
2,192.24
35,021.54

4,257.50

24,282.38

1,907.12
14,839.87
1,856,860.58

500.00
1,500.00

6,953.51
26,354.06
13,191.56

%

VALOR (RDS)

77,873.40
33,666.60
2,161.50
2,310.00
1,290.00
250.00
367.52
848.10

156,854.32

11,625.95
917.00
589.50
176.85

83,630.33

3,713,721.16

44,350.00

43,550.00

8,320.00
25,740.00
3,921.23
6,253.33
2,192.24
35,021.54

4,257.50

24,282.38

7.628.48
14,839.87
185,686.06
4,936,135.83

6,109,096.50

500.00
1,500.00

7,787.93
7,642.68
10,553.25



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ft*lNAPAti*
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA

Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona: 1l
CONTRATO No. 047 -2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD  UND P.U. (RDS)
4 MURO DE BLOCKS
4.1 BLOCK 8" 19.13 M2
5.8 BLOCK CALADO 2.48 M2

5 TERMINACION DE SUPERFICIE
51 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHO)
5.2 PANETE EXTERIOR
5,3 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHQ)
5.4 FINO DE TECHO
5.4 FRAGUACHE EN TECHO
5,5 ACERA PERIMETRAL 0.80M
5,6 CANTOS Y MOCHETAS
57 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO

5.9 REVESTIMIENTO PARED BANO
5.1 PISOS H.S PULIDO
1.9 ZABALETA

6 REVESTIMIENTO EN PAREDES
6.1 . .
CERAMICA CRIOLLA EN BANO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BANO )

7 INSTALACION SANITARIA

7.1 INODORO BLANCO SENCILLO

7.2 LAVAMANO BLANCO PEQUENO

7.3 DESAGUE DE PISO

7.4 COLUMNA DE VENTILACION 3"

7.5 GALERIA DE INFILTRACION

7.6 CAMARA DE INSPECCION

7.7 CAMARA SEPTICA

7.8 FILTRANTE 4"

7.9 SUM. E INSTALACION TINACO 250GLS
7.10 TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE
7.11 TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES
7.12 M.O. PLOMERIA GENERAL

8 PINTURA
8.1 PINTURA ACRILICA

9 PUERTAS Y VENTANAS
9,1 PUERTAS EVERDOR( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION )( 2.10 X 1.50 M)
9.2 VENTANA DE ALUMINIO 0.60 X0.60

10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 SALIDA CENITAL
10.2 INTERRUPTOR SENCILLO
10.3 TOMACORRIENTES DOBLE, 120V
10.4 PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS)

11 ORNAMENTACION EN VERJA PERIMETRAL
12 LIMPIEZA FINAL

SUB-TOTAL |

15.80 M2
24,56 M2
15.80 M2
4.84 M2
4.39 M2
7.92 M2
53.57 M
4.84 M2
9.00 M2
2.00 M2
9.00 ML
218 M2
1.00 U
1.00 U
1.00 U
1.00 U
1.00 u
1.00 U
1.00 u
1.00 u
1.00 U
1.00 u
1.00 u
1.00 U
62.36 M2
1.00 U
1.00 U
2.00 U
1.00 u
1.00 u
1.00 U
1.00 u
1.00 u

869.22
1,294.68

275.95
294,57
275.95
336.15

30.76
669.35

50.51
270.89

849.76
577.06
90.55

1,450.06

4,681.82
3,735.75
253.54
290.50
28,323.60
£,000.00
29,629.88
45,000.00
7,500.00
3,800.00
4,200.00
8,000.00

107.16

7,000.00
1,200.00

1,060.00
1,125.00

1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00

NS
VALOR (RDS)

16,628.18
3,210.81

4,360.01
7,234.64
4,360,01
1,626.97

135.04
5301.25
3,187.95
1,311.11

7,647.84
1.154.12
814.85

3,161.13

4,681.82
3,735.75
253,54
290.50
28,323.60
6,000.00
29,629.88
45,000.00
7,500.00
3,800.00
4,200.00
8,000.00

6,682.50

7,000.00
1,200.00

2,120.00
1,125.00
1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00
256,785.46



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTQ, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il

Ubicacion : PROVINCIA AZUA

Contratista:

PART.

1
2

3

ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

iti'NAPA*‘*

Zona:

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

DESCRIPCION

CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3

CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE
REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2

3.1 ZAPATA DE MURO 0.36 QQ FC =180 KG/CM2
3.2 VIGA 0.20 X 0.30 3.56 QQ

3.3 LOSA DE TECHO 0.10- 0.48 QQ

3.4 DINTEL 0.20 X 0.15-3.89 QQ

3.5 RAMPA D/ ACCESO A 0.05

3.6 SOPORTE DE CORREDERA 0.89

3.7 BASE DE MOTOR Y BOMBEO

3.8 COLUMNA 0.20 X 0.15- 4.58 QQ/M3

4
4.1
42
43

5
51
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
57

6.1
6.2
6.3

74
7.2
7.3
7.4

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.8

10
10.1
10.2
10.3

MUROS

MURO BLOCK 6" (B.N.P.)
MURO BLOCK 6" (S.N.P.)
MURO BLOCK CALADOS

TERMINACION DE SUPERFICIE:
PANETE EXTERIOR

FINO LOSA TECHO

CANTOS Y MOCHETAS

ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK)
PINTURA MANTENIMIENTO

PISO HORMIGON PULIDO

ZABALETA

PORTAJE

PUERTA METALICA POSTERIOR (1.00M X 2.10 M)
VENTANA DE BLOCKS CALADOS

PUERTA METALICA FRONTAL (4.00M X 2.70 M)

INSTALACIONES ELECTRICAS
ENTRADA GENERAL

SALIDA CENTRALES
INTERRUPTORES SENCILLOS
TOMACORRIENTES SENCILLOS

ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO

TECHO DESLIZABLE (4.00M X5.00 M)
ANGULARES DE 11/2 X 3/16 P/ TIJERILLAS
ALUZINC

ZINC LISO

ANGULAR 2" X 2" X 1/4"

CHANNEL 4" X 1/2"

CAJA DE BOLA

CABALLETE

SOLDADURA Y ELECTRODOS

MANO DE OBRA

VERJA MALLA CICLONICA

VERJA DE MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCK
COLUMNA C2 ( 0.25 X 0.25 )- 4.75 (INC. ZAPATA)
COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) -8.75

CANTIDAD

1.00
1.00

4.57
0.28
1.32
0.18
8.69
1.1
1.00
0.18

20.09
37.52
3.17

90.98
13.04
151.58

15.40
90.98
21.34
15.40

24.86
1.85
128.70

1.00
4.00
4.00
3.00

13.97

8.00
7.00
2.00
4.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00

65.7¢
9.00
17.00

UND

M2
M2
M2

M2
M2

M2
M2
M2

P2
M2
P2

=T =l oAl o

CEE CERGC O K

==

P.U. (RDS)

800.00
2,500.00

8,280.79
21,586.66
12,997.79
29,672.92
£83.70
8,058.04
8,500.00
31,218.52

855.90
879.03
954.41

294.57
322.46
76.35

490.52
118.60
584.44

90,55

442,84
954.41
442.84

1,500.00
1,200.00
530.96
1206.04

662.97

701.74
1,293.50
1,868.72
1,411.28
2,641.33

715.00

128.79
4,550.00

18,000.00

4,082.62
6,715.39
42915

e

VALOR (RDS)

800.00
2,500.00

37,843.21
6,044.26
17,157.08
5,341.13
5,941.35
99,523.82
8,500.00
5,619.33

17,195.03
32,981.21
3,025.48

26,799.98
4,204.88
11,573.13

7,554.01
10,790.23
12,471.85

1,394.47

11,009.00
1,765.66
56,993.51

1,500.00
4,800.00
2,123.84
3,618.12

9,261.69

5,613.92
9,054.50
3,737.44
5,645.12
2,641.33
2,860.00
128.79
4,550.00
18,000.00

268,595.57
60,438.51
7,29555



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ikk'NAPA***
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Presupuesto: No. 88 D/F 11/04/19

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.
LOTE Il

Ubicacion : PROVINCIA AZUA
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona.

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION

3

10.4 PUERTA MALLA CICLONICA (4 M)

11 LOGOY LETRERO DE INAPA

12 SUMINISTRO Y COLOC. MATERIAL P/ RELLENO
13 EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA

14 CASETA DE MATERIALES

15 LIMPIEZA FINAL

EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS
ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO 3)
1.1 POSTES HAV-12-500 DAN

1.2 ESTRUCTURA MT-307

1.3 ESTRUCTURA HA-100B

1.4 ESTRUCTURA PR-101

-

-5 SUMERGIDO EN ACEITE

1.6 CUT-OUT, 200 AMP. 15 KV.
1.7 APARTARRAYO DE 9 KV
1.8 ALAMBRE AAAC No. 2/0
1.9 GRAPA CALIENTE, No. 2/0
1.10 PLATAFORMA EN MADERA PARA MONTAR TRANSFORMADORES.
1.11 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA (20%)
1.12 HOYO PARA POSTES
1.13 HOYO PARA VIENTOS
1.14 INSTALACION DE POSTES

2 ALIMENTACION SECUNDARIA
2.1 ALAMBRE THW # 4/0
2.2 ALAMBRE THW # 2/0
23 TUBO PVC 3" X 10 PIES
2.4 TUBO IMC 3" X 10 PIES, CON ABRAZADERA Y COUPLING
2.5 CONDULET IMC 3"
2.6 CURVA PVC 3"
2.7 TUBO LIQUIT- TIGHT 3" X 10 PIES
2.8 CONECTORES PARA ALAMBRE No. 4/0, TIPO PERNO PARTIDO

2.9 AUTOTRANSFORMADOR, PARA MOTOR DE 100 HP, 460 V, TRIFASICO, 80
HZ, INCLUYE, BREAKERS, MONITOR DE FASE PARA ALTO Y BAJO

CUBIERTA NEMA 3R.

2.10 MAIN BREAKER ENCLOUSURE 350/3 AMP.

2.11 CONECTOR RECTO L.T. 21/2"

2.12 CONECTOR CURVO L.T. 21/2"

2.13 ABRAZADERA PARA TUBERIA EMT 21/2"

2.14 MANO DE OBRA ALIMENTACION SUCUNDARIA (30%)

INSTALACION HIDRAULICA
3.1 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, TIPO TURBINA

HZ, 1750 RPM.

3.2 VALVULA DE COMPUERTA 6", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F.(MARCA
MULLER O SIMILAR) PLATILLADA, JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS

TS

3.4 VALVULA DE AIRE DE @1", COMPLETA .

3.5 NIPLE @6" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS

3.6 NIPLE @4" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS

3.7 TEE @6" X 6" X 4", PLATILLADO EN TRES EXTREMOS

CONTRATO No. 047 -2019

CANTIDAD UND  P.U. (RDS)
200 U 28,500.00
100 M 7,500.00
4400 M3 550.00
2200 M2 110.00
100 U 25,000.00
100 U 3,500.00
SUB-TOTAL Il
300 U 24,449.70
200 U 16,264.04
200 U 4,548.00
200 U 1,800,00
TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 50 KVA, MONOFASICO, 7.2/12.5-240/480 V, amol  w©
60,864.20
a0 U 6,857.00
300 U 1,466.00
16500 P 2419
300 U 295.00
100 U 40,000.00
020 % 297.499.18
300 U 1,200.00
200 U 1,000.00
300 U 2,500.00
44000 P 235.98
22000 P 153.03
400 U 1,080.75
100 U 1,155.00
100 U 1,290.00
200 U 125.00
200 U 851.50
300 U 282.70
VOLTAJE, SENSOR TERMICO, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA Y 1.00 u 156,854.32
1.00 U 11,625.95
200 U 458.50
100 U 589.50
300 U 58.95
030 % 304,730.72
DE 600 GPM CONTRA 440 PIES DE TDH, 1,750 RPM, CON CABEZAL DE
DESCARGA 8", 150 PIES DE COLUMNAS DE 8", CON SUS EJES, COUPLING 200 U 1.856,860.58
Y GUIAS, MOTOR ELECT. VERTICAL DE EJE HUECO, 100 HP, 460V, 3@, 60
100 U 44,350.00
VALVULA CHECK HORIZONTAL CON LIMITADOR DE CAUDAL @6", 250 PSI, U R AR
1.00 U 8,320.00
300 U 8,580.00
100 U 3,921.23
100 U 6,253.33

%
VALOR (RDS)
57,000.00

7,500.00
24,200.00
2,420.00
25,000.00
3,500.00
916,513.10

73,349.10
32,528.08
9,096.00
3,800.00

182,592.60

20,571.00
4,398.00
3,991.35

885.00

40,000.00

59,499.84
3,600.00
2,000.00
7,500.00

103,831.20
33,666.60
4,323.00
1,155.00
1,290.00
250.00
1,703.00
848.10

156,854.32

11,625.95
917.00
589.50
176.85

91,419.22

3,713,721.16

44,350.00

43,550.00

8,320.00
25,740.00
3,921.23
6,253.33



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*i*INAPAiiQ
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA Zona: 1]
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN CONTRATO No. 047 -2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/IF MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD UND  P.U.(RDS)
3.8 JUNTAS @6" TIPO DRESSER 1.00 u 2,192.24
3.9 ZEETA @6" X 3" 1.00 U 35,021.54
3.10 INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, CON MANOMETRO DE 3-300 436 U AEYED
PSI, SUMERGIDO EN GLICERINA .
3.11 VALVULA DE COMPUERTA 4", VASTAGO FIIO, 250 PS| H.F PLATILLADA, Jioh U 24282.98
JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS ’
3.12 TUBO @4" DE ACERO SCH-80 4,00 M 1,907.12
3,13 NIPLE 12 X 24 PLATILLADO EN LOS EXTREMOS 1.00 u 14,839.87
3.14 MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA, 10% 0.10 % 1,856,860.58
SUB-TOTAL IIl
SUB-TOTAL D
E CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 7
| GARITA PARA OPERADOR
1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO 1.00 U 500.00
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 U 1,500.00
3 HORMIGON ARMADO
3.1 ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.74 QQ) 112 M3 6,953.51
3.2 H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.36 QQ) 0.29 M3 26,354.06
3.3 H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.56 QQ) 0.80 M3 13,191.56
4 MURO DE BLOCKS
4.1 BLOCK 6" 19.13 M2 869,22
5.8 BLOCK CALADO 2.48 M2 1,294.68
5 TERMINACION DE SUPERFICIE
5,1 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHQ) 15.80 M2 275.95
5.2 PANETE EXTERIOR 24.56 M2 294,57
53 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHO) 15.80 M2 275.95
5.4 FINO DE TECHO 4.84 M2 336.15
5.4 FRAGUACHE EN TECHO 4.39 M2 30.76
5,5 ACERA PERIMETRAL 0.80M 7.92 M2 669.35
5,6 CANTOS Y MOCHETAS 53.57 M 59.51
57 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO 4.84 M2 270.89
5.9 REVESTIMIENTO PARED BANO 9.00 M2 849.76
5.1 PISOS H.S PULIDO 2.00 M2 577.06
1.9 ZABALETA 9.00 ML 90.55
6 REVESTIMIENTO EN PAREDES
6.1 CERAMICA CRIOLLA EN BARNO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BANO ) 218 M2 1,450.06
7 INSTALACION SANITARIA
7.1 INODORO BLANCO SENCILLO 1.00 u 4,681.82
7.2 LAVAMANO BLANCO PEQUENO 1.00 u 3,735.75
7.3 DESAGUE DE PISO 1.00 u 253,54
7.4 COLUMNA DE VENTILACION 3" 1.00 u 290.50
7.5 GALERIA DE INFILTRACION 1.00 U 28,323.60
7.6 CAMARA DE INSPECCION 1.00 u 6,000.00
7.7 CAMARA SEPTICA 1.00 u 29,629.88
7.8 FILTRANTE 4" 1.00 u 45,000.00
7.9 SUM. E INSTALACION TINACO 250GLS 1.00 u 7,500.00
7.10 TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE 1.00 u 3,800.00
7.11 TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES 1.00 u 4,200.00
7.12 M.O. PLOMERIA GENERAL 1.00 u 8,000.00

VALOR (RDS)
2,192.24
35,021.54

4,257.50

24,282.38

7,628.48
14,839.87
185,686.06
4,972,224.50

6,145,523.06

500.00
1,500.00

7,787.93
7,642.68
10,563.25

16,628.18
3,210.81

4,360.01
7,234.64
4,360.01
1,626.97

135,04
5,301.25
3,187.95
1,311.11

7,647.84
1,154.12
814.95

3,161.13

4,681.82
3,735.75
253.54
290.50
28,323.60
6,000.00
29,629.88
45,000.00
7,500.00
3,800.00
4,200.00
8,000.00



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il

Ubicacion : PROVINCIA AZUA
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

rex|NNJAPA***

Zona:

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD
8 PINTURA
8.1 PINTURA ACRILICA 62.36
9 PUERTAS Y VENTANAS
9,1 PUERTAS EVERDOR( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION )( 2.10 X 1.50 M) 1.00
9.2 VENTANA DE ALUMINIO 0.60 X0.60 1.00
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 SALIDA CENITAL 2.00
10.2 INTERRUPTOR SENCILLO 1.00
10.3 TOMACORRIENTES DOBLE, 120V 1.00
10.4 PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) 1.00
11 ORNAMENTACION EN VERJA PERIMETRAL 1.00
12 LIMPIEZA FINAL 1.00
SUB-TOTAL |
1l CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO0.3A
1 REPLANTEO 1.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00
3 HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2
3.1 ZAPATA DE MURO 0.36 QQ FC =180 KG/CM2 4,57
3.2 VIGA 0.20 X 0.30 3.56 QQ 0.28
3.3 LOSA DE TECHO 0.10- 0.48 QQ 0.31
3.4 DINTEL 0.20 X 0.15-3.89 QQ 0.18
3.5 RAMPA D/ ACCESQ A 0.05 8.69
3.6 SOPORTE DE CORREDERA 0.89 11.11
3.7 BASE DE MOTOR Y BOMBEQ 1.00
3.8 COLUMNA 0.20 X 0.15- 4.58 QQ/M3 0.18
4 MUROS
4.1 MURO BLOCK 6" (B.N.P.) 20.09
4.2 MURO BLOCKB" (S.N.P.) 37.52
4.3 MURO BLOCK CALADOS FA7
5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
51 PANETE EXTERIOR 90.98
5.2 FINO LOSA TECHO 13.04
5.3 CANTOS Y MOCHETAS 151.58
5.4 ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) 15.40
5.5 PINTURA MANTENIMIENTO 90.98
56 PISO HORMIGON PULIDO 21.34
5.7 ZABALETA 15.40
6 PORTAJE
6.1 PUERTA METALICA POSTERIOR (1.00M X 2.10 M) 24.86
6.2 VENTANA DE BLOCKS CALADOS 1.85
6.3 PUERTA METALICA FRONTAL (4.00M X 2.70 M) 127.70
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 ENTRADA GENERAL 1.00

7.2 SALIDA CENTRALES

4.00

UND

M2

c

sl el o e

(=

M2
M2
M2

M2
M2

M2
M2
M2

P2
M2
P2

P.U. (RD$)

107.16

7,000.00
1,200.00

1,060.00
1,125.00
1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00

800.00
2,500.00

8,280.79
21,586.66
12,997.79
29,672.92
683.70
8,958.04
8,500.00
31,218.52

855.90
878.03
954.41

294.57
322.46

76.35
490.52
118.60
584.44

90,55

44284
954.41
442,84

1,500.00
1,200.00

P
VALOR (RDS)

6,682.50

7,000.00
1,200.00

2,120.00
1,125.00
1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00
256,785.46

800.00
2,500.00

37,843.21
6,044.26
4,029.31
5,341.13
5,941.35

99,523.82
8,500.00
5,619.33

17,195.03
32,081.21
3,025.48

26,799.98
4,204.88
11,573.13
7,554.01
10,790.23
12,471.95
1,394.47

11,008.00
1,765.66
56,550.67

1,500.00
4,800.00



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.
LOTE Il

Ubicacion : PROVINCIA AZUA
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

**x N APA***

Zona:

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO No. 047 -2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD
7.3 INTERRUPTORES SENCILLOS 4.00
7.4 TOMACORRIENTES SENCILLOS 3.00

8 ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO 13.97
9 TECHO DESLIZABLE (4.00M X5.00 M)
9.1 ANGULARES DE 11/2 X 3/16 P/ TIJERILLAS 8.00
9.2 ALUZINC 7.00
9.3 ZINC LISO 2.00
9.4 ANGULAR 2" X2"X 1/4" 4.00
9.5 CHANNEL 4" X 1/2" 1.00
9.6 CAJA DE BOLA 4.00
9.7 CABALLETE 1.00
9.8 SOLDADURA Y ELECTRODOS 1.00
9.9 MANO DE OBRA 1.00
10 VERJA MALLA CICLONICA
10.1 VERJA DE MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCK 65.79
10.2 COLUMNA C2 (0.25 X 0.25 )- 4.75 (INC. ZAPATA) 9.00
10.3 COLUMNA C1(0.15X 0.15)-8.75 17.00
10.4 PUERTA MALLA CICLONICA (4 M) 2.00
11 LOGOY LETRERO DE INAPA 1.00
12 SUMINISTRO Y COLOC. MATERIAL P/ RELLENO 44.00
13 EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA 22.00
14 CASETA DE MATERIALES 1.00
15 LIMPIEZA FINAL 1.00
SUB-TOTAL Il
EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS
1 ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO 7))
1.1 POSTES HAV-12-500 DAN 7.00
1.2 ESTRUCTURA MT-307 4.00
1.3 ESTRUCTURA HA-100B 6.00
1.4 ESTRUCTURA PR-101 6.00
16 TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 50 KVA, MONOFASICO, 7.2/12.5-240/480 V, —
SUMERGIDO EN ACEITE
1.6 CUT-OUT, 200 AMP. 15 KV. 3.00
1.7 APARTARRAYO DE 9 KV 3.00
1.8 ALAMBRE AAAC No. 2/0 3,850.00
1.9 GRAPA CALIENTE, No. 2/0 3.00
1.10 PLATAFORMA EN MADERA PARA MONTAR TRANSFORMADORES. 1.00
1.11 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA (20%) 0.20
1.12 HOYO PARA POSTES 3.00
1.13 HOYO PARA VIENTOS 2.00
1.14 INSTALACION DE POSTES 3.00
2 ALIMENTACION SECUNDARIA
2.1 ALAMBRE THW # 4/0 440,00
2.2 ALAMBRE THW # 2/0 220.00
2.3 TUBO PVC 3" X 10 PIES 4.00
2.4 TUBO IMC 3" X 10 PIES, CON ABRAZADERA Y COUPLING 1.00
2.5 CONDULET IMC 3" 1.00
2.6 CURVA PVC 3" 2.00
2.7 TUBO LIQUIT- TIGHT 3" X 10 PIES 2.00
2.8 CONECTORES PARA ALAMBRE No. 4/0, TIPO PERNO PARTIDO 3,00

UND
u
U

=B IS e B E s e

SCSEHeE B 55

E s R

CEeES e E® N

P.U. (RDS)

530.96
1206.04

662.97

701.74
1,293.50
1,868.72
1,411.28
2,641.33
715.00
128.79
4,550.00

18,000.00

4,082.62
6,715.39
492.95
28,500.00

7,500.00
550.00
110.00

25,000.00

3,500.00

24,449.70
16,264.04
4,548.00
1,900.00

60,864.20
6,857.00
1,466.00

24.19
295.00
40,000.00
613,000.36
1,200.00
1,000.00
2,500.00

235.98
153.03
1,080.75
1,155.00
1,290.00
125.00
851.50
282.70

W

VALOR (RDS)
2,123.84
3,618.12

9,261.69

5,613.92
9,054.50
3,737.44
5,645.12
2,641.33
2,860.00

128.79
4,550.00
18,000.00

268,595.57
60,438.51
8,380.15
57,000.00

7,500.00
24,200.00
2,420.00
25,000.00
3,500.00
904,027.09

171,147.90
65,056.16
27,288.00
11,400.00

426,049.40

20,571.00
4,388.00
93,131.50
885.00
40,000.00
122,600.07
3,600.00
2,000.00
7,500.00

103,831.20
33,666.60
4,323.00
1,165.00
1,290.00
250.00
1,703.00
848.10



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/18
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il

Ubicacion : PROVINCIA AZUA
Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

=+ NAPA***

Zona:

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD
2.9 AUTOTRANSFORMADOR, PARA MOTOR DE 100 HP, 460 V, TRIFASICO, 60
HZ, INCLUYE, BREAKERS, MONITOR DE FASE PARA ALTO Y BAJO
VOLTAJE, SENSOR TERMICO, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA Y 1.00
CUBIERTA NEMA 3R.
2.10 MAIN BREAKER ENCLOUSURE 350/3 AMP. 1.00
2.11 CONECTOR RECTO L.T. 21/2" 2.00
2.12 CONECTOR CURVO L.T. 21/2" 1.00
2.13 ABRAZADERA PARA TUBERIA EMT 21/2" 3.00
2.14 MANO DE OBRA ALIMENTACION SUCUNDARIA (30%) 0.30

v

INSTALACION HIDRAULICA

3.1 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, TIPO TURBINA
DE 600 GPM CONTRA 470 PIES DE TDH, 1,750 RPM, CON CABEZAL DE
DESCARGA 8", 150 PIES DE COLUMNAS DE 8", CON SUS EJES, COUPLING 2.00
Y GUIAS, MOTOR ELECT. VERTICAL DE EJE HUECO, 100 HP, 460V, 3@, 60

HZ, 1750 RPM.

3.2 VALVULA DE COMPUERTA 6", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F.(MARCA

1.00

MULLER O SIMILAR) PLATILLADA, JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS

22IHF,

3.4 VALVULA DE AIRE DE @1", COMPLETA .

3.5 NIPLE @6" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS

3.6 NIPLE @4" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS

3.7 TEE @6" X 6" X 4", PLATILLADO EN TRES EXTREMOS
3.8 JUNTAS @6" TIPO DRESSER

3.9 ZEETA @6" X 3"

3.10 INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, CON MANOMETRO DE 3-300

PSI, SUMERGIDO EN GLICERINA

3.11 VALVULA DE COMPUERTA 4", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F PLATILLADA,

JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS
3.12 TUBO @4" DE ACERO SCH-80
3,13 NIPLE 12 X 24 PLATILLADO EN LOS EXTREMOS
3.14 MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA, 10%
3.15 MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA, 10%
SUB-TOTAL Il

SUB-TOTAL E
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 8
| GARITA PARA OPERADOR

1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3 HORMIGON ARMADO
3.1 ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.74 QQ)
3.2 H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.36 QQ)
3.3 H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.56 QQ)

4 MURO DE BLOCKS
4,1 BLOCK 8"
5.8 BLOCK CALADO

5 TERMINACION DE SUPERFICIE
5,1 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHO)
5.2 PANETE EXTERIOR

VALVULA CHECK HORIZONTAL CON LIMITADOR DE CAUDAL @6", 250 PSI,

1.00

1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

4.00
1.00
0.10
0.10

1.00
1.00

142
0.29
0.80

19.13
2.48

15.80
24.56

UND

& D E ERE S e =

{

M3
M3
M3

M2
M2

M2
M2

P.U. (RDS)

156,854.32

11,625.95
458,50
589.50

58.95
304,730.72

1,856,860.58

44,350.00

43,550.00
8,320.00
8,580.00
3,921.23
6,253.33
2,192.24

35,021.54

4,257.50

24,282.38
1,907.12
14,839.87
1,856,860.58
1,856,860.58

500.00
1,500.00

6,053.51
26,354.06
13,191.56

869.22
1,294.68

275.95
204.57

R

VALOR (RDS)
156,854.32

11,625.95
917.00
589.50
176.85

91,419.22

3,713,721.16

44,350.00

43,550.00

8,320.00
25,740.00
3,921.23
6,253.33
2,192.24
35,021.54

4,257.50

24,282.38

7,628.48
14,839.87
185,686.06
185,686.06
5,709,726.62

6,870,539.17

500.00
1,500.00

7,787.93
7,642.68
10,653.25

16,628.18
3,210.81

4,360.01
7,234.64



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA

Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona: I
CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

5,3 PANETE INTERIOR(INCLUYE PANETE DE TECHO)
5.4 FINO DE TECHO

5.4 FRAGUACHE EN TECHO

5,5 ACERA PERIMETRAL 0.80M

5,6 CANTOS Y MOCHETAS

5.7 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO

5.9 REVESTIMIENTO PARED BANO
5.1 PISOS H.S PULIDO
1.9 ZABALETA

6 REVESTIMIENTO EN PAREDES
6.1 CERAMICA CRIOLLA EN BANO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BANO )

7 INSTALACION SANITARIA

7.1 INODORO BLANCO SENCILLO

7.2 LAVAMANO BLANCO PEQUERNO

7.3 DESAGUE DE PISO

7.4 COLUMNA DE VENTILACION 3"

7.5 GALERIA DE INFILTRACION

7.6 CAMARA DE INSPECCION

7.7 CAMARA SEPTICA

7.8 FILTRANTE 4"

7.9 SUM. E INSTALACION TINACO 250GLS
7.10 TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE
7.11 TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES
7.12 M.O. PLOMERIA GENERAL

8 PINTURA
8.1 PINTURA ACRILICA

9 PUERTAS Y VENTANAS
9,1 PUERTAS EVERDOR( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION )( 2.10 X 1.50 M)
9.2 VENTANA DE ALUMINIO 0.60 X0.60

10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 SALIDA CENITAL
10.2 INTERRUPTOR SENCILLO
10.3 TOMACORRIENTES DOBLE, 120V
10.4 PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS)

11 ORNAMENTACION EN VERJA PERIMETRAL
12 LIMPIEZA FINAL

Il CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO0.8

1 REPLANTEO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3 HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2
3.1 ZAPATA DE MURO 0.36 QQ FC =180 KG/CM2
3.2 VIGA 0.20 X 0.30 3.56 QQ
3.3 LOSA DE TECHO 0.10- 0.48 QQ
3.4 DINTEL 0.20 X 0.15-3.89 QQ
3.5 RAMPA D/ ACCESO A 0.05

PART. DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RDS$)

1580 M2
484 M2
439 M2
792 M2

55.57 M
484 M2
900 M2
200 M2
8.58 ML
218 M2
1.00 U
1.00 U
1,00 u
1.00 U
1.00 U
1.00 u
1.00 u
1.00 u
1.00 u
1.00 U
1.00 u
1.00 u

6236 M2
1.00 u
1.00 u
2,00 u
1.00 u
1.00 u
1.00 u
1.00 u
1.00 U

SUB-TOTAL |

1.00 u
1.00 u
457 M3
028 M3
132 M3
018 M3
869 M2

275.95
336.15
30.76
669.35
59.51
270.88

849.76
577.06
90.55

1,450,086

4,681.82
3,735.75
253.54
290.50
28,323.60
6,000.00
29,629.88
45,000.00
7,500.00
3,800.00
4,200.00
8,000.00

107.16

7,000.00
1,200.00

1,060.00
1,125.00

1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00

800,00
2,500.00

8,280.79
21,586.66
12,997.79
29,672.92

683.70

Qﬂ'

VALOR (RDS$)
4,360.01
1,626.97

135.04
5,301.25
3,306.97
1,311.11

7,647.84
1,164.12
776.92

3,161.13

4,681.82
3,735.75
253.54
290,50
28,323.60
6,000.00
29,629.88
45,000.00
7,500.00
3,800.00
4,200.00
8,000.00

6,682.50

7,000.00
1,200.00

2,120.00
1,125.00
1,125.00
3,500.00

3,000.00
1,500.00
256,866.45

800.00
2,500.00

37,843.21
6,044.26
17,157.08
5,341.13
5,941.35



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE I

Ubicacion : PROVINCIA AZUA

Contratista:

PART.

ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

x| NAPA***

Zona:

DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO No. 047 - 2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

DESCRIPCION

3.6 SOPORTE DE CORREDERA 0.89
3.7 BASE DE MOTOR Y BOMBEO
3.8 COLUMNA 0.20 X 0.15- 4.58 QQ/M3

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
54
5.5
5.6
5.7

6.1
6.2
6.3

71
T2
7.3
7.4

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
2.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4

14

12

13

14

15

MUROS

MURO BLOCK 6" (B.N.P.)
MURO BLOCK 8" (S.N.P.)
MURO BLOCK CALADOS

TERMINACION DE SUPERFICIE:

PANETE EXTERIOR

FINO LOSA TECHO

CANTOS Y MOCHETAS

ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK)
PINTURA MANTENIMIENTO

PISO HORMIGON PULIDO

ZABALETA

PORTAJE

PUERTA METALICA POSTERIOR (1.00M X 2.10 M)
VENTANA DE BLOCKS CALADOS

PUERTA METALICA FRONTAL (4.00M X 2.70 M)

INSTALACIONES ELECTRICAS
ENTRADA GENERAL

SALIDA CENTRALES
INTERRUPTORES SENCILLOS
TOMACORRIENTES SENCILLOS

ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO

TECHO DESLIZABLE (4.00M X5.00 M)
ANGULARES DE 11/2 X 3/16 P/ TIJERILLAS
ALUZINC

ZINC LISO

ANGULAR 2" X 2" X 1/4"

CHANNEL 4" X 1/2"

CAJA DE BOLA

CABALLETE

SOLDADURA Y ELECTRODOS

MANO DE OBRA

VERJA MALLA CICLONICA

VERJA DE MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCK
COLUMNA C2 ( 0.25 X 0.25 )- 4.75 (INC. ZAPATA)
COLUMNA C1 (0.15 X 0.15)-8.75

PUERTA MALLA CICLONICA (4 M)

LOGO Y LETRERO DE INAPA
SUMINISTRO Y COLOC. MATERIAL P/ RELLENO
EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA
CASETA DE MATERIALES
LIMPIEZA FINAL
SUB-TOTAL Il

CANTIDAD
11.11

1.00

0.18

20.09
37.52
3

90.96
13.04
161.58
15,40
90.98
21.34
15.40

24.88
1.85
128.70

1.00
4.00
4.00
3.00

13.97

8.00
7.00
2.00
4.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00

65.79
9.00
17.00
2.00

1.00
44.00
22.00

1.00

1.00

UND
M
u

M3

M2
M2
M2

M2
M2

M2
M2
M2

P2
M2

E = E

=

CE Qoo e

P.U. (RDS$)

8,958.04
8,500.00
31,218.52

855.90
879.03
954.41

294.57
322.46

76.35
490.52
118.60
584.44

90.55

442.84
954.41
442.84

1,500.00
1,200.00

530.96
1206.04

662.97

701.74
1,293.50
1,868.72
1,411.28
2,641.33

715.00

128.79
4,550.00

18,000.00

4,082.62
6,715.39
492.95
28,500.00

7,500.00
550,00
110.00

25,000.00

3,500.00

w&

VALOR (RD$)
98,623.82
8,500.00
5,619.33

17,195.03
32,981.21
3,025.48

26,794.09
4,204.88
11,673.13
7,554.01
10,790.23
12,471.95
1,394.47

11,009.00
1,765.66
56,993.51

1,500.00
4,800.00
2,123.84
3,618.12

9,261.69

5,613.92
9,054.50
3,737.44
5,645.12
2,641.33
2,860.00
128.79
4,550.00
18,000.00

268,595.57
60,438.51
8,380.15
57,000.00

7,500.00
24,200.00
2,420.00
25,000.00
3,500.00
917,591.81



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19
Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA,

LOTE Il
Ubicaci

Contrat

on : PROVINCIA AZUA
ista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona:

I

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
t**lNAPA***
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

CONTRATO No. 047 -2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION

v

EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS
1 ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO 8)
1.1 POSTES HAV-12-500 DAN
1.2 ESTRUCTURA MT-307
1.3 ESTRUCTURA HA-100B
1.4 ESTRUCTURA PR-101

15 TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 50 KVA, MONOFASICO, 7.2/12.5-240/480 V,
" SUMERGIDO EN ACEITE

1.6 CUT-OUT, 200 AMP. 15 KV.
1.7 APARTARRAYO DE 9 KV
1.8 ALAMBRE AAAC No. 2/0
1.9 GRAPA CALIENTE, No. 2/0
1.10 PLATAFORMA EN MADERA PARA MONTAR TRANSFORMADORES.
1.11 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA (20%)
1.12 HOYO PARA POSTES
1.13 HOYO PARA VIENTOS
1.14 INSTALACION DE POSTES

2 ALIMENTACION SECUNDARIA
2.1 ALAMBRE THW # 4/0
2.2 ALAMBRE THW # 2/0
2.3 TUBO PVC 3" X 10 PIES
2.4 TUBO IMC 3" X 10 PIES, CON ABRAZADERA Y COUPLING
2.5 CONDULET IMC 3"
2.6 CURVA PVC 3"
2.7 TUBO LIQUIT- TIGHT 3" X 10 PIES
2.8 CONECTORES PARA ALAMBRE No. 4/0, TIPO PERNO PARTIDO
2.9 AUTOTRANSFORMADOR, PARA MOTOR DE 100 HP, 460 V, TRIFASICO, 60
HZ, INCLUYE, BREAKERS, MONITOR DE FASE PARA ALTO Y BAJO
VOLTAJE, SENSOR TERMICO, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA'Y
CUBIERTA NEMA 3R.
2.10 MAIN BREAKER ENCLOUSURE 350/3 AMP.
2.11 CONECTOR RECTO L.T. 21/2"
2.12 CONECTOR CURVO L.T. 21/2"
2.13 ABRAZADERA PARA TUBERIA EMT 21/2"
2.14 MANO DE OBRA ALIMENTACION SUCUNDARIA (30%)

INSTALACION HIDRAULICA

3.1 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, TIPO TURBINA
DE 600 GPM CONTRA 470 PIES DE TDH, 1,750 RPM, CON CABEZAL DE
DESCARGA 8", 150 PIES DE COLUMNAS DE 8", CON SUS EJES, COUPLING
Y GUIAS, MOTOR ELECT. VERTICAL DE EJE HUECO, 100 HP, 460V, 3@, 60
HZ, 1750 RPM.

3.2 VALVULA DE COMPUERTA 6", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F.(MARCA
MULLER O SIMILAR) PLATILLADA, JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS

VALVULA CHECK HORIZONTAL CON LIMITADOR DE CAUDAL @6", 250 PSI,
H.F.

3.4 VALVULA DE AIRE DE @1", COMPLETA .
3.5 NIPLE @6" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS
3.6 NIPLE @4" X 12", PLATILLADO EN UN EXTREMOS
3.7 TEE @6" X 6" X 4", PLATILLADO EN TRES EXTREMOS
3.8 JUNTAS @6" TIPO DRESSER
3.9 ZEETA @6" X 3"
3.10 INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, CON MANOMETRO DE 3-300
PSI, SUMERGIDO EN GLICERINA
3.11 VALVULA DE COMPUERTA 4", VASTAGO FIJO, 250 PSI H.F PLATILLADA,
JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS
3.12 TUBO @4" DE ACERO SCH-80

3,13 NIPLE 12 X 24 PLATILLADO EN LOS EXTREMOS

3.3

CANTIDAD

3.00
2.00
2.00
2.00

3.00

3.00
3.00
165.00
3.00
1.00
0.20
3.00
2.00
3.00

440.00
220.00
4.00
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00

1.00

1.00
2.00
1.00
3.00
0.30

1.00

1.00

1.00

1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

4.00
1.00

UND

CER|oe e g B8 g e
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P.U. (RDS$)

24,449.70
16,264.04
4,548.00
1,900.00

60,854.20
6,857.00
1,466.00

24.19
295.00
40,000.00
297,499.18
1,200.00
1,000.00
2,500.00

235.98
153.03
1,080.75
1,155.00
1,280.00
125.00
851.50
282.70

156,854.32

11,625.95
458.50
589.50

58.95
304,730.72

1,856,860.58

44,350.00

43,550.00
8,320.00
8,580.00
3,921.23
6,253.33
2,192.24

35,021.54

4,257,50

24,282.38
1,907.12
14,830.87

ﬁu
VALOR (RDS)

73,349.10
32,528.08
9,096.00
3,800.00

182,592.60

20,571.00
4,398.00
3,991.35

885.00

40,000.00

59,499.84
3,600.00
2,000.00
7,500.00

103,831.20
33,666.60
4,323.00
1,155.00
1,290.00
250.00
1,703.00
848.10

156,854.32

11,625.95
917.00
589.50
176.85

91,419.22

1,856,860.58

44,350.00

43,550.00

8,320.00
25,740.00
3,921.23
6,253.33
2,192.24
35,021.54

4,257.50

24,282.38

7,628.48
14,839.87



Presupuesto: No. 89 D/F 11/04/19

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ti*ENAPA*ﬁ*
DIRRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Obra:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA.

LOTE Il
Ubicacion : PROVINCIA AZUA

Contratista: ING. ANDRIS RAQUEL FELIZ MORDAN

Zona: 1l
CONTRATO No. 047 -2019

PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023

PART. DESCRIPCION CANTIDAD  UND
3.14 MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA, 10% 0.10 %
SUB-TOTAL Il
SUB-TOTAL F
H LINEA DE IMPULSION
1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO 715.83 M
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO G/EQUIPO 707.29 M3
- r\RﬂELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 o (——
2.3 BOTE DE MATERIAL C/CAMION 14823 M3
3 SUMINISTRO DE
3.1 TUBERIA DE ACERO DE 6" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 290.95 M
3.2 TUBERIA DE ACERO DE 20" SCH-20 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 424.88 M
4 COLOCACION DE
4.1 TUBERIA DE ACERO DE 6" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 290.95 M
4,2 TUBERIA DE AGERO DE 20" SCH-20 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 424.88 M
5 EMPALME C/LINEA MATRIZ EXISTENTE PARA POZO 8
AN UMNMMUODIVA FaRviv) w
7,15 NIPLE ACERO DE 16" 300 M
7.1.6 CODO 16 X 45" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 u
7,17 TUBERIA DE ACERO DE 20" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 6.71 M
7,1,8 TAPON DE 16" CON PROTECCION ANTICORROSIVA 220 M
7,19 ANCLAJE H.S P/PIEZAS( YEE 20"X 16") 1.00 u
7,1,10 ANCLAJE H.S P/PIEZAS( CODO 16"X 45") 1.00 u
8 MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE)
8.1 PLOMERO (1 H @ RD$1,977.00) 200 DIA
8.2 AYUDANTE PLOMERO ( 3H @ RD$859.00) 200 DIA

P.U. (RDS)

1,856,860.58

5.00

154.25

183.68

165.00

2,188.56
13,154.10

266.28
839.32

13,£10,UU
11,005.18
12,850.20
13,154.10

7,186.20
14,965.26
27,761.17

1,877.00
2,577.00

W

VALOR (RD$)
185,686.06
3,115,363.92

4,289,822.18

3,679.15

109,099.48
107,226.87

24,457 .95

636,761.53
5,588,914.01

T77,474.17
356,610.28

33,015.54
12,850.20
88,264.01
15,809.64
14,965.26
27,761.17

3,954.00
5,154.00




















































































