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1. Solicitud de Cotizaciones (SdC)
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 

Y 

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS DE AGUAS 

RESIDUALES 

DO-9242 

Comparación de Precios No. DO-INAPA-002-2023-CW-RFQ 

Santo Domingo, D. N. 

12 de octubre del 2023

UEP-ADQ-NO. ___-2023 

Señores  

___________________________ 

Estimado(a) _________________________: 

El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento para el Proyecto de 

Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales del Banco 

Mundial, cuyo objetivo general es aumentar el acceso y mejorar la calidad y la eficiencia de 

los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las áreas objetivo de la República 

Dominicana. 

Parte de estos recursos serán utilizados para la Remodelación y obras nuevas de la oficina de 

la UEP en MOCA, Provincia Espaillat.

En orden con todo lo anterior, tenemos a bien invitarlo a presentar su cotización, conforme a 

los términos que se describen en este documento de Solicitud de Cotización. 

Solicitud de Cotización (SdC) 

1. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha recibido

financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo de Proyecto de Mejoramiento

del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales específicamente para los

Municipios de Moca y Gaspar Hernández, Provincia Espaillat; y se propone utilizar

parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato de Construcción de

Remodelación y obras nuevas de la oficina de la UEP en MOCA, Provincia Espaillat.
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2. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) invita a los 

contratistas a cotizar las Obras descritas en el Anexo 1: Requisitos de las Obras adjunto 

a esta SdC. 

Fraude y Corrupción 

3. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción 

y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de 

Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Apéndice A de las 

Condiciones Contractuales. 

4. En virtud de esta política, los Contratistas deberán permitir al Banco —y requerir que 

lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, 

prestadores de servicios, proveedores y personal— inspeccionar todas las cuentas, 

registros y otros documentos relativos a esta SdC y la ejecución de contratos (en el caso 

de adjudicación), y disponer que sean auditados por auditores designados por el Banco. 

Elegibilidad de los Bienes (y los servicios Conexos, si corresponde)  

5. Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de conformidad 

con el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en cualquier 

país, sujeto al párrafo 9. A la solicitud del Contratante, los contratistas pueden ser 

requeridos a proporcionar evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios. 

Contratistas Elegibles 

6. En caso de que el Contratista sea una Joint Venture (JV), todos los miembros serán 

responsables conjunta y solidariamente de la ejecución de todo el Contrato de 

conformidad con los términos del Contrato. La JV designará a un representante que 

tendrá la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de todos y cada 

uno de los miembros de la JV durante el proceso de SdC y, en caso de que la JV se 

adjudique el Contrato, durante la ejecución del contrato. 

7. Un Contratista puede tener la nacionalidad de cualquier país, sujeto a las restricciones 

de conformidad con los párrafos 8 y 9 en adelante. Se considerará que un Contratista 

tiene la nacionalidad de un país si el Contratista está constituido, incorporado o 

registrado y opera de conformidad con las disposiciones de las leyes de ese país, como 

lo demuestran sus términos de incorporación (o documentos equivalentes de 

constitución o asociación) y sus documentos registrales, según sea el caso. Este criterio 

también se aplicará a la determinación de la nacionalidad de los subcontratistas o 

subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los Servicios 

Relacionados. 

8. Las empresas y las personas pueden no ser elegibles si así se indica en el párrafo 9 a 

continuación y: 

(a) como cuestión de ley o reglamentación oficial, el país del Prestatario prohíbe las 

relaciones comerciales con ese país, siempre que el Banco esté convencido de 

que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para el suministro de 

Bienes o la contratación de las obras o servicios requeridos; o 

(b) mediante un acto de cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
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Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíbe cualquier importación de Bienes 

o contratación de obras o servicios de ese país, o cualquier pago a cualquier país, 

persona o entidad de ese país. 

9. En referencia a los párrafos 5 y 7, para información de los Contratistas, en la actualidad 

se excluyen de este proceso de contratación las empresas, bienes y servicios de los 

siguientes países: 

(a) de conformidad con los párrafos 5 y 8 (a): “ninguno” 

(b) de conformidad con los párrafos 5 y 8 (b): “ninguno”. 

10. Un Contratista que ha sido sancionado por el Banco, de conformidad con las Directrices 

de Anticorrupción del Banco, de acuerdo con sus políticas y procedimientos de 

sanciones vigentes según lo establecido en el Marco de Sanciones del GBM, como se 

describe en el anexo a las Condiciones del Contrato (Anexo A ) párrafo 2.2 d, no será 

elegible para presentar una oferta o ser adjudicado o beneficiarse de otro modo de un 

contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo, durante el período 

de tiempo que el Banco haya determinado. Una lista de empresas y personas excluidas 

está disponible en el sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr. 

11. Los Contratistas que sean empresas o instituciones de propiedad estatal en el país del 

Contratante pueden ser elegibles para competir y recibir un Contrato (s) solo si pueden 

establecer, de una manera aceptable para el Banco, que: 

(a) son legal y financieramente autónomos; 

(b) operan bajo la ley comercial; y 

(c) no están bajo la supervisión del Contratante. 

12. Un Contratista no deberá tener un conflicto de intereses. Cualquier Contratista que tenga 

un conflicto de intereses será descalificado. Se puede considerar que un Contratista tiene 

un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de SdC, si el Contratista:  

(a) controla directa o indirectamente, está controlado por o está bajo control común 

con otro Contratista que presentó una Cotización; 

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Contratista que 

presentó una Cotización; 

(c) tiene el mismo representante legal que otro Contratista que presentó una 

Cotización; 

(d) tiene una relación con otro Contratista que presentó una Cotización, directamente 

o a través de terceros comunes, que lo coloca en una posición para influir en la 

Cotización de otro Contratista o influir en las decisiones del Contratante con 

respecto a este proceso de Solicitud de Cotización; o 

(e) o alguna de sus afiliadas participó como consultor en la elaboración del diseño o 

especificaciones técnicas de los Bienes, o Servicios Relacionados, que son objeto 

de este proceso de SdC; o 

(f) o cualquiera de sus afiliadas ha sido contratada (o se propone contratarla) por el 

Contratante o Prestatario para implementar el Contrato; o 
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(g) estaría proporcionando Bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría 

resultantes de, o directamente relacionados con, servicios de consultoría para la 

preparación o implementación del proyecto especificado en esta SdC, que haya 

proporcionado o haya sido brindado por cualquier afiliado que controla directa o 

indirectamente, está controlada por, o está bajo control común con esa empresa; o 

(h) tiene una relación comercial o familiar cercana con un personal profesional del 

Prestatario (o de la agencia de ejecución del proyecto, o de un receptor de una parte 

del préstamo) que: (i) están directa o indirectamente involucrados en la preparación 

de la Convocatoria de la SdC o pliego de condiciones y / o la evaluación de la 

oferta, del Contrato sujeto; o (ii) participaría en la implementación o supervisión de 

dicho Contrato, a menos que el conflicto derivado de dicha relación se haya resuelto 

de manera aceptable para el Banco durante todo el proceso de SdC y la ejecución 

del Contrato. 

Garantía de Cumplimiento 

13.  “El Contratista seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato, de conformidad con las Condiciones de Contrato.” Y mantenerla vigente 

hasta veintiocho (28) días posterior a la Vigencia del Contrato, y de ser necesario una 

extensión para finalizar el contrato, el periodo de vigencia de esta garantía deberá ser 

actualizada hasta la fecha actualizada aprobada para la vigencia del Contrato. 

Validez de las Cotizaciones 

14. Las cotizaciones deberán ser válidas La cotización deberá permanecer válida por un 

período noventa (90) calendario a partir de la fecha límite para presentar cotización, 

es decir 29 de enero de año 2024., Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en 

el link.  

Precio 

15. El Contratista deberá cotizar su precio total en el Formulario de Cotización del 

Contratante.  Presentado en Formulario para esto fines del Anexo 2. 

Contratos por suma global 

16. El Contratista completará un desglose de su precio a suma alzada y en detalle en la 

Lista de partidas adjuntas en Anexo 2. 

El precio incluirá todos los aranceles, impuestos y otros gravámenes vigentes 

pagaderos por el Contratista en virtud del Contrato, a partir de la fecha: “7 (siete) días 

antes de la fecha límite para la presentación de las cotizaciones”. 

17. Un Contratista que espere incurrir en gastos en otras monedas por insumos de las Obras 

suministrados desde fuera del País del Contratante y que desee recibir el pago 

correspondiente, indicará una moneda extranjera de su elección además de la moneda 

local en:  Pesos de la Republica dominicana  

18. La (s) moneda (s) de la cotización y la (s) moneda (s) de los pagos serán las mismas. 

Propuesta Técnica 
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19. El Contratista deberá presentar una propuesta técnica que incluya una descripción 

detallada de los métodos de trabajo, el equipo, el personal, el cronograma y cualquier 

otra información relevante, con suficiente detalle para demostrar la idoneidad de su 

propuesta para cumplir con los requisitos de las obras y el plazo de finalización. 

Aclaraciones 

20. Las solicitudes de aclaración de esta SdC pueden ser enviadas por escrito a: 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados  

INAPA 

Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) 

Atención: Ing. José Martínez Bonetti, Director Programas y Proyectos Especiales  

Dirección:  Calle Guarocuya, Edificio INAPA, 2do. Piso 

Urbanización: El Millón. 

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional. 

País: República Dominicana  

Correo electrónico: uepe.dppe@inapa.gob.do 

Fecha y hora: martes 24 de octubre del año 2023, a las 4:00 PM. Hora Local de 

República Dominicana. 

El Contratante enviará copias de sus respuestas a todos los Contratistas incluyendo una 

descripción de la consulta sin identificar la fuente.  

Procedimiento para Cerrar y Marcar las Cotizaciones  

Los Licitantes deberán entregar la Oferta en un sobre cerrado (sobre único). Dentro de 

ese sobre, el Licitante colocará los siguientes sobres sellados y separados: 

(a) En un sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos que conforman la 

Oferta. 

(b) En un sobre marcado como “COPIAS”. 

(c) Una copia en formato no editable y una copia adiciona en formato Microsoft Excel 

para facilitar la comparación.  

Presentación de las Cotizaciones 

21. Las cotizaciones deben ser presentadas en el formulario adjunto en el Anexo 2 y en un 

sobre cerrado con un original y copia y versión electrónica en formato Excel, 

Acompañado de una Declaración de Mantenimiento (Formularios en Link siguiente 

https://drive.google.com/drive/folders/1DpE3R2fPy6A91U6JwhzdwmBqYlARkD88

?usp=sharing  ) 

22. La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es  

Fecha y hora: martes 31 de octubre, a las 2:00 PM. Hora Local de República 

Dominicana. 

No considerará ninguna Cotización que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite 

para la presentación de las cotizaciones. 

23. La dirección para la presentación de las Cotizaciones es: 

mailto:uepe.dppe@inapa.gob.do
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE3R2fPy6A91U6JwhzdwmBqYlARkD88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE3R2fPy6A91U6JwhzdwmBqYlARkD88?usp=sharing
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Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados  

INAPA 

Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) 

Dirección: Calle Guarocuya, Edificio INAPA, 2º Piso 

Urbanización: El Millón. 

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional. 

País: República Dominicana 

Apertura de las Cotizaciones 

24. Las cotizaciones serán abiertas por los representantes del comprador inmediatamente 

después del vencimiento de la fecha de entrega de las Cotizaciones. 

Fecha y hora: martes 31 de octubre del año 2023, a las 2:30 PM. Hora Local de              

República Dominicana. 

 

El Contratante, en un acto público, abrirá y leerá en voz alta todas las Cotizaciones 

recibidas hasta la fecha límite, en la dirección, fecha y hora especificada 

 

Seguidamente, todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: 

el nombre del Licitante y si contiene modificaciones; el Precio total de la cotización, 

la existencia o inexistencia de una Declaración de Mantenimiento de la Cotización, 

y Poder de representación, formulario de cotización. 

Evaluación de las Cotizaciones 

25. Las Cotizaciones serán evaluadas para determinar que las propuestas técnicas cumplen 

sustancialmente con los requisitos con los criterios.  

26. Para fines de evaluación y comparación, las monedas de las Cotizaciones se convertirán 

a una moneda única. La moneda que se utilizará para fines de comparación para 

convertir al tipo de cambio de venta ofrecido precios expresados en varias monedas en 

una sola moneda es: Pesos de la República Dominicana. La fuente del tipo de cambio 

será: tipo Vendedor del Banco Central de la República Dominicana. La fecha para el 

tipo de cambio será: Siete (7) días antes de la apertura. 

27. Para las cotizaciones que cumplen técnicamente, el valor total de los precios, 

excluyendo las sumas provisionales y el rubro de imprevistos, pero incluyendo los 

trabajos por administración cuando estos se cotizan competitivamente, serán 

comparados para determinar los precios evaluados más bajos. 

 

 

Cotizaciones Anormalmente Bajas 

28. Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros de 

sus elementos, es tan bajo que genera dudas respecto de la capacidad del Licitante para 

cumplir con el Contrato al precio de la Oferta indicado. 
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29. En caso de identificarse una potencial Oferta Anormalmente Baja, el Contratante 

solicitará al Licitante que presente aclaraciones por escrito, incluido un análisis de 

precios detallado de su precio de Oferta en relación con el objeto del contrato, el 

alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de los riesgos y las 

responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. 

30. Tras evaluar el análisis de precios, el Contratante rechazará la Oferta si determina que 

el Licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el Contrato al Precio ofrecido 

en su Oferta. 

31. Ofertas desequilibradas (provisión excesiva de fondos): Si la oferta que se evalúa con 

arreglo al coste más bajo estuviera, a juicio del contratante, gravemente desequilibrada 

(requiriera una provisión excesiva de fondos), el contratante podrá exigir al licitador 

que proporcione aclaraciones por escrito al respecto. Las aclaraciones podrán incluir 

análisis detallados de precios para demostrar la coherencia de los precios de la oferta 

con arreglo al alcance de los trabajos, la metodología propuesta, el calendario y 

cualquier otro requisito del documento de licitación. Este puede ser motivo de rechazo 

de la cotización. 

 

Adjudicación del contrato 

 

Para un solo lote  

32. El Contrato se adjudicará al Contratista que cumpla con los requisitos de elegibilidad 

de acuerdo con la SdC, ofrezca el precio o los precios evaluados más bajos, ofrezca una 

cotización técnicamente compatible y garantice la finalización de las Obras en la fecha 

especificada.  

El INAPA, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier cotización, así como anular 

el presente proceso de Comparación de Precios rechazando todas las cotizaciones, en cualquier 

momento con anterioridad a la adjudicación a un cotizante en particular, sin que incurra en 

responsabilidad alguna frente a los cotizantes invitados. 

 

Finalmente, se les recuerda que tal y como se indica en “las Condiciones de la Compra”, la 

fecha límite de presentación de la cotización en sobre cerrado será el martes 31 de octubre del 

año 2023, a las 2:00 PM. Hora Local de República Dominicana. 

 

 

Atentamente, 

 

 

José Martínez Bonetti 

Director Programas y Proyectos Especiales 
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1. Criterios de Evaluación y sus Formularios  

 Facturación  

Para acreditar la facturación, el oferente deberá aportar, documentos en copia: 

Las Actas finales de obras: 

Estas actas deberán contener la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 30%. 

El socio designado como representante debe cumplir al menos con el 30% de los requisitos de 

calificación, por tanto, deberá presentar las evidencias de los requerimientos, con los cuáles cumple. 

De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada 

El Oferente debe cumplir con los requisitos mínimos de calificación:  

a) facturación,  

b) experiencia como contratista principal,  

c) patrimonio. 

 

NO SE ACEPTARÁN CERTIFICACIONES A NOMBRE PROPIO.   

En caso de resultar adjudicataria una APCA deberá acreditar su inscripción como consorcio en la 

Dirección General de Impuestos Internos y obtener su RPE en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones Públicas, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de 

este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta. 

 

 

 

 

o Nombre o razón social del contratante 

o Fecha de inicio y de terminación de la obra 

o  Objeto de la obra contratada y monto contratado 

o Valor ejecutado por año.  Anexar el IR2, con sus anexos y recibo de pagos. 

o En caso de que las obras se encuentren en ejecución deberán estar terminadas 

en por lo menos un 70% acompañadas de una certificación de parte del 

contratante donde certifique el avance de las obras. 
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a) FACTURACIÓN ANUAL:  
 

El múltiplo es de 1.1 del monto total de la oferta como promedio en al menos tres (3) de los cinco (5) 

años.   

 

 

 

 

Los oferentes deberán presentar el Anexo No. 1: FACTURACIÓN ANUAL DE OBRAS, firmados 

por el Representante Legal. 

 

        

        

ANEXO No. 1:  FACTURACION ANUAL EN OBRAS  

VALORES EN RD$ 

            

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL  

            

            

            

            

        

CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES, NOS SOMETEMOS A LAS SANCIONES PENALES 

POR SU INCUMPLIMIENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE 

FORMULARIO SON VERIDICOS PORQUE LA EMPRESA CUMPLE.  EL CONTADOR Y EL AUDITOR QUE FIRMEN 

ESTE ANEXO DEBERAN ADJUNTAR FOTOCOPIA DE SU TARJETA PROFESIONAL ACOMPAÑADA DEL 

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION VIGENTE AL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO. 

        

          

REPRESENTANTE   CONTADOR   AUDITOR     

LEGAL   

NOMBRE___________

__  

NOMBRE___________

__   

NOMBRE______________

_  T.P.N.____________  T.P.N.____________   

        

        

        

Nota: Anexar el IR2 correspondiente al año fiscal. 

 

El Oferente (Empresa) deberá demostrar su experiencia como contratista principal en la construcción 

de por lo menos cinco (5) obras en edificaciones terminadas y de naturaleza similar en los últimos cinco 

Fórmula: Monto Promedio (MP)= (M. Año 1+ M. Año 2 + M. Año 3) /3 

MP ≥ 1.10- CUMPLE y si es menor NO CUMPLE, y no es subsanable. 
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(5) años previos a la fecha de apertura de la presente licitación. (Este requerimiento se valorará como 

CUMPLE/NO CUMPLE), no es subsanable). 

 

Se aceptan como acreditación de experiencia para el oferente, obras que incluyan: construcciones, 

remodelación, adecuación o reparación de edificaciones; y debe incluir instalaciones eléctricas en al 

menos tres (3) de las cinco (5) presentadas. 

 

Se tomarán en cuenta para fines de evaluación únicamente proyectos de naturaleza y complejidad 

similares con montos mayores o iguales a RD$5.0 millones.   

 

El equipo esencial que deberá tener disponible como mínimo el Oferente seleccionado para ejecutar 

el Contrato será el indicado a continuación: 

 

 Equipos Mínimo sugerido: 

        

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD  

Camión de Carga 1 unidades  

Mezcladora de Trompo 1 unidades  

Vibrador para Concreto 2 unidades  

 

Los costos unitarios de los equipos deberán estar incluidos en los precios unitarios del ítem de la obra, 

no se pagará por separado ningún equipo que sea necesario para la ejecución de la obra y que el 

Oferente no lo hubiese contemplado en su oferta.  La presentación del equipo mínimo no exime al 

contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para 

cumplir con los cronogramas y especificaciones técnicas requeridas, y en la oferta debe presentar los 

costos unitarios de los equipos a utilizar en obra y que se incluyen en sus análisis unitarios. 

 

Los equipos de construcción podrán ser propios o alquilados, caso en el cual es necesario acreditar la 

disponibilidad mediante el documento que corresponda.  Documento de propiedad y/o pre-contrato de 

alquiler.  

 

El cumplimiento de la disponibilidad de equipo es un requerimiento sugerido, no se calificará como 

requerimiento indispensable en la selección de criterios CUMPLE/NO CUMPLE. 
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  Personal 

 
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO 

 

El   Oferente requiere   tener   disponible   un   grupo   profesional interdisciplinario   debidamente   

matriculado   y   con   experiencia específica en obras sanitarias, que garanticen el correcto desarrollo 

de la obra, estos son: 

 

1.- Ingeniero en Obra 

1.- Ingeniero eléctrico 

 

• INGENIERO EN OBRA: 

 

Deberá ser Ingeniero civil y/o arquitecto, con   matrícula   vigente   o   su equivalente en otro 

país. Contar con una experiencia general no menor a cinco (5) años y con experiencia 

específica acreditada por un término no menor de tres (3) años en construcción de obras 

civiles (edificaciones, viviendas, escuelas, otros similares)   

 

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima 

en la obra del 100% de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente en idioma 

español en forma oral y escrito.   

 

• INGENIERO ELÉCTRICO:  

 

Deberá ser Ingeniero Eléctrico con matrícula vigente o su equivalente en otro país. Contar 

con experiencia general no menor a cinco (5) en construcción de instalaciones eléctricas y 

por un término no menor de tres (3) años con experiencia específica acreditada en 

instalaciones de sistema de aire acondicionado, interconexiones a redes eléctricas y equipo 

de bombeo de cisterna) en edificaciones, viviendas, escuelas, u otros similares.   

 

Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia en la 

obra del 50% de la jornada laboral diaria. 

 

Nota: El oferente deberá anexar con la oferta la hoja de vida. El personal clave solicitado para 

el desarrollo del contrato debe permanecer en la obra de acuerdo con la dedicación solicitada.  

Durante la ejecución del contrato, el personal clave sólo podrá ser cambiado previa aprobación 

por parte del Contratante. En el evento de ser autorizado su reemplazo, se deberá presentar 

personal que cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

 

El personal clave descrito anteriormente es el personal mínimo para tener en cuenta la oferta, no 

obstante, se aclara que el proponente deberá incluir en los costos de su oferta, el valor del personal 
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administrativo, de funcionamiento, el personal técnico, mano de obra, entre otros que hagan falta, así 

como la totalidad de los costos operativos, de equipos, material, insumos, impuestos, etc., que sean 

necesarios para la correcta ejecución del contrato. Para ello el oferente deberá integrar a la oferta 

una lista del personal técnico (maestro de obra, albañiles, varilleros, carpinteros, plomeros, 

eléctricos, entre otros.) que utilizará para el desarrollo de la obra en caso de resultar adjudicatario. 

Este último requerimiento no es un criterio de CUMPLE/NO CUMPLE, pero será solicitado previo 

a la firma del Contrato. 

 

El Oferente debe presentar el personal idóneo para realizar el trabajo, conforme a los criterios 

indicados, y se evaluará como: CUMPLE/NO CUMPLE, este será un criterio subsanable en caso de 

que se requiera información adicional sobre la experiencia presentada- Se evaluará el personal 

presentado no se aceptan sustituciones una vez la oferta sea presentada para la evaluación. 

 

 
REQUISITOS GENERALES 

 

FORMACION ACADEMICA: 

Para acreditar la formación académica y la dedicación mínima al proyecto, el Oferente debe aportar, 

para cada uno de los integrantes del personal   técnico, como mínimo la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotocopia del diploma y/o acta de grado o su equivalente en otro país cuando a 

ello haya lugar. 

   Fotocopia   de   la   matrícula   y/o   tarjeta   profesional (CODIA) para profesionales 

nacionales y certificación de vigencia de matrícula o su equivalente en otro país 

para extranjeros. 

   Fotocopia   del   diploma   y/o   acta   de   grado   de   la especialización para 

los profesionales que apliquen o su equivalente en otro país. 

   Carta de compromiso firmada en la que indique el cargo al que aspira y tiempo de 

dedicación al proyecto. 

   Para   los     Profesionales   extranjeros   que   aspiren   a desempeñarse en el país, 

el diploma del título original o su equivalente   en   otro   país, deberá   estar   

debidamente legalizado, por vía diplomática o con sello de apostilla, este último si la 

empresa resulta adjudicataria del Proceso. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

Para verificar la experiencia de cada uno de los profesionales del equipo clave, se requiere la 

presentación de por lo menos (2) certificaciones de contratos de obras en los cuales se haya 

desempeñado en una posición similar a la propuesta. Las   certificaciones   aportadas para   acreditar   

la   experiencia profesional del   Personal propuesto deben contener como mínimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Financieros 

 

El monto mínimo de capital de trabajo (activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Licitante seleccionado) deberá ser de:  RD$5.0 millones (Cinco 

Millones de pesos dominicanos). 

 

Para verificar el cumplimiento de la liquidez, el oferente debe diligenciar y presentar el anexo No. 

2 “CERTIFICACIÓN ACTIVOS LIQUIDOS”, que debe contener la información tomada de los 

Estados Financieros al cierre de la última vigencia fiscal legal del país de origen.  

 

Las Cartas de acceso a líneas de crédito deberán ser expedidas por la entidad bancaria 

correspondiente y la fecha de expedición de misma en donde conste la aprobación de las líneas de 

crédito requeridas, no podrá ser superior a quince (15) días calendario anteriores a la fecha de la 

presentación de las ofertas. Las personas que suscriben el anexo No. 2 “Certificación activos 

líquidos” (representante legal, contador y auditor (cuando haya lugar), con sus firmas certifican 

que la información aportada en dicho formato es verídica y que ha sido tomada de los estados 

financieros respectivos).  

 

Los oferentes deberán presentar el Anexo No. 2 (CERTIFICACIÓN ACTIVOS LIQUIDOS), firmado 

por el Representante Legal.  

 

✓ Nombre de la persona natural o jurídica certificada. 

✓ Nombre de la persona natural o jurídica contratante. 

✓ Objeto del contrato (detallar tipo de obra y/o alcance de los trabajos). 

✓ Cargo desempeñado. 

✓ Fecha de iniciación y terminación del contrato (día, mes y año) 

✓ Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación. 

✓ No se aceptarán Auto certificaciones  

✓ Si el Oferente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación, 

se debe anexar la Copia del respectivo Contrato de trabajo y/o prestación de 

servicio suscrito entre el oferente y el profesional. 

✓ Para los contratos que se encuentren en ejecución se deberá certificar como mínimo 

el setenta por ciento (70%) del avance del mismo. 
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El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con 

los siguientes requisitos financieros: 

 

Se evaluarán la situación financiera de la empresa correspondiente a los tres últimos tres (3) 

años (El año 2020 no se está considerando debido al periodo de pandemia), para determinar el 

promedio de la liquidez, endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, tomado como 

referencia el IR2 con todos sus anexos, de la siguiente manera:  

 

1. Liquidez Corriente: Activo Corriente entre Pasivo Corriente; mayor a 1.  

2. Endeudamiento: Pasivo Total entre Activo Total Neto; Menor a 1.0.  

3. Rentabilidad: Utilidad entre Activo Total; Mayor o Igual a 5. 

4. Facturación mínima anual de un 10% por encima del monto de la oferta. 

Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:  

a) Tres cartas de referencias comerciales, en original, firmada, sellada y de los últimos 

tres (3) meses, con montos expresados en cifras. 

b) Línea de crédito comercial y/o bancaria, cuyo monto disponible sea de por lo menos el 

30% del monto ofertado, en original, firmada y sellada.   Disponible significa, que la 

línea de crédito debe estar libre de deudas o cualquier otro compromiso.  Los montos 

deberán estar presentados en el siguiente formato: 

 

 

 

c) Estados financieros, auditados de los últimos cuatro años: 2018, 2019, 2020 y 2021.  

Los estados deben estar certificados por una firma de auditores o contador público 

autorizado. 

d) Formularios IR2 con todos sus anexos de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

e) Certificación actualizada de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

f) Certificación de la TSS.  

g) Comprobante de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).  

h) Registro mercantil. 

i) Acta de última asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

Monto aprobado 

línea de crédito 

Monto utilizado Disponible 
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CERTIFICACION DE ACTIVOS LIQUIDOS (N/A) 
(Tomado del Estado Financiero del AÑO X) 

        

            

  RD$       

            

        

        

        
CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES, NOS SOMETEMOS A LAS SANCONES PENALES 
POR SU INCUMPLIMIENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE 
FORMULARIO SON VERIDICOS PORQUE LA EMPRESA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS 
CONTABLES VIGENTES.  EL CONTADOR Y EL AUDITOR QUE FIRMEN ESTE ANEXO DEBERAN ADJUNTAR 
FOTOCOPIA DE SU TARJETA PROFESIONAL ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION 
VIGENTE AL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO 

        

          

REPRESENTANTE  

 CONTADOR   AUDITOR    
LEGAL   NOMBRE_____________  NOMBRE_____________   

NOMBRE_______________  T.P.N.____________  T.P.N.____________   
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2. Anexos: 

 

Anexo 2.1: Especificaciones técnicas de la obra 

Anexo 2.2: Formulario de Cotización 

Anexo 2.3: Formularios del Contrato 

Anexo 2.4: Formularios Declaración de Mantenimiento 

 



 

 

 

 
 

 

 

Anexo 2.1: Especificaciones Técnicas de la obra  

 

 

REMODELACIÓN Y OBRAS NUEVAS DE LA 

OFICINA DE LA UEP EN MOCA, PROVINCIA 

ESPAILLAT 

 

Objetivo: Los trabajos consisten en rehabilitar y ampliar la caseta del 

operador ubicada en la planta de tratamiento de Agua “La Dura” para 

instalaciones de oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) 

en Moca, Provincia Espaillat. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en cuanto a la calidad de materiales, 

estándares constructivos, servicios y otras informaciones que por naturaleza no pueden indicarse en los 

planos; estas especificaciones y los planos se complementan entre sí y forman parte de las obligaciones 

y responsabilidades contraídas al momento de la firma del contrato. 

 

La aplicación de este manual es obligatoria para el contratista responsable del proyecto y será El 

Director de Obra quien velará por los cumplimientos de estos dictámenes.  

 

Las directivas, disposiciones y estipulaciones comprendidas en estos documentos, que establecen o que 

están relacionados con los métodos de efectuar la obra, o las cantidades de materiales y mano de obra 

que serán suministrados. En cualquier parte de estas ESPECIFICACIONES que se usen los términos 

que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretados de la manera que 

se describe a continuación: 

 

INAPA: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, a través de la Unidad Ejecutora del 

Proyecto, Organismo ejecutor de la obra “Rehabilitación y Ampliación de la Caseta de Operador en 

Planta La Dura para Instalaciones de Oficinas de la UEP en Moca”.  

 

CORAAMOCA: Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Moca, que se constituirá en el 

soporte técnico a nivel local para la implementación de la obra de “Rehabilitación y Ampliación de la 

Caseta de Operador en Planta La Dura para Instalaciones de Oficinas de la UEP en Moca”.  

 

CONTRATO: Documento notarial suscrito entre INAPA y EL CONTRATISTA, que contiene los 

alcances del Proyectos de Construcción de la obra en el municipio de Moca. Lo mismo que el monto 

de la OFERTA por la cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar la obra en el marco de este 

Proyecto. 

 

EL CONTRATISTA: La persona jurídica a quien el CONTRATO le es adjudicado por INAPA, y los 

sucesores legales de dicha persona, o cualquier concesionario o sub contratista de la misma. 

 

OBRA: Todo trabajo descrito dentro del anexo de lista de cantidades y las cláusulas del CONTRATO, 

así como cualquier trabajo adicional que se derive de la subsanación por defecto de los mismos, y que 

es de cumplimiento obligatorio por parte del CONTRATISTA. 

 

PROYECTO: Alcance de los servicios prestados para la construcción de la obra por EL 

CONTRATISTA al INAPA. 

 

OFERTA: Los precios ofertados por EL CONTRATISTA al INAPA, para la ejecución y terminación 

de la OBRA, y la subsanación de cualesquiera defectos de las mismas, de acuerdo con las disposiciones 

del CONTRATO. 
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EL DIRECTOR DE OBRA: La persona o empresa designada por INAPA para supervisar la 

construcción de las Obras teniendo como instrumento técnico estas especificaciones, dentro del marco 

de las atribuciones que se le confieran. 

 

PLANOS: Todos los planos, cálculos e información técnica de naturaleza similar, proporcionada por 

EL DIRECTOR DE OBRA a EL CONTRATISTA, y todos los planos, cálculos, muestras, diseños, 

modelos y cualquier otra información técnica de naturaleza similar proporcionada por EL 

CONTRATISTA y aprobada por EL DIRECTOR DE OBRA para el propietario del proyecto. 

 

ORDEN DE CAMBIO: Un convenio escrito entre EL DIRECTOR DE OBRA y EL CONTRATISTA, 

aprobado por INAPA. Pueden comprender un aumento, disminución; o algún cambio en el trabajo que 

sea necesario realizar que no corresponda a imprevistos a las actividades que debieron ser previamente 

identificadas en el presupuesto ofertado. 

 

ISO: Siglas en inglés para la Organización Internacional para la Estandarización, es un conjunto de 

normas mundialmente aceptadas por una Federación de Institutos nacionales dedicadas a la 

estandarización y que establece un conjunto de guías y lineamientos para especificaciones técnicas. 

 

ASTM: Siglas en inglés para la Asociación Americana para los Materiales y Ensayos, y que 

proporcionan normas adicionales complementarias a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES 

sobre los procedimientos concernientes a la manufactura, transporte, almacenamiento e Instalación de 

los diferentes materiales de la OBRA. 

 

ACI: Siglas en inglés para el Instituto Americano del Hormigón que proporciona Normas adicionales 

a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES sobre los procedimientos concernientes a la 

manufactura, transporte, almacenamiento e Producción de los diferentes elementos de Hormigón o 

Hormigón a ser construidos en la OBRA. 

 

AWWA: Siglas en inglés para la Asociación de Profesionales del Agua, que representa a las principales 

industrias, operadores y empresas de ingeniería hidráulica y de tratamiento de agua, que proporciona 

Normas adicionales a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES sobre procedimientos de 

instalación, fabricación, producción de los diferentes materiales y equipos. 

 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Organismo encargado de planificar, 

proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas de la República Dominicana. 

 

DNRS: Departamento de Normas, Reglamentos y Sistemas, (actualmente DGRS). Es la encargada de 

la elaboración de los reglamentos técnicos que regulan la preparación y la ejecución de proyectos y 

obras relativas a las áreas de Ingeniería, Arquitectura y ramas afines en República Dominicana. 

 

INAPA: Instituto Nacional De Agua Potable y Alcantarillado. 
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Especificaciones normalizadas. 

 

En los casos no estipulados expresamente en estos documentos, se aplicarán como normativas las 

prescripciones de los códigos y recomendaciones de las entidades siguientes: 

 

Descripción Identificación 

Reglamento para Diseño y Construcción de Estructuras en Hormigón 

Armado R-033 

https://www.mopc.gob.do/

media/1972/r-033.pdf 

Recomendaciones Provisionales para Ventilaciones en Edificaciones No.16/86 

Reglamentaciones para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones M-

003 – Parte I 

https://www.mopc.gob.do/

media/1055/r-003.pdf  

Reglamentaciones para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones M-006 

Reglamentaciones para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones R-

008 

https://www.mopc.gob.do/

media/1951/r-008.pdf  

Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones R-

009 

https://www.mopc.gob.do/

media/1953/r-009.pdf  

Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas en 

Edificaciones M-010 

https://www.mopc.gob.do/

media/6116/r-010.pdf 

Reglamento para Diseño y Construcción de Edificaciones en Madera 

Estructural R-029 

https://www.mopc.gob.do/

media/1971/r-029.pdf  

American Concrete Institute  ACI 

American Cast Iron Flange Standards  ACIFS 

American Institute of Steel Construction  AISC 

American Iron and Stell Institute  AISI 

American Society of Civil Engineers  ASCE 

American Society of Mechanical Engineers   ASME 

American Society for Testing and Materials  ASTM 

American Welding Society  AWS 

American Water Works Association  AWWA 

Concrete Reinforcing Steel Institute  CRSI 

Ductile Iron Pipe Research Association DIPRA 

Institute of Electrical and Electronic Engineers  IEEE 

Iluminating Engineering Society  IES 

Insulated Power Cable Engineers Association  IPCEA 

International Organization for Standardization  ISO 

National Bureau Standards  NBS 

National Electric Code  NEC 

National Electrical Manufacturers Association  NEMA 

Occupational Safety and Health Administration  OSHA 

Precast Concrete Institute PCI 

Steel Structures Painting Council  SSPC 

 

https://www.mopc.gob.do/media/1972/r-033.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1972/r-033.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1055/r-003.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1055/r-003.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1951/r-008.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1951/r-008.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1953/r-009.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1953/r-009.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/6116/r-010.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/6116/r-010.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1971/r-029.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1971/r-029.pdf
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Normativas nacionales referentes a seguridad, protección y seguros en la construcción de 

obras. 

 

Seguridad Industrial. 

 

Para dar cumplimiento al Reglamento Núm. 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, se debe cumplir con: 

• La Seguridad Individual de sus trabajados, suministrándoles los equipos de seguridad personal, 

requeridos para las labores específicas que ejecutan, (Chalecos, botas, guantes, cascos 

protectores, lentes de protección, mascarillas, etc) y tomar las medidas preventivas para evitar 

la propagación de enfermedades infectocontagiosas entre sus empleados, por lo que deberá 

realizar fumigaciones para la eliminación de vectores, (mosquitos, ratas, etc.) y tener botiquín 

de primeros auxilios. 

 

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona 

de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la 

Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.  

 

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales 

de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por 

cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de 

las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general.  

 

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo 

de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de 

Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la 

contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos 

por los métodos utilizados para la realización de la Obra.  

 

El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su 

caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas 

de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.  

 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados 

de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad 

y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcan prestando servicio 

público. 

 

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad 

Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de 

Seguridad Social.  
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Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones 

del Director de Obra, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere 

necesaria.  

 

El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Director de 

Obra para velar por el cumplimiento de dichas medidas.  

 

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan 

ocurrido en la Obra, las causas de este y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios 

y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por los ítems del 

presupuesto.  

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes 

autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de 

seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del 

Contratista.  

 

El Director de Obra podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector 

de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de 

los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción. 

 

Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo  

 

El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo 

el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su 

remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación 

vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los 

horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos 

aplicables en materia de higiene y seguridad.  

 

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será 

directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, 

auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de 

conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante 

cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Comparación 

de Precios se suscriba.  

 

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano 

de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada 

del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones. La Entidad 

Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el despido de 

cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias 

repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra. 
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El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de 

construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 

 

Seguro contra daños a terceros y de responsabilidad civil 

 

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la 

ejecución de este tipo de trabajo; así como los correspondiente al plazo de garantía. La Entidad 

Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus 

requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán 

realizar los ajustes correspondientes. 

 

Durante la ejecución de la Obra El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que 

comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 

consecuencia de la realización de los trabajos.  

 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, 

así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a 

efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

 

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante frente a 

cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o 

lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El 

Contratista y su respectivo personal.  

 

Seguro contra accidentes de trabajo 

  

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por 

la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos 

los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.  

 

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda 

la vigencia del Contrato Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación 

a un aviso previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante.  

 

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria 

queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la 

acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y 

honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a 

deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, 

éste último deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días. 
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Normas Técnicas  

 

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra 

y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de 

esta, hasta la Recepción Definitiva.  

 

Cualquier deficiencia o error que se constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de 

inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados 

por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En 

este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos 

puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de 

notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta hará responsable 

al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista 

con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las 

deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por 

aquella.  

 

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son 

responsabilidad del Contratista.  

 

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, 

deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción de 

Obra Civil del Ministerio de Obras Públicas, MOPC.  

 

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto 

por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante. 

 

TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

Los trabajos preliminares son todos aquellos que se realizan previo a la construcción de una obra, pero 

que ya forman parte del proceso constructivo. 

 

TIPOS: 

Los trabajos preliminares de una obra comprenderán todas las operaciones relacionadas con las 

siguientes actividades: licencias y permisos, limpieza del área de trabajo, tala de árboles, trazo y 

nivelación. 

 

Ejecución: 

En el caso de que sea necesario obtener permisos para conexiones de servicios los mismos serán 

gestionado a través de las instituciones ejecutoras del Proyecto. 

 

Forma de pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto de Obra. 
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1. Revisión estructural del diseño. 

 

DEFINICIÓN  

Los planos estructurales fueron elaborados en base a la estructura visiblemente evaluada, el Contratista 

realizará una verificación de las infraestructuras en general, como parte de las actividades previas a 

realizar antes de iniciar los trabajos. 

 

Forma de pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto (Si aplica). 

Cantidad de unidad por el Precio Unitario (PU) que incluirá el Contratista en su oferta, si aplica y es 

necesario elaborar nuevos planos se le pagará conforme a lo incluido en sus costos unitarios. 

 

2. Limpieza del área. 

 

DEFINICIÓN  

Conjunto de trabajos que se realizan en el interior o exterior de un edificio para desalojar los materiales 

sobrantes ajenos a la construcción y los escombros resultantes de la misma, como una actividad 

complementaria para iniciar los trabajos de pinturas se recomienda que el Contratista realice la limpieza 

con agua a presión muros interiores del primer nivel. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá limpiar o remover del área de construcción toda la maleza, vegetación, arbustos, 

basura y cualquier obstáculo que pueda interferir o dificultar la construcción. Los troncos y las raíces 

de los arbustos deberán ser removidos completamente y deberá eliminarse la capa de tierra vegetal, 

como mínimo hasta una profundidad de 0.30 metros, en el caso de ser necesario. 

 

Medidas: 

La medida se realizará en metros cuadrados (M2) satisfactoriamente chapeadas y limpiadas. Esta área 

se medirá a lo largo del terreno y debe incluir las áreas limpiadas, chapeadas y destroncadas, del área 

de construcción o adyacentes; salvo que se indique lo contrario, en los planos o por el Director de Obra, 

el área del terreno que debe ser limpiado, chapeado y desmontado, es la mostrada en los planos y en un 

perimetro de 3.00 m apróximadamente. 

 

Forma de pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) ó el Precio Unitario (PU) indicado en el presupuesto. 

 

3. Replanteo General 

 

DEFINICIÓN  

El Replanteo es la operación que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas 

indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra.  

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Replanteo
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Ejecución: 

La localización general, alineamientos y niveles de trabajo serán marcados en el campo por el 

contratista de acuerdo con los planos del proyecto, asumiendo la responsabilidad total de las 

dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y desarrollo de la obra. 

 

Para las referencias de los trazos y niveles, el contratista deberá construir los bancos a nivel de hormigón 

necesarios para la correcta localización de la obra evitando cualquier tipo de desplazamiento. El trazo 

deberá ejecutarse con teodolito cuya aproximación angular sea un décimo de minuto y con cinta 

metálica. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) ó el Precio Unitario (PU) indicado en el presupuesto. 

 

4. Demolición de Estructura Existente. 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al derribo parcial o total de casas o edificaciones existentes, incluyendo cimientos y otros 

bienes que sean necesarios eliminar para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo 

que indiquen los planos o la supervisión del proyecto.  

 

En la presente obra se tiene previsto realizar el desmonte de algunas instalaciones existentes, tales 

como: Puertas, ventanas, inodoro, bañera, lavamanos, gabinetes cocinas, puertas de closet, además la 

demolición de cerámica en baño, cocina y acera perimetral (parcial) existente. 

 

Ejecución: 

Se procederá a la destrucción de la edificación o parte de las mismas.  Se refiere al derribo total o parcial 

de la casa antigua del solar donde se ejecutará dicha obra.  

 

Antes de iniciar las demoliciones se deberá obtener la autorización del Director de la Obra y se debe 

haber concluido el desmonte de materiales que puedan ser útiles respectivos. Además, se deberá tomar 

todas las medidas de seguridad a fin de que no afecten instalaciones colindantes y las vidas del personal. 

 

Es necesario cercar los lugares de demolición para salvaguardar la vida de las personas y no retrasar 

las obras. 

 

El Contratista deberá proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler y 

construirá las defensas necesarias para su estabilidad y protección; tomará las medidas indispensables 

para la seguridad de personas y especies animales y vegetales que puedan ser afectadas por los trabajos. 

 

Los cimientos de las edificaciones que se vayan a demoler se deberán romper y remover, hasta una 

profundidad mínima de treinta centímetros (30 cm) por debajo. 
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De los niveles en que hayan de operar los equipos de compactación en los trabajos de explanación o 

construcción de bases y estructuras del proyecto.  

 

Si la edificación tiene conexiones de alcantarillado o pozos sépticos u obras similares, dichas 

conexiones deberán ser removidos y las zanjas resultantes se rellenarán con material adecuado, Este 

trabajo se ejecutará previamente aprobado por el Director de Obra. Debido a que estas conexiones 

pueden servir de manera provisional al proyecto en construcción. Esta actividad incluirá el movimiento 

de estos materiales hacia las zonas de bote de los desperdicios, asi como las herramientas necesarias 

para realizar estas tareas. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad por el 

Precio Unitario (PU) estimado para cada actividad conforme al análisis unitario realizado por el 

Contratista. 

 

5. Bote De Material De Demolición  

 

A juicio del Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las 

edificaciones o estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona de 

demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Todos los demás 

materiales provenientes de estructuras demolidas quedarán bajo la responsabilidad del Contratista, 

quien deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, con procedimientos adecuados y en 

los sitios aprobados por el Director de Obra. 

 

Para el traslado de estos materiales se debe humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con 

una lona para evitar emisiones de material particulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar 

afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. 

 

Los elementos productos del desmantelamiento que deban ser almacenados según lo establezcan los 

planos o las especificaciones particulares, se trasladarán al sitio establecido en ellos y se dispondrán de 

la manera que resulte apropiada para el propietario. 

 

Todas las labores de disposición de materiales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los 

estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Forma De Pago 

 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metro 

cubico (M3) por el Precio Unitario (PU) o unidad de viaje por el Precio Unitario (PU), según sea 

considerado en los análisis unitarios de costos 
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Nota: Esta partida incluye Bote Final de los materiales generados por la ejecución de esta partida. Es 

responsabilidad del contratista buscar el lugar indicado para el bote de los materiales, cumpliendo con los 

requerimientos de las autoridades de la localidad y la recomendación del Director de Obra. 

 

6. Demolición De Verja Perimetral Frontal 

 

DEFINICIÓN 

Esta demolición (si aplica) será autorizada por el Director de la Obra y se referirá al derribo parcial o 

total de la verja perimetral frontal, incluyendo cimientos y otros bienes que sean necesarios eliminar 

para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los planos o la 

supervisión del proyecto.  

 

Ejecución: 

Se refiere al derribo parcial o total de la verja perimetral frontal. Antes de iniciar las demoliciones se 

debe haber concluido con realizar el desmonte de materiales que puedan ser útiles respectivos. Además, 

se deberá tomar todas las medidas de seguridad a fin de que no afecten a las instalaciones colindantes 

y las vidas del personal. 

 

Se procederá a demoler el área estipulada en el presupuesto e indicada en los planos constructivos. A 

juicio del Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las 

edificaciones o estructuras demolidas, deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la obra. Con 

procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por las autoridades de la Provincia. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

lineal (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

Nota: Esta partida incluye Bote Final de los materiales generados por la ejecución de esta partida. Es 

responsabilidad del contratista buscar el lugar indicado para el bote de los materiales, cumpliendo con 

los requerimientos de las autoridades de la localidad. 

 

7. Demolición de Jardinera. 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al derribo parcial o total de la jardinera, incluyendo cimientos y otros bienes que sean 

necesarios eliminar para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los 

planos o la supervisión del proyecto.  

 

Ejecución: 

Se refiere al derribo parcial o total de la jardinera. Antes de iniciar las demoliciones se debe haber 

concluido con realizar el desmonte de materiales que puedan ser útiles respectivos. Además, se deberá 

tomar todas las medidas de seguridad a fin de que no afecten a las instalaciones colindantes y las vidas 

del personal. 
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Se procederá a demoler el área estipulada en el presupuesto e indicada en los planos constructivos. A 

juicio del Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las 

edificaciones o estructuras demolidas, deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la obra, con 

procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por las autoridades de la provincia. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

lineal (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

Nota: Esta partida incluye Bote Final de los materiales generados por la ejecución de esta partida. Es 

responsabilidad del contratista buscar el lugar indicado para el bote de los materiales, cumpliendo con 

los requerimientos de las autoridades de la localidad. 

 

8. Campamento de Obra y Delimitación del Área de Construcción. 

 

DEFINICIÓN  

El campamento de obra está formado por las construcciones provisionales que servirán para: oficinas 

y alojamiento del personal del contratista y del Director de Obra, (ingenieros, técnicos y obreros), 

almacenes, comedores, baños portátiles, etc. En él se localizan también: las oficinas del contratista y 

del Director de Obra y cualquier otra instalación que se requiera en obra para la buena ejecución de los 

trabajos. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá considerar, en el monto global de su oferta, el tipo de campamento a ejecutar, por 

ejemplo: oficina, almacenes, área de comedores, baño portátil, etc.), conforme al tipo de trabajo a 

realizar y el equipo e instalaciones que requiera para ejecutar la obra. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra un plano de ubicación del campamento 

para fines de aprobación. Que incluyan sus componentes, y los que no deben de considerarse como 

sujetos de pago y que serán provisionales y propiedad del contratista. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto por el Precio 

Unitario (PU) estimado. 

 

Nota: En caso de que el Pago sea establecido en meses, no se contempla el Pago de los Meses productos 

del retraso de Obras por parte del Contratista.  

 

9. Letrero de Obra. 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro y colocación de 1 letreros de obra con las informaciones generales del proyecto, 

previo a la autorización del Director de Obra. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contratista
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervisor
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Ejecución: 

Se refiere al suministro y colocación de 1 letrero de obra. En vinil y ploteado según el modelo entregado 

por la supervisión del proyecto. El Letrero tipo es del tipo: Enmarcado en recuadro metálico (2 m x 3 

m de dimensiones) con perfiles (2 pulg x 1 pulg). Apoyados en 2 perfiles de 2 pul x 2 pulg y una altura 

considerable mínimo de 5.  (Dimensiones a considerar para el análisis de costo unitario) 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Unidad (1) por el 

Precio Unitario (PU). 

 

10. Letreros identificación en Oficina  

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro y rotulación de los letreros de las áreas principales – (1) Administrativa- (2) 

Encargado – (3) Ingeniería, (4) Salón de Reuniones y (5) Supervisión. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro y colocación de los letreros identificativos de cada área, placas metálicas 

rotuladas y atornilladas a los muros. Se incluirá el suministro e instalación de los mismos. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Unidad (1) por el 

Precio Unitario (PU). 

 

11. Andamios Generales / apuntalamientos. 

 

DEFINICIÓN  

Corresponde a estructuras provisionales que deberán ser construidas sobre cimientos con suficiente 

resistencia para soportar las cargas sin asentamientos apreciables. Los apuntalamientos que no puedan 

ser fundados sólidamente, deberán ser soportados por medio de un pilotaje provisional, y diseñados 

para soportar las cargas que se apoyan sobre ellos. 

 

Ejecución: 

Los andamios tipo encofrados deberán ser relativamente herméticos y suficientemente rígidos para 

evitar la distorsión debida a la presión del hormigón y otras cargas incidentales en las operaciones de 

la construcción, incluyendo la vibración. Deberán ser construidos y conservados de manera que eviten 

las aperturas de sus juntas.  

 

Los encofrados para superficies de hormigón aparente deberán ser de uno de los siguientes tipos: 

1) Madera prensada con sus fibras perpendiculares a los soportes; 

2) Madera cepillada por lo menos en una cara y dos aristas; 
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Todos los encofrados deberán ser tratados con un aceite aprobado antes de colocar el acero de refuerzo; 

además, los encofrados de madera deberán ser mojados con agua antes de vaciar el hormigón. No 

deberá ser empleado ningún material o tratamiento que se adhiera al hormigón o lo decolore. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida está incluida en los análisis unitarios de los elementos que lo requieran; 

por tanto, no existe una partida independiente; se considera su inclusión por m2, o ml por el Precio 

Unitario (PU). 

 

12. Seguridad en construcción de obra. 

 

Señalización De Seguridad  

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro y colocación de diferentes letreros indicativos de normas seguridad que 

correspondan al proyecto en ejecución.  

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro y colocación de cintas o letreros que indiquen las normas de seguridad en obra. 

En material resistente al exterior de las zonas de construcción. Debe incluir apoyo y empotramiento. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto por el Precio 

Unitario (PU) correspondiente. 

 

Casco de Seguridad. 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro de casco de seguridad para proyectos de obras civiles. Conforme a la norma 

de seguridad North ANSI. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro casco de seguridad para proyectos de obras civiles. Que cumplan con las normas 

de seguridad OSHA. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto por el Precio 

Unitario (PU) correspondiente. 

 

 

 

 

 



 21 

13/10/2023  

Chaleco Reflector 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro de chaleco reflector para proyectos de obras civiles. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro chaleco reflector para proyectos de obras civiles. Que cumplan con las normas 

de seguridad OSHA. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto por el Precio 

Unitario (PU) correspondiente. 

 

Guantes de Manos (PVC) 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro de guantes de manos de protección para proyectos de obras civiles. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro guantes de manos de protección para proyectos de obras civiles. Que cumplan 

con las normas de seguridad OSHA. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Unidad par por el 

Precio Unitario (PU) correspondiente. 

 

Botas de Obreros 

 

DEFINICIÓN  

Se refiere al suministro de botas para proyectos de obras civiles, considerar botas de seguridad con 

punta de acero o botas de goma conforme al tipo de tarea a ejecutar. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro botas para proyectos de obras civiles. Para el uso del personal no calificado. 

 

Forma De Pago 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto por el Precio 

Unitario (PU) correspondiente. 
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MOVIMIENTO DE TIERRA: 

 

13. Excavación Fundaciones 

 

DEFINICIÓN  

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas 

corridas o aisladas, a mano o con máquina, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las 

profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación 

de propuestas y/o instrucciones del Director de Obra. 

 

Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, 

construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando estas 

estuvieran especificadas dentro de los ítems correspondientes. 

 

Ejecución: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos 

apropiados, que serán considerados en sus análisis de costos unitarios. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

14. Bote de Material 

 

DEFINICIÓN  

Este ítem comprende todos los trabajos de bote de excedente de material productos de las excavaciones, 

rellenos, demoliciones etc. de acuerdo a lo señalado en el presupuesto de la propuesta y/o instrucciones 

del Director de Obra de Obra. Será considerado el bote de material con camión con carguío a mano. 

 

Ejecución: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos 

apropiados, previa aprobación del Director de Obra de Obra. 

 

El contratista se encargará de deshacer, o bote de cualquier tipo de construcción de acuerdo con lo que 

expresamente le ordene el Director de Obra. Será este último quien fije el destino del cascajo o material 

producto de las demoliciones de hormigón, mampostería, recubrimientos y acabados. Que pueden ser 

utilizados en otras partidas de ejecución.  

 

Es responsabilidad del contratista buscar los lugares en que deberá depositar el material de bote.  

Asimismo, la deberá contar con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

del área para realizar dicho bote. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

Nota: todos los camiones de botes de escombros, deberán ser cubiertos con lonas, antes de la salida del 

proyecto, y posterior a la verificación del Director de Obras. 

 

15. Relleno de Reposición. 

 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno de reposición: La ejecución del conjunto de 

operaciones necesarias para llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, los vacíos 

existentes entre las estructuras y las secciones de las excavaciones hechas para alojarlas; o bien entre 

las estructuras y el terreno natural. 

 

Ejecución: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos 

apropiados, previa aprobación del Director de Obra. 

 

El contratista se encargará de realizar el relleno necesario, con el tipo de material de construcción 

apropiado cumpliendo con las Normas ASTM. Y de acuerdo con lo que expresamente le ordene el 

Director de Obra. Será este último quien revise si los materiales utilizados para llenos cumplan con las 

normas citadas. 

 

Es responsabilidad del contratista que la primera parte del relleno de zanjas para tuberías se harán 

invariablemente empleando en ella material producto de excavación y/o préstamo y deberá ser 

cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras. En el caso de 

cimientos y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 50 (cincuenta) cm., y 

humedeciendo el material con la humedad óptima, compactada uniformemente en toda su superficie 

mediante el empleo de pistones de mano o neumático, hasta obtener una compactación del 95%. 

 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación por 

escrito del Director de Obra, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material 

utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por 

ello.  

 

Al efecto, El Director de Obra de Obra aprobará previamente los bancos de préstamo o materiales 

producto de excavación que vaya a ser utilizado para este fin. El Contratista deberá someter una muestra 

de dichos materiales. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 
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16. Relleno de Granulado Compactado 

 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno de granulado de material compactado, conforme sea 

requerido por el Director de Obra. Para ser colocado en las áreas donde sea necesario reposición de 

material granular producto de las excavaciones, extracciones, etc. De acuerdo a lo señalado en el 

presupuesto de la propuesta y/o instrucciones del Director de Obra. 

 

Ejecución: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos 

apropiados, previa aprobación del Director de Obra. 

 

El contratista se encargará de realizar el relleno necesario, con el tipo de material de construcción 

apropiado cumpliendo con las Normas ASTM. Y de acuerdo con lo que expresamente le ordene el 

Director de Obra de Obra. Será este último quien revise si los materiales utilizados para llenos cumplan 

con las normas citadas. 

 

Es responsabilidad del contratista que la primera parte del relleno de zanjas para tuberías se harán 

invariablemente empleando en ella material producto de excavación y/o préstamo y deberá ser 

cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras. En el caso de 

cimientos y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 50 (cincuenta) cm., y 

humedeciendo el material con la humedad óptima, compactada uniformemente en toda su superficie 

mediante el empleo de pistones de mano o neumático hasta obtener una compactación del 95%. 

 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación por 

escrito del Director de Obra de Obra, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del 

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna 

retribución por ello.  

 

Al efecto, El Director de Obra aprobará previamente los bancos de préstamo o materiales producto de 

excavación que vaya a ser utilizado para este fin. El Contratista deberá someter una muestra de dichos 

materiales. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

17. Hormigón armado F’C 210 KG/CM²  

 

Condiciones Generales: 

ACERO. Las barras de refuerzo para la armadura deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M-31 

(ASTM A-15). El alambre de amarre deberá satisfacer los requisitos de ASTM A-825.  El acero de 

refuerzo deberá contar con un fy de 4200 kg/cm2. 
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Corte y Doblado 

A no ser que se indique lo contrario, las barras de acero de refuerzo deberán ser cortadas y dobladas en 

frío, de acuerdo a los procedimientos del Instituto Americano del hormigón, y de conformidad con las 

formas y dimensiones indicadas en los planos. Los trabajos mencionados deberán ser utilizados por 

trabajadores experimentados, y deberá suministrarse el equipo adecuado para este fin. 

 

Colocación 

Todas las barras de refuerzo deberán ser colocadas y fijadas firmemente en la posición exacta que 

muestren los planos. Durante el vaciado del hormigón, las barras deberán estar firmemente sostenidas 

por soportes aprobados por El Director de Obra. 

 

HORMIGÓN. Este trabajo consistirá en la preparación, suministro, vaciado, acabado y curado del 

hormigón, incluyendo sus encoframientos, moldes, apuntalamientos, cimbras, etc., necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos. El hormigón deberá consistir de una mezcla de cemento “Pórtland”, 

agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando fuesen requeridos y agua: todo ello mezclado en las 

proporciones especificadas en los diseños constructivos a ser aprobados por el Contratante. 

 

El Oferente adjudicado diseñará la mezcla para el hormigón y será responsable de su producción, la 

cual deberá cumplir con las resistencias mínimas requeridas, o indicar si el hormigón a suministrar es 

industrial, en cuyo caso debe informar previamente al Supervisor la empresa que suministrará este 

material a la obra. 

 

El Oferente adjudicado deberá sostener el diseño de una mezcla de prueba la cual deberá tener la 

resistencia debida a la comprensión, obtenida en su rotura, a los 28 días de su elaboración. 

El Oferente adjudicado será responsable del procedimiento a seguir para determinar la resistencia de 

los hormigones, los cuales serán realizados con cilindros estándares vaciados, curados y aprobados de 

acuerdo con lo especificado en AASHTO T-22 y T-23. El vaciado y las pruebas de los cilindros serán 

realizados en presencia del Director de la Obra. 

 

Mezcla y Entrega 

El hormigón podrá ser mezclado en el lugar de la construcción, en una instalación central o por medio 

de una combinación de una instalación central y de camiones mezcladores o agitadores. La mezcla y 

entrega del hormigón deberá ajustarse a los requisitos de AASHTO M-157. 

 

Para la mezcla en obra o en una instalación central, el hormigón deberá ser mezclado en una mezcladora 

de un tipo aprobado. No deberá ser utilizada ninguna mezcladora que tenga una capacidad nominal 

menor de una funda de cemento. 

 

El volumen del hormigón mezclado por carga, no deberá exceder de la capacidad nominal de la 

mezcladora, pudiendo permitirse una sobrecarga que llegue hasta un diez (10) por ciento, a condición 

de que los datos del ensayo de resistencia, segregación y consistencia uniforme fuesen satisfactorios, y 

siempre que no ocurra rebose desde el tambor. La mezcla deberá ser cargada y el tambor de modo que 

una parte del agua ingresen antes que el cemento y los agregados. 
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El flujo de agua deberá ser uniforme, y todo el líquido deberá encontrase en el tambor al concluir los 

primeros 15 segundos del periodo de mezclado. El tiempo del mezclado deberá ser medido a partir del 

momento de que todos los materiales, excepto el agua, estén dentro del tambor y no deberá ser menor 

de 60 segundos para mezcladoras que tengan una capacidad de 1.50 metros cúbicos o menos. Para 

mezcladoras que tengan una capacidad mayor de 1.50 metros cúbicos, el tiempo del mezclado no deberá 

ser menor de 90 segundos. Si el cómputo del tiempo comienza en el instante en que el cucharón llega 

a su posición de altura máxima, se deberá añadir 4 segundos al tiempo especificado para la mezcla. 

Este tiempo termina cuando se abre la canaleta de descarga. 

 

La mezcladora deberá ser operada a la velocidad nominal del tambor. Cualquier carga del hormigón 

que fuese mezclada en menor tiempo del especificado, deberá ser rechazada y se dispondrá de ella por 

cuenta y costo del Oferente adjudicado. 

 

El dispositivo o contador de tiempo deberá estar provisto de un timbre u otro aparato de alarma 

adecuado. En caso de desperfectos del dispositivo o contador de tiempo, se permitirá al Oferente 

adjudicado continuar sus operaciones mientras dure su reparación, siempre que se proporcione un reloj 

con manecillas de minutos y segundos. Si el dispositivo o contador de tiempo no estuviese dentro de 

las 24 horas, se suspenderán las operaciones de mezcla hasta que terminen las reparaciones. 

 

No será permitido retemplar el hormigón añadiéndole agua, ni tampoco por otros medios. 

No deberá ser usado el hormigón que en el momento del vaciado no se encuentre dentro de los límites 

de asentamiento que especifican las normas. 

 

El cemento será tipo Pórtland. Su Aprobación deberá basarse en una certificación de fábrica. Este 

material deberá estar bien protegido contra la lluvia y la humedad; cualquier cemento que fuese dañado 

por la humedad o que no satisfaga alguno de los requisitos especificados, deberá ser rechazado y 

retirado de la obra. El cemento que fuese almacenado por el CONTRATISTA durante un período mayor 

de 60 días deberá ser sometido a la aprobación de LA SUPERVISIÓN antes de ser aprobado en la obra. 

El cemento de distintas marcas, tipos y procedente de distintas fábricas, deberán almacenarse por 

separado. 

 

Materiales 

Los materiales deberán satisfacer los siguientes requerimientos: 

Agregado Fino.................................................................... AASHTO M-6 

Agregado Grueso.............................................................. AASHTO M-80 

Cemento Portland.............................................................. AASHTO M-85 (ASTM C-150) 

Agua.................................................................................. AASHTO T-26 

Mezcla con Inclusión de Aire............................................ AASHTO T-154 

Materiales de Curado........................................................ AASHTO M-182, M-171, M-148 

Aditivos Químicos............................................................. AASHTO M-194 
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Zapata de bloques 0.20 m (8”) 

 

DEFINICIÓN 

Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de hormigón y acero de refuerzo, que 

trabajando en conjunto proporcionan estabilidad a una construcción, generalmente de forma horizontal 

y que servirá de base para la colocación de los muros de block. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 

de dimensión de base 0.60m x 0.30m de espesor. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 

180 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

18. Zapatas de muros de block 0.15 m (6") 

 

DEFINICIÓN 

Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de hormigón y acero de refuerzo, que 

trabajando en conjunto proporcionan estabilidad a una construcción, generalmente de forma horizontal 

y que servirá de base para la colocación de los muros de block. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 

de dimensión de base 0.45m x 0.30 m de espesor. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 

180 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

19. Zapatas de columnas (Z1, Z2, Z3) 

 

DEFINICIÓN 

Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de hormigón y acero de refuerzo, que 

trabajando en conjunto proporcionan estabilidad a una construcción. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 
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de dimensiones de 1.00m x 1.00m x 0.30m de espesor ó conforme a las dimensiones especificadas en 

los planos de la edificación. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 180 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

20. Zapata rampa de escalera 

 

DEFINICIÓN 

Estructura constituida a base de hormigón armado que servirá de soporte para la escalera. 

  

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. El 

hormigón para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

21. Rampa de escalera 

 

DEFINICIÓN: 

Estructura constituida por una sucesión de escalones que sirve para subir y bajar los pisos de un edificio 

o para poner en comunicación dos superficies a distinto nivel. e=0.15 m 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. El 

hormigón para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

22. Viga de amarre a bajo nivel de piso (BNP). 

 

DEFINICIÓN  

Son miembros estructurales diseñados para soportar cargas aplicadas perpendicularmente a sus ejes. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Sera de 
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dimensiones de 0.15m de base x 0.15m del atura con 4 varilla de media y estribos de 3/8” separado 

cada 0.20m. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma De Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

23. Viga de amarre sobre nivel de piso (SNP). 

 

DEFINICIÓN  

Son miembros estructurales diseñados para soportar cargas aplicadas perpendicularmente a sus ejes. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Sera de 

dimensiones de 0.15m de base x 0.20m del atura con 4 varilla de media y estribos de 3/8” separado 

cada 0.20m. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma De Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

24. Dintel de Hormigón Armado 

 

DEFINICIÓN 

Es un elemento estructural horizontal que salva a un espacio entre dos apoyos. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 

de dimensión de 0.15m de base x 0.20m del atura con 4 varilla de media y estribos de 3/8” separado 

cada 0.20m. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

25. Viga estructural (V1, V3, V4, V5, V6) 

 

DEFINICIÓN  

Son miembros estructurales diseñados para soportar cargas aplicadas perpendicularmente a sus ejes. 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 
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de dimensión de 0.15 m de base x 0.42m de altura. El hormigón para la construcción del piso será de 

F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en 

metros cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

26. Columna de carga (C4, C5, C6, C9, C14 y C15, CA, C12, C13) 

 

DEFINICIÓN  

Elemento arquitectónico de soporte, rígido, más alto que ancho y normalmente de sección cilíndrica o 

poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 

de dimensiones conforme lo especifican los planos del proyecto, con acero de refuerzo. El hormigón 

para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en 

metros cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

27. Losa de techo Aligerada +losas macizas  

 

DEFINICIÓN  

Elemento arquitectónico de soporte, rígido, más alto que ancho y normalmente de sección cilíndrica o 

poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 

de dimensiones conforme lo especifican los planos del proyecto, con acero de refuerzo. El refuerzo de 

acero es de @3/8" y 1/2"- malla electrosoldada D x 2.7 x 2.7 - 100 x 100 en topping. El hormigón para 

la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en 

metros cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 
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28. Losa de techo+vuelos  

 

DEFINICIÓN: 

Elemento estructural o Placa de hormigón apoyada sobre vigas y/o muros. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Sera de 

0.14 m de espesor. @ 3/8" a 0.20 m- e=0.14 m. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 

210 Kg/cm². 

 

Forma De Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

29. Escalones en interior 

 

DEFINICIÓN  

Elemento arquitectónico de soporte, rígido, más alto que ancho y normalmente de sección cilíndrica o 

poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio. 

 

Ejecución: 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Serán 

de dimensiones conforme lo especifican los planos del proyecto, con acero de refuerzo. El hormigón 

para la construcción del piso será de F`c 210 Kg/cm². 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en 

metros cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

30. Losa de piso con malla electrosoldada 

 

DEFINICIÓN  

Superficie inferior horizontal de un espacio determinado. 

 

Ejecución: 

 

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de diseño de los materiales y demás características de 

resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estarán dados por el proyecto. Incluye 

malla electrosoldada. El hormigón para la construcción del piso será de F`c 180Kg/cm², la malla 

electrosoldada será. electrosoldada (D2.3xD2.3, 20x20) 
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Forma De Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cúbicos (M3) por el Precio Unitario (PU). 

 

MUROS DE BLOCK 

 

31. Bloques de hormigón 0.20m B.N.P. 

 

DEFINICIÓN  

Pared o delimitación a base block de hormigón, las cuales están entramados entre sí que definen una 

determinada área, debajo del nivel de piso. 

 

Ejecución: 

Los materiales para la construcción de muros de block deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a los valores 60Kg/cm², los 

bloques serán obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigón reconocidos 

de los fabricantes como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavárez, Bisonó o similar. 

 

Restitución o reparación por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio 

del Director de Obra. Las paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construcción 

especificadas, con hiladas espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separación 

del acero horizontal y/o vertical vendrá dada por el proyecto. Para los bloques bajo nivel de piso se 

rellenarán con mortero los huecos. 

 

 Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

32. Bloques de hormigón 0.20m (8”) S.N.P. 

 

DEFINICIÓN  

Pared o delimitación a base block de hormigón, las cuales están entramados entre sí que definen una 

determinada área, por encima del nivel de piso. 

 

Ejecución: 

Los materiales para la construcción de muros de block deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a los valores 60Kg/cm², los 

bloques serán obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigón reconocidos 

como Khoury Industrial, Aguayo, Tavárez, Bisonó o similar. 

 

Restitución o reparación por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio 

del Director de Obra. 
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Las paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construcción especificadas, con hiladas 

espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos.  La separación del acero horizontal y/o 

vertical vendrá dada por el proyecto. 

 

 Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

33. Bloques de hormigón 0.15m (6”) SNP 

 

DEFINICIÓN  

Pared o delimitación a base block de hormigón, las cuales están entramados entre sí que definen una 

determinada área, por encima del nivel de piso. 

 

Ejecución: 

Los materiales para la construcción de muros de block deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a los valores 60Kg/cm², los 

bloques serán obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigón de fabricación 

reconocidos como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavárez, Bisonó o similar. 

 

Restitución o reparación por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio 

del Director de Obra. Las paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construcción 

especificadas, con hiladas espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separación 

del acero horizontal y/o vertical vendrá dada por el proyecto. @0.60m 

 

 Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

34. Bloques de hormigón 0.15m (6”) BNP 

 

DEFINICIÓN  

Pared o delimitación a base block de hormigón, las cuales están entramados entre sí que definen una 

determinada área, por debajo del nivel de piso. 

 

Ejecución: 

Los materiales para construcción de muros de block deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a los valores 60Kg/cm², los 

bloques serán obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigón de fabricación 

reconocidos como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavárez, Bisonó o similar. Restitución o reparación por 

cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio del Director de Obra. Las 
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paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construcción especificadas, con hiladas 

espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separación del acero horizontal y/o 

vertical vendrá dada por el proyecto @0.60 m y los huecos llenos de mortero. 

 

 Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

35. Bloques de hormigón 0.10m 

 

DEFINICIÓN  

Pared o delimitación a base block de hormigón, las cuales están entramados entre sí que definen una 

determinada área. 

 

Ejecución: 

Los materiales a usarse en la construcción de muros de block deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a los valores 60Kg/cm², los 

bloques serán obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigón de fabricantes 

reconocidos como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavárez, Bisonó o similar. Restitución o reparación por 

cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio del Director de Obra. Las 

paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construcción especificadas, con hiladas 

espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos.  

 

La separación del acero horizontal y/o vertical vendrá dada por el proyecto. 

 

 Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

36. Bloques de hormigón en antepecho 0.20m altura 

 

DEFINICIÓN  

Pared o delimitación a base block de hormigón, las cuales están entramados entre sí que definen una 

determinada área. 

 

Ejecución: 

 

Los materiales para usar en la construcción de muros de block deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a los valores 60Kg/cm², los 

bloques serán obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigón reconocidos 
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como Khoury industrial, Aguayo, Tavárez, Bisonó o similar. Restitución o reparación por cuenta del 

Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio del Director de Obra. Las paredes 

replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construcción especificadas, con hiladas espaciadas 

de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separación del acero horizontal y/o vertical vendrá 

dada por el proyecto. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

37. Acera con malla electrosoldada 

 

DEFINICIÓN  

Parte lateral de la calle u otra vía pública pavimentada y ligeramente más elevada que la calzada, 

destinada al paso de peatones. Ancho = 1.0 m 

 

Ejecución: 

Se refiere a la construcción de la acera frontal del solar, será de hormigón con malla electrosoldada W 

d 2.7 15 x 15. El espesor de la acera será de 0.12m. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

38. Muro de sheetrock en oficina 

 

DEFINICIÓN  

Conjunto de materiales utilizados en la fabricación de muros de panderetas a base de perfiles metálicos 

y cubiertos con un material de yeso. 

 

Ejecución: 

Se construye sobre una estructura de perfiles de acero galvanizado, compuesta por rieles y parantes. 

Los rieles superior e inferior, de 65 mm. ó 90 mm de alma, se fijan a las losas, vigas o placas de concreto 

mediante clavos de fijación de 19 ó 25 mm. O tarugos plásticos y tirafones de 32 mm. Cada 61 cm. La 

estructura se completa colocando parantes de 64 ó 89 mm. De alma cada 40.67 cm ó 48.80 ó 61.00 cm. 

a ejes y en forma perpendicular a los rieles superior e inferior. Los perfiles son unidos entre sí con 

tornillos autorroscantes 6 x 22 mm. Con cabeza Philips (estrella) #2 tipo wafer o pan. Debe verificarse 

el correcto aplomado y nivelado de la estructura previamente a la colocación de las placas de yeso 

cartón. 

 

Sobre ambas caras de este bastidor se colocará en forma horizontal y trabada, una placa de roca de 

yeso-cartón (Standard) de 12.7 mm (1/2”) de espesor, fijadas a la estructura con tornillos autorroscantes 

6 x 32mm. ó 6 x 38 mm. Con cabeza Phillips (estrella) #2 respectivamente. Las uniones entre placas 

serán rellenadas con pasta para junta y encintadas con cinta de papel especial de celulosa, debiéndose 
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respetar el tiempo de secado mínimo de 6 horas entre capas, para luego aplicar una capa final de masilla, 

al igual que sobre las hendiduras de los tornillos, quedando de esta manera una superficie totalmente 

lisa, lista para recibir acabado de pintura, empapelado, u otros. 

 

Para la ejecución de esta partida utilizaremos materiales de excelente calidad: 

 

-Planchas de yeso de 1.22 m de ancho y 2.44 de largo 

-Postes metálicos 3.05 m Cal. 26. 

-Tornillos para tablero de yeso 

-Tornillos para unir metales 

-Esquineros Metálicos 

-Poste de 11/2” X 11/2” 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

TERMINACIONES: 

 

39. Fraguache Muros y columnas 

 

DEFINICIÓN  

Es una mezcla utilizada en paredes, muros de blocks o de hormigón, vigas, losas, columnas, para crear 

una superficie de agarre al Pañete para así garantizar una excelente terminación. Está compuesta de 

cemento gris, áridos de granulometría controlada y aditivos químicos que garantizan una máxima 

adherencia. 

 

Ejecución: 

Se aplicará sobre toda la superficie libre de polvos, grasas u otro material que impida su agarre.  

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). Este costo será incluido en los análisis unitarios de los 

elementos estructurales donde se aplicará este material. 

 

40. Fraguache de entrepiso 

 

DEFINICIÓN  

Es una mezcla utilizada en paredes, muros de blocks o de hormigón, vigas, losas, columnas, para crear 

una superficie de agarre al Pañete para así garantizar una excelente terminación. Está compuesta de 

cemento gris, áridos de granulometría controlada y aditivos químicos que garantizan una máxima 

adherencia. 
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Ejecución: 

Se aplicará sobre toda la superficie libre de polvos, grasas u otro material que impida su agarre. Con 

mortero de máxima calidad. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). Este costo será incluido en los análisis unitarios de los 

elementos estructurales donde se aplicará este material. 

 

41. Pañete columnas 

 

DEFINICIÓN  

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad 

de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminación adecuada para darle la terminación 

final. 

 

Ejecución:                                                                                                                                                                  

La preparación puede realizarse a mano mediante palas, una vez preparada la mezcla del mortero, se 

va al siguiente paso que es la preparación del taller, la cual consiste en colocar los hilos de maestreado 

a plomo o nivel a las distancias requeridas y luego se maestrea dependiendo el tipo de pañete exigido. 

Es conveniente humedecer el área de trabajo para que la mezcla no seque muy rápido impidiendo el 

correcto fraguado del mortero. Será de espesor de 1.50 a 2.50cms. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

42. Pañete Muros interiores 

 

DEFINICIÓN  

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad 

de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminación adecuada para darle la terminación 

final. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms.  

 

Ejecución:       

Este pañete va a plomo y a escuadra con buena terminación, y buen mortero para asegurar la calidad 

del mismo. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).     
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43. Pañete muros exteriores 

 

DEFINICIÓN  

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad 

de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminación adecuada para darle la terminación 

final. Será de espesor de 1.50 a 2.50cms.  

 

Ejecución:       

Este pañete va a plomo y a escuadra con buena terminación, y buen mortero para asegurar la calidad 

de este. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).  

 

44. Cantos en Puertas y ventanas o esquinas 

 

DEFINICIÓN  

Línea horizontal y/o vertical que se origina con un cambio de sección y o dirección, y que delimita un 

área determinada. 

 

Ejecución:           

Se usará mortero de máxima calidad, para las mochetas y los cantos serán elaborados a plomo, 

maestreado y sin torceduras. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms. 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

lineal (M) por el Precio Unitario (PU). 

 

45. Pañete en Techo 

 

DEFINICIÓN  

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad 

de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminación adecuada para darle la terminación 

final. Será de espesor de 1.50 a 2.50cms.  

 

Ejecución:       

Para asegurar la colocación del pañete en techo, debe prepararse la superficie con la mezcla simple 

conforme lo indica las normas y realizar un fraguache a los fines de asegurar la adherencia a la 

superficie. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).  
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46. Fino en losa de techo plano 

 

DEFINICIÓN  

El fino de techo es de gran importancia en la terminación de techo ya que la fusión que este ejerce e 

evitar que el agua penetre sobre la losa de hormigón. Y crear una pendiente para el desagüe de las aguas 

pluviales. 

 

Ejecución: 

Si el techo es plano este tendrá un espesor 5 centímetros y si el techo es inclinado este tendrá un espesor 

de 2 centímetros. Donde la mezcla para realizar los finos es una mezcla 1:3 y en los techos planos la 

pendiente mínima que se le debe dar para desaguar el agua pluvial es de un 2 porciento. Antes de aplicar 

el fino es imprescindible que se limpie toda la superficie. 

 

Zabaleta este tipo de terminación se realiza con una mezcla 1:3. Donde esta terminación se realizar en 

los borde o perímetro de la losa. Donde la función de esta terminación es impedir el acumulamiento de 

las aguas pluviales en los bordes y llevar el agua pluvial al desagüe. A la hora de la construcción de la 

Zabaleta se debe de limpiar la superficie y una vez colocada la mezcla en la unión muro-losa, se deberá 

aplicar una lechada de cemento con agua para conseguir una superficie lisa. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

47. Zabaletas en techo 

 

DEFINICIÓN  

La pieza que se pone a modo de rodapié en las cubiertas de los muros, o azoteas, que se pone 

ligeramente inclinada, y se coloca para evitar la acumulación y penetración de agua de lluvia. 

 

Ejecución: 

Zabaleta este tipo de terminación se realiza con una mezcla 1:3. Donde esta terminación se realizar en 

los borde o perímetro de la losa. Donde la función de esta terminación es impedir el acumulamiento de 

las aguas pluviales en el borde y llevar el agua pluvial al desagüe. A la hora de la construcción de la 

Zabaleta se debe de limpiar la superficie y una vez colocada la mezcla en la unión muro-losa, se deberá 

aplicar una lechada de cemento con agua para conseguir una superficie lisa. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

lineal (M) por el Precio Unitario (PU). 
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REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

 

48. Suministro y colocación de cerámica en pared de cocina 

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales cerámicos 

sometidos a procesos de moldeo y cocción. Presenta dos capas, una formada por el bizcocho poroso y 

otra por la cara recubierta de material vítreo, transparente, blanco o de color, decorado o monocolor, 

cuyo acabado puede ser brillante, mate o semi- mate. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de cerámica española en paramentos indicados en planos, 

incluye el mortero de cemento arena sobre los paramentos y la conformación de una superficie 

perfectamente alineada y a plomada. Pegamento tipo pegatodo, de dimensión 0.30mX0.40m con brillo. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

49. Cerámica española en pared de baño  

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales cerámicos 

sometidos a procesos de moldeo y cocción. Presenta dos capas, una formada por el bizcocho poroso y 

otra por la cara recubierta de material vítreo, transparente, blanco o de color, decorado o monocolor, 

cuyo acabado puede ser brillante, mate o semimate.  

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de cerámica española en paramentos indicados en planos, 

incluye el mortero de cemento arena sobre los paramentos y la conformación de una superficie 

perfectamente alineada y a plomada.  

   

• Cerámica en paredes serán de color blanco con brillo, español de 0.30m x 0.40m. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

50. Zócalo de Cerámica en Baño 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales cerámicos 

sometidos a procesos de moldeo y cocción. Presenta dos (2) capas, una formada por el bizcocho poroso 
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y otra por la cara recubierta de material vítreo, transparente, blanco o de color, decorado o monocolor, 

cuyo acabado puede ser brillante, mate o semimate.  

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de cerámica española en paramentos indicados en planos, 

incluye el mortero de cemento arena sobre los paramentos y la conformación de una superficie 

perfectamente alineada y a plomada.    

 

• Piso de porcelanato con brillo, color gris español de 300mm  

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

51. Piso de porcelanato 0.50x 0.50m –Escalera  

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales 

porcelanato sometidos a procesos de moldeo y cocción, cuyo acabado puede ser brillante, mate o 

semimate. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena y la 

conformación de una superficie perfectamente alineada Incluye mortero para la colocación y limpieza 

final. 

 

• Piso de porcelanato con brillo, color gris español de 0.50 m x 0.50 m. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

52. Escalón en porcelanato (huellas y contrahuellas) 

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales 

porcelanato, mate o semimate. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena sobre 

los paramentos y la conformación de una superficie perfectamente alineada y a plomada.  Incluye 

mortero para la colocación y limpieza final.  

 

• Piso de porcelanato  
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

53. Zócalo en porcelanato Escalera 

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales 

porcelanato sometidos a procesos de moldeo y cocción, cuyo acabado puede ser brillante, mate o 

semimate. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena y la 

conformación de una superficie perfectamente alineada Incluye mortero para la colocación y limpieza 

final. 

 

• Zócalos en Escalera porcelanato 0.50 m 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

54. Piso de porcelanato 0.30m x 0.30m 

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales 

porcelanato sometidos a procesos de moldeo y cocción, cuyo acabado puede ser brillante, mate o 

semimate. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena y la 

conformación de una superficie perfectamente alineada. Incluye mortero para la colocación y limpieza 

final. 

 

Pisos porcelanato 0.30m x 0.30m 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 
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55. Piso de cerámica antideslizante en baño 1er y 2do nivel. 

 

DEFINICIÓN  

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales cerámica 

antideslizante, cuyo acabado, mate o semimate. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de revestimiento de cerámica antideslizante, incluye el mortero de cemento 

arena y la conformación de una superficie perfectamente alineada.  Incluye mortero para la colocación 

y limpieza final.  

 

• Pisos baños Porcelanato de 0.40m x 0.40m, mate 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

TOPES 

 

56. Topes-Meseta en cocina granito pulido color 

 

DEFINICIÓN  

Losa plana de materiales en granito pulido color que se utiliza para mesetas de cocina. 

 

Ejecución: 

Serán de granito natural pulido color gris, serán colocadas según detalle de plano y supervisión. 

Dimensión 0.60m de ancho, borde y zócalo biselados de 0.10m de altura. 

 

Forma de Pago:  

Será por unidad de metro cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

57. Topes-Meseta Marmolite en baño 1er y 2do Nivel 

 

DEFINICIÓN  

Losa plana de materiales en Marmolite que se utiliza para mesetas en el baño. 

 

Ejecución: 

Serán de Marmolite color claro, serán colocadas según detalle de plano y supervisión. Dimensión 0.60m 

de ancho, borde y zócalo biselados de 0.10m de altura. 

 

Forma de Pago:  

Será por unidad de metro cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). 
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58. Gabinete Pared Caoba y Plywood 

 

DEFINICIÓN  

Mobiliario utilizado para almacenar objetos, en el área de cocina. 

 

Ejecución: 

Serán de Caoba con Plywood de ¾”, curado y resistentes, las dimensiones y forma vendrán dadas por 

el proyecto. Incluye bisagras y tiradores de buena calidad, con diseño moderno. 2 pie de alto, 3/4" 

(Todo Costo) 

 

Forma de Pago:  

Será por unidad de pie cuadrado (P2) por el Precio Unitario (PU). 

 

59. Gabinete Piso de Caoba y Plywood 3/4”  

 

DEFINICIÓN  

Mobiliario utilizado para almacenar objetos, en el área de cocina. 

 

Ejecución: 

Serán de Caoba con Plywood de ¾”, curado y resistentes, las dimensiones y forma vendrán dada por el 

proyecto. Incluye bisagras y tiradores de buena calidad, con diseño moderno. 

 

Forma de Pago:  

Será por unidad de pie cuadrado (P2) por el Precio Unitario (PU). 

 

PORTAJE 

 

60. Puerta en cedro sólida apanalada (área de oficinas) 

 

DEFINICIÓN  

Las puertas en cedro serán instaladas en los accesos a las oficinas externos- frontal, lateral y cocina y 

en segundo nivel-entrada en madera cedro, incluyendo la pintura de mantenimiento natural. 

 

Ejecución: 

Suministro e instalación de puerta con su marco y de 1½”de espesor, incluye marco, cerradura, bisagras 

de acero inoxidable de 4”, tornillos de acero inoxidable, pata de chivo, llavín tipo yale. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 
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61. Puerta en Pino tratado (Interior 1er y 2do Nivel)  

 

DEFINICIÓN  

La puerta se construirá en madera de pino curada y cepillada, incluyendo la pintura de mantenimiento 

color caoba. 

 

Ejecución: 

Suministro e instalación de puerta de pino con su marco y de 1½”de espesor, incluye marco, cerradura, 

bisagras de acero inoxidable de 4”, tornillos de acero inoxidable, pata de chivo, llavín tipo yale. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

62. Puerta de andiroba en Salón de Reuniones  

 

DEFINICIÓN  

La Puerta será construida doble (tipo batiente) con visor de vidrio de (0.30 x 0.40) m (inc. llavín). La 

andiroba es una madera preciosa que se extiende desde Belize hasta Brasil. Su madera tiene un color 

que varía desde salmón claro a café rojizo, que se oscurece con el tiempo y la exposición al sol a un 

tono oscuro. 

 

Ejecución: 

Suministro e instalación de puerta de andiroba con jamba y de 1½”de espesor, incluye marco, cerradura, 

bisagras de acero inoxidable de 4”, tornillos de acero inoxidable, pata de chivo, llavín tipo similar a 

yale. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

63. Puerta de Tola  

 

DEFINICIÓN  

Consiste en una puerta (1.0 x 2.10) m construida en tola e=1/8'' con pestillo y riel de hierro, para 

protección de puerta de madera incluye la fabricación, pintura anticorrosiva y de terminación de 

mantenimiento. Y una Puerta con riel de hierro (1.0 x 2.10) m, para protección de puerta (inc. pintura 

de mantenimiento). 

 

Ejecución: 

La actividad incluye el suministro de materiales instalación y los materiales y equipo para la soldadura 

de la estructura, (Incluyendo el marco en perfiles metálico). En el análisis de costos el Contratista 

presentará los esquemas necesarios que incluye en su oferta. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros 

cuadrados (M2) por el Precio (PU). 

 

64. Ventana corrediza en vidrio transparente 

 

DEFINICIÓN  

Es un elemento arquitectónico que se ubica en un vano o hueco elevado sobre el suelo, que se abre en 

una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilación a la estancia correspondiente. También se 

denomina ventana a algún conjunto de dispositivos que se utilizan para cerrar ese vano. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro, transporte e instalación de Perfiles de aluminio anodizado P65 color blanco, 

vidrio liso espesor 3/16" claro. Incluye cerradura y seguridad. Serán del tipo corredizas con diseño 

moderno y elegante. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

65. Pasamano en Escalera de acero inoxidable 

 

DEFINICIÓN  

Es un tipo de parapeto formado de materiales que constituye un elemento de protección para escaleras. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro de baranda de acero inoxidable con tubos de 1½”, diseño elegante, barras de 

acero inoxidable de ¾” cubre falta, tornillos, anclajes. También: 

- Tipo de fijación: Suelo o Lateral.  

- Largo total pasamano y tubos.  

- Terminaciones del pasamano: Tapón (varios tipos) o anclaje a pared.  

- Calidad Acero: AISI 304 o AISI 316 (próximo a costas o piscinas).  

- Acabado Acero: Brillo o Satinado. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

lineal (ML) por el Precio Unitario (PU). 

 

PLAFÓN 
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66. Plafón PVC en Baños de 2ʹ x 2ʹ, con esqueleto de metal 

 

DEFINICIÓN  

Es un sistema de falso techo constituido por soportes de metal y planchas de PVC. Puede ser instalado 

con un sistema similar al del plafón acústico (sistema metálico y planchas), con planchas moduladas de 

2’x 2’. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de perfiles metálicos soportados sobre tirantes desde el techo y planchas de 

PVC de dimensiones 2ʹ x 2ʹ pies. Serán de color crema con brillo, y deberán ser aprobados por la 

supervisión. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

ELECTRICIDAD 

 

67. Interruptores three way (3W) 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite utilizar o gobernar una o varias lámparas de dos puntos diferentes. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. Incluye cajas 2” x 4” tuberías de PVC, o 

conduflex en caso necesario. Serán interruptores triples. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

68. Interruptores 4W 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite utilizar o gobernar una o varias lámparas de dos puntos diferentes. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. Incluye cajas 2” x 4” tuberías de PVC, o 

conduflex en caso necesario. Serán interruptores triples. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

69. Salida de interruptores sencillos 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metálicas de 2” x 4” pulgs. Las 

tuberías serán de PVC o conduflex, del diámetro especificado en los planos. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

70. Salida de interruptores doble 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metálicas de 2” x 4” pulgs. Las 

tuberías serán de PVC o conduflex, del diámetro especificado en los planos. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

71. Salida de teléfono 

 

DEFINICIÓN  

Dispositivo de información de voz que permite conectarse a una red y comunicarse a través de un 

aparato telefónico. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metálicas de 2 x 4 pulgs. Las 

tuberías serán de PVC o conduflex, del diámetro especificado en los planos. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

72. Salida de tomacorriente de 120 V- Doble 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica, de varios 

circuitos. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metálicas de 2” x 4” pulgs. Las 

tuberías serán de PVC o conduflex, del diámetro especificado en los planos. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

73. Salida de tomacorriente de 240 V- A/A 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite utilizar o gobernar una o varias lámparas de dos puntos diferentes. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. Incluye cajas 2” x 4” tuberías de PVC, o 

conduflex en caso necesario. Serán interruptores triples. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

74. Registros eléctricos en exterior de block de 0.5m x 0.50m, Inc. tapa de 

hormigón 

 

DEFINICIÓN  

Caja de forma cuadrada, rectangular o circular donde convergen varios ramales eléctricos y se 

distribuyen. 

 

Ejecución: 

Se refiere a la construcción de un registro de block de 4” sobre una losa de hormigón de 0.10m de 

espesor, con tapa de hormigón armado, pañetado sus muros, incluye excavación y bote. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

75. Salida toma corriente 110 V 

 

DEFINICIÓN  

Dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared, donde se conectan los distintos 

enchufes de los artículos eléctricos. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metálicas de 2” x 4” pulgs. Las 

tuberías serán de PVC o conduflex, del diámetro especificado en los planos. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

76. Salida de interruptores triples 

 

DEFINICIÓN  

Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica, de varios 

circuitos. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metálicas de 2” x 4” pulgs. Las 

tuberías serán de PVC o conduflex, del diámetro especificado en los planos. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

77. Suministro y colocación de lámpara fluorescente 2ʹ x 2ʹ 

 

DEFINICIÓN  

Es una luminaria que cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada 

normalmente para la iluminación. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo General Electric o similar. Serán de 2 x 2 pies, parabólica con difusor, 

y 4 bombillas de luz blanca. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

78. Suministro y colocación de lámpara fluorescente 2΄ x 4΄ 

 

DEFINICIÓN  

 Es una luminaria que cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada 

normalmente para la iluminación. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo General Electric o similar. Serán de 2ʹ x 4ʹ pies, parabólica con 

difusor, y cuatro (4) bombillas de luz blanca. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

79. Suministro y colocación de lámpara cenital 

 

DEFINICIÓN  

Es un tipo de iluminación concentrada, que se consigue mediante un foco cenital. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación de lámpara cenital de bajo consumo, empotrada en techos.  

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

80. Suministro e instalación de lámparas incandescentes  

 

DEFINICIÓN  

Es una luminaria que cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada 

normalmente para la iluminación. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo General Electric o similar. Serán de 2ʹ x 2ʹ pies, parabólica con 

difusor, y cuatro (4) bombillas de luz blanca. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

81. Suministro e instalación de lámparas fluorescente de 4 x 40 W  

 

DEFINICIÓN  

Es una luminaria que cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada 

normalmente para la iluminación. (inc. Lámparas). 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. Serán de la marca tipo General Electric o similar. Serán de 2ʹ x 2ʹ pies, parabólica con 

difusor, y cuatro (4) bombillas de luz blanca. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

82. Suministro y colocación de Ojos de buey grande  

 

DEFINICIÓN  

Es un tipo de iluminación concentrada, de forma circular que dirige la iluminación hacia un lugar 

especificó. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro y colocación de luces tipo ojos de buey en lugares señalado en planos, serán 

del tipo Led, y de bajo consumo. Incluir en los análisis unitarios el costo unitario (Si aplica), se 

instalarán en el salón de reuniones del 2do nivel. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

83. Suministro y colocación de ojitos de buey 

 

DEFINICIÓN  

Es un tipo de iluminación concentrada, de forma circular que dirige la iluminación hacia un lugar 

especificó. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro y colocación de luces tipo ojos de buey en lugares señalado en planos, serán 

del tipo Led, y de bajo consumo. Incluir en los análisis unitarios el costo unitario (Si aplica), se 

instalarán en el salón de reuniones del 2do nivel. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

84. Suministro y colocación de panel de control eléctrico de 6 a 12 circuito con 

sus breakers 

 

DEFINICIÓN  

Es el panel de distribución de la corriente eléctrica, o la caja de control eléctrico donde se conectan 

todos los circuitos. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación del panel de control de 12 circuitos, incluye breaker de 15 a 20 

amp, será del tipo General Electric o similar, con interruptores termomagnetico con protección a falla 

de tierra, barra de cobre, barra de tierra incluida en los tableros. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

85. Alimentadores THHN 1 / 0 (2F); THHN 1 / 0 (1) N, THNN # 2 

 

DEFINICIÓN  

Es un conductor que como su nombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un 

grupo de cargas consume. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro y colocación de alimentadores 1 /0, dos unidades del tipo THHN color negro, 

alimentadores # 1/0, una unidad, y un alimentador THHN # 2. Deberán cumplir con la norma ASTM 

B-8., la colocación será en lugares señalado en planos y aprobado por la supervisión, será en tubería 

IMC y PVC de Ø3”. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

86. Alimentadores, desde el medidor de energía hasta el Main breaker ECB 

integrado. 

 

DEFINICIÓN  

Es un conductor que como su nombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un 

grupo de cargas consume. 
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Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación de los alimentadores que llevarán la energía desde el medidor 

hasta el Main breaker ECB integrado. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

87. Alimentadores desde el panel board, hasta el panel de distribución P2 

segundo nivel. 

 

DEFINICIÓN  

Es un conductor que como su nombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un 

grupo de cargas consume. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación de los alimentadores que llevarán la energía desde el panel board 

hasta el panel de distribución P1. Serán dos unidades de alimentadores THHN # 6 para cada fase, una 

unidad de alimentador THHN # 8 para neutro, una unidad de alimentador THHN # 8 para tierra. 

Longitud aproximada de 45m cada unidad de alimentadores. Incluye suministro y colocación de tubería 

de PVC. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros 

lineales (M) por el Precio Unitario (PU). 

 

88. Salidas eléctricas de A/A tipo Fan coil 

 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de elementos que permiten llevar la energía eléctrica para la conexión de los A/A. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación de acometida eléctrica en lugares señalados en planos, incluye 

tuberías y alimentadores desde el panel de control hasta el lugar a colocar el aparato eléctrico. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 
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89. Suministro y colocación de Aires Acondicionado tipo Fan coil de 3 Ton. 

 

DEFINICIÓN: 

El Fan-Coil es un sistema de acondicionamiento y climatización de tipo mixto; resulta ventajoso en 

edificios donde es preciso economizar el máximo de espacio. Suple a los sistemas centralizados que 

requieren de grandes superficies para instalar sus equipos. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación de sistema de enfriamiento tipo Fan Coil de 3 toneladas. Deberán 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

Información de producto 

Se refiere al suministro e instalación de sistema de enfriamiento tipo Fan Coil de 3 toneladas. Deberán 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

Información de producto 

Tipo de Producto Unidad Fan Coil 

Tecnología Inverter Si 

Nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 42 / 39 / 36 

Tipo de refrigerante R410A 

Rango de operación (Min. ~ Max.) -5 (23.0) ~ 48 (118.4) ℃ DB (℉ DB) 

 

Especificaciones generales 

Fuente de Alimentación (Φ / V / Hz) 1/220-240/50/60 

Capacidad de Enfriamiento (Btu/h) 34,100 

Potencia de entrada 3.31 kW 

EER / COP 3.02 / - W/W 

SEER / SCOP 16 / - Btu/Wh 

 

Unidad interna 

Corriente de operación 1.5 A 

Flujo de Aire (H/M/L) 32.0 / 29.0 / 26.0 m3/min 

Tasa de deshumidificación 2.7 (5.7) ℓ/h (pts/h) 

Dimensiones (W x H x D) 1,180 × 298 × 450 mm 

Peso Neto 35.0 kg (77.2 lbs) 

 

Unidad externa 

Corriente de operación 14.39 A 

Tipo de compresor Twin Rotary 

Nivel de Sonido (H) 48 

Dimensiones (W x H x D) 950 × 834 × 330 mm 

Peso Neto 65.0 kg (143.3 lbs) 

Conexión de tuberías (Líquido) 9.52 mm (3/8 inch) 

Conexión de Tuberías (gas) 15.88 mm (5/8 inch) 
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Drenaje (Externo/ Interno) 25.4 mm / 20.4 mm 

Máxima Distancia de Tubería 50 m (164.0 ft) 

Máxima diferencia de Elevación (Interna-Externa) 30 m (98.4 ft) 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

90. Instalación y puesta en marcha de servidor de red Lan  

 

DEFINICIÓN: 

Es una red de computadora que abarca un área determinada. 

 

Ejecución: 

Se refiera a la instalación del sistema de red land, con cableado UTP categoría 6, cubierto en todo su 

recorrido. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de unidad 

de trabajo general por el Precio Unitario (PU).  

 

91. Aire Acondicionador Inverter LG o similar 18,000 BTU y de 12,000 BTU 

 

DEFINICIÓN: 

Sistema de refrigeración de aire que utiliza para refrescar los ambientes. 

 

Ejecución: 

Se dejarán identificadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas eléctricas 

nacionales. 

 

Especificaciones Técnicas: 

Capacidad de Refrigeración: 

Capacidad Máxima 18,300 

Capacidad Promedio 16,500 

Capacidad Mínima 3,685 

Consumo (kW) 1.5Kw 

Mega Hit Inverter V 

Refrigerante R410a 

Temporizador 7h,Off 

Jet Cool (Enfriamiento Rápido) Sí 

Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) Manual 

Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo) Auto 

 

 



 57 

13/10/2023  

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

SANITARIA 

 

Excavación. 

 

Las instalaciones sanitarias requieren de excavación para las tuberías de drenaje o agua 

potable/registros. 

 

Este trabajo deberá consistir en la excavación necesaria para las fundaciones u para otras estructuras e 

incluirá el relleno de las estructuras hasta el nivel del terreno natural y el bote de todo el material 

excavado, están excluidos en este trabajo. Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con estas 

Especificaciones, ajustándose razonablemente a los planos, o bien como disponga el Director de Obras. 

 

También deberá incluirse en este trabajo lo que fuese necesario en cuanto a agotamiento, bombeo, 

drenaje, entibado, apuntalado, y la colocación de todo el relleno necesario. 

 

Asimismo, este trabajo también deberá incluir el suministro y colocación del material granular de 

relleno aprobado para sustituir el material inadecuado que se encuentre por debajo de las fundaciones 

de las estructuras. 

 

No se hará ninguna discriminación en cuanto a la clasificación de los distintos tipos del material que 

fuese encontrado. 

 

92. Inodoro fluxómetro (incl. Válvula) 

 

DEFINICIÓN  

Un inodoro o retrete es un elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos humanos 

y los dirige hacia las instalaciones de saneamiento, incluye válvula, piezas especiales y tornillería 

necesaria para su instalación 

 

Ejecución: 

Incluye el suministro y colocación de aparatos sanitarios, (taza y tanque) tuberías, piezas, válvulas, 

juntas, tornillo etc., y deberán cumplir con lo siguiente: 

• Cerámica vitrificada 

• Superficie antimicrobial que inhibe el crecimiento bacteriano y mejora la limpieza 

• Bajo consumo (6.0/4.28 lpd; 1.6/ 1.28 gpd 

• Altura del aro de 15” 

• Taza de frente redondo 

• Sifón de 2” totalmente esmaltado 

• Tornillos de goma de 3” 
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• Cubre falta plásticos 

• Color blanco 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

93. Lavamanos completo 

 

DEFINICIÓN  

Vasija en forma de taza muy ancha y poco profunda que sirve para lavarse la cara y las manos, incluye 

válvula, piezas especiales y tornillería necesaria para su instalación. 

 

Ejecución: 

Lavamanos Azteca con pedestal color blanco, incluye grifería italiana manomando con diseño moderno 

y fácil de manejar. Color blanco. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

94. Urinal con fluxometro 

 

DEFINICIÓN  

 Es un accesorio de plomería (por lo general adjunto a la pared) utilizado por los hombres de orinar, 

incluye válvula, piezas especiales y tornillería necesaria para su instalación. 

 

Ejecución: 

Se refiere al suministro e instalación de urinal completo con las siguientes especificaciones. 

 

• Cerámica vitrificada 

• Orinal de bajo consumo de descarga 

• Pieza fácil de instalación 

• Conexión de Ø1” suministro de agua 

• Color blanco 

• Superficie antimicrobial que inhibe el crecimiento bacteriano y mejora la limpieza 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 
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95. Suministro e instalación de tubería Acometida exterior de agua potable 

 

DEFINICIÓN  

Se le llama acometida al enlace de la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red 

de distribución. Es la parte de la instalación que, tomando el agua de las tuberías de servicio por la 

empresa de abastecimiento público. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos y de acuerdo con la supervisión, deberán cumplir 

con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Serán de PVC SCH-40 de 3/4”. Los detalles de 

acometidas vendrán especificados en los planos del proyecto. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros 

lineales (ML) por el Precio Unitario (PU). 

 

96. Fregadero en cocina acero Inoxidable Incl. Mezcladora 

 

DEFINICIÓN  

Pila o recipiente con llave de agua y desagüe que sirve para lavar la vajilla y los utensilios de la cocina, 

incluye mezcladora, piezas especiales y tornillería necesaria para su instalación. 

 

Ejecución: 

Serán de la marca tipo similar a TEKA, de acero inoxidable, aprobados por la supervisión, con diseño 

moderno, sencillo, incluyen mezcladora tipo italiana de diseño moderno y elegante. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

97. Salida de agua fría Ø½” 

 

DEFINICIÓN  

Conducto que alimenta y distribuye el agua. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos y de acuerdo con la supervisión, deberán cumplir 

con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Serán de PVC SCH-40 de ½” y ¾”. Los detalles 

vendrán dados por el proyecto. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 
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98. Columna de agua fría de 1”. 

 

DEFINICIÓN  

Ramal que alimenta y distribuye el agua. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos y de acuerdo con la supervisión, deberán cumplir 

con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Serán de tubería de PVC SCH-40 de 1.”. Los 

detalles vendrán dados por el proyecto. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

99. Registro de columna de agua fría 

 

DEFINICIÓN  

Caja donde se colocan las válvulas y cheque a pie de columna de agua fría para seccionar o cortar el 

flujo de agua. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos y de acuerdo con la supervisión, deberán cumplir 

con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Incluye excavación, serán de hormigón armado, 

con tapa metálica, viga de amarre, de dimensión de 0.60m x 0.60m  

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

100. Suministro colocación y puesta en marcha de equipo de bombeo 

 

DEFINICIÓN  

Es una máquina generadora que transforma la energía mecánica en hidráulica. La edificación contempla 

la instalación de una Bomba de agua de 2HP 240 V, incluyendo un Tanque de presión de 60 gls -

tropicalizado.  El Contratista debe entregar la garantía de fabricación de al menos 12 meses. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos y de acuerdo con la supervisión, deberán cumplir 

con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Será de 2 HP. 220 o 240 voltios. Tipo Ground fo, 

franklin, Mayers, incluye tanque hidroneumático marca Well Mate de 60 gls (Tropicalizado), válvulas 

y piezas especiales. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Luego de la puesta 

en marcha. Cantidad de Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

101.  Cajas de inspección 

 

DEFINICIÓN  

Cámara construida en bloques y hormigón armado que recoge las aguas residuales de una edificación 

y cambia la dirección del flujo. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Serán fabricadas en block de hormigón, Losa superior e inferior en hormigón 

armado; las secciones, dimensiones y detalles vendrán dadas por el proyecto. 0.60 x 0.60 x 0.60 m. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

102.  Trampa de grasa 

 

DEFINICIÓN  

Dispositivo fabricado en bloques y hormigón armado que se utiliza para separar las grasas producto del 

lavado y fregado. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Serán fabricadas en block de hormigón de 6”, todas las cámaras llenas, con losa 

de fondo y techo de espesor de 0.12cms, con finos y zabaletas. Las secciones, dimensiones y detalles 

vendrán dadas por el proyecto, construir de acuerdo a lo que estipulan las normas o reglamentos 

sanitarias nacionales. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

103. Tubería de arrastre 4” SDR-32.5 

 

DEFINICIÓN  

Conducto diseñado para drenar las aguas y conducirla hasta su disposición final. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Incluye excavación colocación y tapado de zanja, suministro e instalación de 
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tuberías de 4” SDR – 32.5; y las piezas necesarias para su conexión; así como el pegamento de base 

solvente y resina de PVC de alta resistencia. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de Metros 

Lineales (M) por el Precio Unitario (PU). 

 

104. Tubería de arrastre de 2” SDR-32.5 

 

DEFINICIÓN  

Conducto diseñado para drenar las aguas y conducirla hasta su disposición final. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Incluye excavación colocación y tapado de zanja, suministro e instalación de 

tuberías de 2” SDR – 32.5 y las piezas necesarias para su conexión; así como el pegamento de base 

solvente y resina de PVC de alta resistencia. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de Metros 

Lineales (M) por el Precio Unitario (PU). 

 

105.  Acometida de agua residual 

DEFINICIÓN  

Son el conjunto de elementos que permiten incorporar a la red las aguas vertidas por un edificio. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Incluye excavación colocación y tapado de zanja, suministro e instalación de 

tuberías de 4” SDR –32.5; y las piezas necesarias para su conexión; así como el pegamento de base 

solvente y resina de PVC de alta resistencia. Permiso a CORAAMOCA para conexión. Si existiera la 

acometida solo sería conectarse al sistema. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

106. Desagüe Pluvial de techo Ø3” 

 

DEFINICIÓN  

Conducto diseñado para drenar las aguas pluviales y conducirla hasta su disposición final. 
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Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Incluye suministro y colocación de tuberías de 3” SDR-32.5 y longitud 

aproximada de 7m; y las piezas necesarias para su conexión; así como el pegamento de base solvente 

y resina de PVC de alta resistencia. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

107. Ventilación de Ø3” 

 

DEFINICIÓN  

Conducto diseñado como una conexión al sistema de drenaje de aguas residuales para facilitar el flujo 

de descarga y evitar taponamiento en el sistema. 

 

Ejecución: 

Serán colocadas en los lugares señalados en planos, y deberán cumplir con las normas de instalaciones 

sanitarias nacionales. Incluye suministro y colocación de tuberías de 3” SDR-32.5 (longitud 

aproximada de un tubo 6.10 m-por ejemplo, para dos (2) niveles) y las piezas necesarias para su 

conexión; así como el pegamento de base solvente y resina de PVC de alta resistencia. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

PINTURAS 

 

108. Pintura acrílica en muros interiores 

 

DEFINICIÓN  

Es una clase de pintura que contiene un material plastificado, a base de látex acrílico. 

 

Ejecución: 

Las pinturas por utilizar serán de máxima calidad y se aplicarán según recomendaciones del fabricante, 

mediante aprobación de la supervisión, esto incluye: 

• Limpiar y preparar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y 

grasas. 

• Aplicar de dos manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. 

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por la supervisión 

• Verificar acabados para aceptación. 

El color antes de ser aplicado deberá ser presentado a la supervisión para su aprobación. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

109. Pintura acrílica en muros exteriores y techo. 

 

DEFINICIÓN  

Es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rápido, en la que los 

pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Aunque son solubles en agua, 

una vez secas son resistentes a la misma. Destaca especialmente por la rapidez del secado. Asimismo, 

al secar se modifica ligeramente el tono. 

 

Ejecución 

Las pinturas a utilizar serán de máxima calidad y se aplicarán según recomendaciones del fabricante, 

mediante aprobación de la supervisión, esto incluye: 

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. 

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. 

• Aplicar de dos manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de    aplicación. 

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por la supervisión. 

• Verificar acabados para aceptación. 

El contratista deberá utilizar el andamiaje necesario que asegure al trabajador durante la ejecución de 

esta tarea. 

 

Nota: El color a utilizar deberá ser aprobado por la supervisión. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

MISCELÁNEOS 

 

110. Equipamiento de cocina 

 

DEFINICIÓN  

Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalación del equipamiento para la oficina estos 

son: nevera de 12 P3, Microondas de 0.8 PC (1,000 Watt) acero inoxidable, bebedero con botellón en 

la base (succión del agua) y Estufa eléctrica empotrada. Los materiales deben ser de buena calidad y 

este equipamiento debe contar con la garantía de al menos un año de piezas y servicios para los que 

aplique. 

 

Ejecución: 

Suministrar e instalar los equipos. 
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Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

Unidad (U) por el Precio (PU). 

 

111. Protección de ventanas en barras de hierro 

 

DEFINICIÓN  

La actividad incluye el suministro, instalación y los materiales y equipo para la soldadura de la 

estructura, a construir en barras de hierro cuadradas o redondas de ½”. Incluye además la pintura 

anticorrosiva y pintura blanca de terminación. 

 

Ejecución: 

Al instalar la protección de las barras, y ejecutar el enclavado de la misma en el hormigón deberá dar 

la terminación necesaria de manera que queden aseguradas en la edificación. En el análisis de costos el 

Contratista presentará los esquemas necesarios que incluyen su oferta. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros 

cuadrados (M2) por el Precio (PU). 

 

112. Banco de Batería 

 

DEFINICIÓN  

La edificación contempla la instalación de un banco de Baterías de 6 V y de otro de baterías de gelatina 

de 12 Volt- 200 AMP. El Contratista debe entregar la garantía de fabricación de al menos 12 meses. 

 

Ejecución: 

La actividad incluye el suministro e instalación de los bancos de baterías incluyendo la estructura 

soporte de dimensiones apróximada de (indicar en análisis unitario), en material de madera y metal. 

Esta estructura debe ser incluida en el costo de suministro e instalación del Banco de Batería. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de 

unidades (UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

113.  Cortinas venecianas en oficina  

 

DEFINICIÓN  

Es un elemento mecánico que se coloca en el exterior o interior de un balcón o ventana para regular el 

paso de la luz y el control de la privacidad. 
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Ejecución: 

Serán de máxima calidad indeformables de P.V.C. de 25mm, mecanismo de apertura, con cordones y 

barra de PVC mecanismos y soporte. De dimensiones de 0.80m x 1.80m, ó 1.40 m  x 1.80 m; color 

caoba. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en unidad 

(UD) por el Precio Unitario (PU). 

 

114. Embellecimiento exterior 

DEFINICIÓN  

Es la siembra de arbustos ornamentales (Grama tipo bermuda) en el área frontal de la edificación para 

el embellecimiento del entorno incluyendo la colocación de tierra negra. 

 

Ejecución:   

Suministro y colocación de grama y tierra negra en los lugares indicados en los planos del proyecto, 

incluyendo el transporte interno y el regado. Rociar agua para su mantenimiento hasta la inauguración 

de las infraestructuras. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). 

 

115.  Limpieza final 

 

DEFINICIÓN: 

Acción de eliminar la suciedad, quitar polvo, sucio, escombros, en un área determinada; y acondicionar 

el lugar de la edificación para su inauguración y recibimiento. 

 

Ejecución: 

Se refiere a la eliminación y bote de todo material inservible y inusable, esta limpieza se hará al final 

de la obra para su inauguración, será ejecutada con previa autorización del Director de Obra. 

 

Forma de Pago: 

La forma de pago de esta partida se procederá según lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros 

cuadrados (M2) ó el Precio Unitario (PU) indicado por el contratista en su oferta. 
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Anexo 2.2: Formularios de la Cotización 

Formulario de Cotización del Contratista 
 

De: [Ingresar el nombre del Contratista] 

Representante del 

Contratista: 

[Ingresar el nombre del representante del Contratista] 

Título/ Cargo: [Ingresar el título y cargo del Representante] 

Dirección: [Ingresar la dirección del Contratista] 

Correo electrónico: [Ingresar el correo electrónico del Contratista] 

 

A: [Ingresar el nombre del Contratante] 

Representante del 

Contratante: 

[ingresar el nombre del representante del Contratante] 

Título/ Cargo: [Ingresar el título y cargo del Representante] 

Dirección: [Ingresar la dirección del Contratante, incluyendo el correo 

electrónico] 

No. de Referencia de la SdC: [Ingresar el número de referencia de la SdC] 

Fecha de la Cotización: [Ingresar la fecha de la Cotización] 

 

Estimado [ingresar el nombre del representante del Contratante]: 

 

PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

1. Conformidad y sin reservas  

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar las Obras según esta 

Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las 

Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos 

reservas a la SdC, incluyendo el Contrato. 

2. Elegibilidad  

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, 

de conformidad con la Solicitud de Cotización. 

3. Suspensión y Exclusión 

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, 

fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos 

ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal 

o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta 

por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua 

de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. 
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Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones 

oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

4. Precio Cotizado 

(a) El precio total de nuestra oferta es [inserte una de las siguientes opciones según 

corresponda] 

El precio total es: [ingrese el precio total de la cotización en palabras y cifras, indicando 

los diferentes montos y las monedas respectivas]; 

5. Validez de la Cotización 

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo 

vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire. 

6. Garantía de Cumplimiento 

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con la SdC. 

7. Comisiones, gratificaciones, honorarios  

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en 

relación con esta cotización: 

Nombre del receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

    

    

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”). 

8. Contratante no obligado a aceptar 

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de: 

(a) aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el 

costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y  

(b) cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir 

en ninguna responsabilidad con los Contratistas. 

9. Fraude y Corrupción 

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que 

ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de 

Fraude y Corrupción. 
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A nombre del Contratista: 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del 

Contratista [ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Cotización]*. 

Cargo de la persona arriba indicada: [indique el cargo de la persona que firma la 

Cotización] 

Firma de la persona nombrada anteriormente: [ingresar la firma de la persona cuyo 

nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores]. 

Fecha de la firma: [ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]  

*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización  

 

 





 

 

 

 
 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS 
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Pres.: No. Proyecto INAPA-CORAAMOCA-BM

Zona: V

Part. Descripción Cant. Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

A TRABAJOS PRELIMINARES 

1

DESMONTAR INSTALACIONES EXISTENTES: Puertas, ventanas,

inodoro, bañera, Lavamanos, gabinetes cocinas, puertas de closet, Bote

de estructuras inservibles

1.00 PA

2 Limpieza con agua a presión muros interiores del primer nivel 1.00 PA

3
Demolición de cerámica en baño, cocina  y acera perimetral (incluye  

bote de material) (15.93M2), (51.30 M2)
1.00 PA

SUB TOTAL A

B PRIMER NIVEL 

1 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.1 Excavaciones para Zapatas a mano (muros y columnas) 10.02 M3

1.2 Relleno de reposición compactado a mano (material de la excavación) 7.52 M3

1.3 Bote de material sobrante c/camión @ 5.00 km c/Carguío a Mano 3.00 M3

2 HORMIGÓN ARMADO  F`C=210 KG/CM2 EN :

2.1 Zapata de muros de 6" (0.30x0.45)m -1.05QQM3 1.68 M3

2.2 Zapata de Columnas (Z1,Z2,Z3) -2.27QQ/M3 2.02 M3

2.3 Columnas (C4, C5, C6, C9, C14 y C15)  -  4.76 QQ/M3 0.95 M3

2.4 Viga (V1,V3,V4,V5,V6) (0.15X0.42)m -5.91QQ/M3 0.62 M3

2.5 Viga de amarre  BNP  (0.15X0.15)m -5.25QQ/M3 (área escalera) 0.31 M3

2.6 Losa de techo  e=0.14 m -1.70QQ/M3 1.41 M3

2.7
Losa para pisos con malla electrosoldada (D2.3xD2.3, 20x20) - área 

escalera  h=0.10m
16.00 M2

2.8 Aceras perimetrales h=1.0 mt 56.49 M2

3 MUROS Y TERMINACIONES

3.1 Block de  6" Ø3/8" @0.60m (B.N.P.) 4.66 M2

3.2 Block de  6" Ø3/8" @0.60m (S.N.P.) 8.54 M2

3.3 Muros tipo aligerado -Sheetrock 35.70 M2

3.4 Block Calados  (área de escalera) 8.70 M2

4 TERMINACION DE SUPERFICIE:

4.1 Fraguache en elementos de H.A. 40.98 M2

4.2 Pañete interior 10.04 M2

4.3 Pañete exterior 11.72 M2

4.4 Resane de techo y paredes existentes 393.76 M2

5.3 Cantos 27.18 M

4.5 Cerámica en pared de baño H=2.48m,  cocina H= 0.40 25.14 M2

5 PINTURA :

5.1 Pintura acrilica para  techo (incl. rampa escalera) 144.94 M2

5.2 Pintura acrilica base en interiores (muros nuevos) 141.82 M2

5.3 Pintura acrílica superior en muros interior 347.26 M2

5.4 Pintura acrílica superior en muros exteriores 135.32 M2

6 VENTANAS :

6.1
Suministro y colocación de ventanas corredizas aluminio visto c/vidrio liso 

3/16" claro (incluye instalación y transporte) 11 Ud)
204.66 P2

6.2 Protección de Ventanas en Barras 1/2" C/pintura negra anticorrosiva 204.66 P2

6.3
Protección entrada area escalera  en Barras 1/2" C/pintura negra 

anticorrosiva 
231.08 P2

Ubicación : PROVINCIA ESPAILLAT

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Obra: Remodelación y obras nuevas de oficina de la UEP en MOCA, Provincia Espaillat
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Pres.: No. Proyecto INAPA-CORAAMOCA-BM

Zona: V

Part. Descripción Cant. Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

7 PORTAJE :

7.1 Puerta en Cedro (frontal, lateral y cocina) 3ud, 67.79 P2 3.00 Ud

7.2 Puerta Pino tratado -interiores  170.44 P2 8.00 Ud

7.3 Puerta de tola e=1/8''  con pestillo  (1.10 X 2.10) m 2.00 Ud

7.4
Puerta con riel de hierro (1.0 x 2.10)m, para protección de puerta ( inc.

pintura de mantenimiento)
1.00 Ud

7.5
Divisiones interiores closet de madera Andiroba (pintado en su color 

natural)
3.00 Ud

7.6
Plafond de 2'' X 2'' PVC biselado color blanco entrepiso debajo baño 2do. 

nivel
4.17 M2

7.7 Gabinete pared Caoba y "Plywood", 2 pie de alto, 3/4" (Todo Costo) 5.25 P

7.8 Gabinete piso Caoba y "Plywood" 3/4" (Todo Costo) 9.84 P

8 TERMINACIONES Y PISOS EN GENERAL

8.1 Limpieza y brillado de piso 109.14 M2

8.2 Piso de cerámica antideslizante (en baño) 0.30 * 0.30 M 4.70 M2

8.3 Piso Porcelanato 0.50 *0.50M  en área de escalera 16.00 M2

8.4 Zócalos de cerámica en área de escalera 15.17 M

8.5
Tope de meseta de cocina en granito pulido color gris (Incluye 

colocación)
23.56 P

8.6 Meseta de Marmolite en baño 7.53 P2

9 EQUIPAMIENTO DE COCINA

9.1 Microondas de 0.8 PC acero incoxidable 1.00 Ud

9.2 Nevera de 12 P3 1.00 Ud

9.3 Estufa eléctrica empotrada 1.00 Ud

9.4 Bebedero 2.00 Ud

SUB TOTAL B

C SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS

1  HORMIGÓN ARMADO  F`C=210 KG/CM2 EN :

1.1 Viga (V1,V3,V4,V5,V6) (0.15X0.42)m -5.91QQ/M3 1.03 M3

1.2 Dintel  (0.15X0.20)m 4.50 QQ/M3 0.52 M3

1.3 Viga Amarre  (0.15X0.20)m  5.42QQ/M3 1.40 M3

1.4 Columnas CA(0.15X0.30)m -  4.76 QQ/M3 0.15 M3

1.5 Columnas C12 (0.20X0.40)M- 4.17 QQ/M3 0.20 M3

1.6 Columnas C13 (0.20X0.30)M- 3.41 QQ/M3 0.15 M3

1.7 Losa de techo+vuelos @ 3/8" a 0.20 m- e=0.14 m - 1.7QQ/M3 16.00 M3

1.8
Losa de techo Aligerada +losas macizas @3/8" y  1/2"- malla 

electrosoldada  D x 2.7 x 2.7 - 100 x 100 en topping
45.52 M2

1.9 Escalones  en interior 1.00 PA

2  MUROS DE BLOCK :

2.1 Block de  6" Ø3/8" @0.60m (S.N.P.) 192.36 M2

2.2 Antepecho en block de 6"- H=0.20m 50.00 M

2.3 Muros tipo aligerado -Sheetrock 8.71 M2

2.4 Block Calados en área de escalera 13.00 M2

Ubicación : PROVINCIA ESPAILLAT

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Obra: Remodelación y obras nuevas de oficina de la UEP en MOCA, Provincia Espaillat
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Pres.: No. Proyecto INAPA-CORAAMOCA-BM

Zona: V

Part. Descripción Cant. Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

3 TERMINACION DE SUPERFICIE:

3.1 Fraguache elementos de hormigón 126.24 M2

3.1 Pañete interior 304.56 M2

3.2 Pañete exterior 166.63 M2

3.3 Cantos 219.44 M

3.4 Fino de techo plano 149.36 M2

3.4 Pañete  de techo (salón de Reuniones y vuelos) 79.41 M2

3.5 Zabaleta en techo 60.16 M

3.6 Impermeabilizante elastomérico tipo acrílico en techo 149.36 M2

3.7 Pintura acrilíca base ( interior y exterior) inc. techos y vuelos 406.83 M2

3.8 Pintura acrílica superior en parede interior 192.36 M2

3.9 Pintura exterior 135.06 M2

3.10 Plafond de 2'' X 2'' PVC biselado color blanco 59.84 M2

4 TERMINACIONES PISOS Y REVESTIMIENTOS

4.1 Piso de Porcelanato 0.3x0.3 mts  105.00 M2

4.2 Zócalos de Porcelanato 92.47 M

4.3 Cerámica en pared de baño H=2.48m 23.72 M2

4.4 Meseta de Marmolite en baño 7.64 P2

5 PORTAJE :

5.1 Puerta entrada en Cedro pintada al natural (1.0 x 2.10)m, 22.60 P2 1.00 Ud

5.2 Puerta Pino tratado (0.90 x 2.10)m  con paño de vidrio fijo (Incluye llavín) 4.00 Ud

5.3 Puerta Pino tratado  (0.80 x 2.10)m en baño  (Incluye llavín) 18.08 P2 1.00 Ud

5.4
Puerta batiente Salón de reuniones en Andiroba (1.20x2.10)m , con visor 

de (0.30 x 0.40)m   (inc. llavín)
1.00 Ud

6 VENTANAS :

6.1
Suministro y colocación de ventanas corredizas aluminio visto c/vidrio liso 

3/16" claro (incluye instalación y transporte) 11 Ud)
172.59 P2

6.2
Protección de Ventanas en Barras (cuadradas o redondas) 1/2" 

C/pintura negra anticorrosiva 
172.59 P2

SUB TOTAL C

D ESCALERAS 

1 HORMIGÓN ARMADO  F`C=210 KG/CM2 EN :

1.1 Zapata rampa de escalera 0.26 M3

1.2 Rampa de HA de escalera e=0.15 m 1.20 M3

2 TERMINACIONES :

2.1 Cerámica antideslizante en  descanso 2.25 M2

2.2 Escalón en porcelanato (huellas y Contrahuellas) 16.00 Ud

2.3 Zócalos en Escaleras 19.00 M

2.4
Baranda pasamano en tubo ornamental acero inoxidable de 2" columnas

o parales tubo de 1 1/2" travesaño 1/2" Altura de 1.00 m en  Escaleras
5.00 M

SUB TOTAL D

Ubicación : PROVINCIA ESPAILLAT

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Obra: Remodelación y obras nuevas de oficina de la UEP en MOCA, Provincia Espaillat
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Pres.: No. Proyecto INAPA-CORAAMOCA-BM

Zona: V

Part. Descripción Cant. Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

E
INSTALACIONES ELECTRICAS, DATA Y AIRE ACONDICIONADO

(1ER Y 2DO NIVEL)

E-1 ELECTRIFICACIÓN 1ER. NIVEL

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS

1.1 Banco de Baterias 6 V 8.00 UD

1.2 Panel UPS, 6.0 KW, 120 V 1.00 UD

1.3 Bomba de agua de 2 HP 240 V 1.00 UD

1.4 Caja de control de 2 HP 1.00 UD

1.5 Tanque de Presion de 60 Gls. Tropicalizado 1.00 UD

1.6 Mano de obra de instalación 0.30 UD

1.7 Inversor 5.0KW senoidal 1.00 Ud

1.8 Banco de Baterias de gelatina 12 Volt. 200 Amperes 4.00 Uds

2 SALIDAS ELECTRICAS 1ER. NIVEL

2.1 Salida de luces incandesentes 11.00 Ud

2.2 Salida de luces fluorescentes 4x40W (inc. Lamparas) 15.00 Ud

2.3 Salidas tomacorrientes 120 V, Doble 23.00 Ud

2.4 Salidas tomacorrientes 240 V, A/A 2.00 Ud

2.5 Salidas de interruptores sencillos 8.00 Ud

2.6 Salidas de interruptores dobles 1.00 Ud

2.7 Salidas de interruptores 3W 3.00 Ud

2.8 Salidas de interruptores 4W 1.00 Ud

2.9 Salidas de teléfonos 11.00 Ud

2.10 Panel de distribución 6/12 circuitos con Breaker 15 y 20 Amps 1.00 Ud

E-2 ELECTRIFICACIÓN 2DO. NIVEL

1 SALIDAS ELECTRICAS 2DO. NIVEL

1.1 Salida de luces incandescentes 9.00 Ud

1.2 Salida de luces fluorescentes 4x40W 18.00 Ud

1.3 Salidas tomacorrientes 120 V, Doble 28.00 Ud

1.4 Salidas tomacorrientes 240 V, A/A 1.00 Ud

1.5 Salidas de interruptores sencillos 7.00 Ud

1.6 Salidas de interruptores 3W 3.00 Ud

1.7 Salidas de teléfonos 14.00 Ud

1.8 Salida para conexión proyector 1.00 Ud

1.9 Panel de distribución 6/12 circuitos con Breaker 15 y 20 Amps 1.00 Ud

SUB-TOTAL E

F INSTALACIONES PARA  DATA  (1ER Y SEGUNDO NIVEL)

1 Salida para conexiones de data 23.00 Ud

2
Puntos  cableado estructurado, cable certificado color azul, Incluir patch 

panel mudular y accesorios
22.00 Ud

4 Cámaras Hikvision serie 3 color Vu Bullet 4 MP +registro del fabricante 12.00 Ud

5 Disco duro Púrpura certificado video vigilancia 4terra 2.00 Ud

6 Conectividad (FORTINET) 1.00 Ud

7 Gabinete para Servidor de 45U de piso, con doble puerta 1.00 Ud

8
Puntos cableados para cámaras de seguridad cable cat6 ftp, terminacion 

en patch panel modular
12.00 Ud

9 NVR DE 16 CANALES POE HIKVISION ACUSENSE 1.00 Ud

10 Teléfonos  IP POE 10.00 Ud

11 Cámaras PTZ 4MP 32X COLOR VU HIKVISION 1.00 Ud

12 Switch disco Poe de 48 Puerto  GIGABIT SMART BUSINESS 1.00 Ud

SUB-TOTAL F

Ubicación : PROVINCIA ESPAILLAT
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Pres.: No. Proyecto INAPA-CORAAMOCA-BM

Zona: V

Part. Descripción Cant. Unidad P.U. (RD$) Valor (RD$)

G AIRE ACONDICIONADO (1ER Y 2DO. NIVEL)

1
Aire Acondicionado (18,000 BTU) inverter,  área de Recepción 1er nivel - 

Salón de Reuniones 2do. nivel 
2.00 Ud

2 Aire Acondicionado  (12,000 BTU) inverter (oficinas Ingeniería) 3.00 Ud

3 Aire Acondicionado Central (3 ton) - 2do Nivel 1.00 Ud

4 Extractor de aire acondicionado 2.00 Ud

5 Ductos, rejillas, tuberías termostato, entre otros 1.00 PA

SUB -TOTAL G

H SUMINISTRO E INSTALACIONES SANITARIAS 1ER Y 2DO NIVEL

1 Lavamanos  2.00 Ud

2 Inodoro Fluxometro (incl. Válvula ) 2.00 Ud

3 Fregadero simple acero Inoxidable Incl. Mezcladora 1.00 Ud

4 Rehabilitar trampa de grasa 1.00 Ud

6 Camara de Inspección de 0.60 x 0.60 x 0.60 1.00 Ud

7 Tubería de arrastre de Ø4",PVC SDR-32.5 12.00 M

8 Ventilación de Ø3" PVC SDR 26 5.80 M

9 Desagüe Pluvial de techo de Ø3" 3.00 Ud

10 Desagüe de piso de Ø2" 2.00 Ud

11 Vertedero o Tina de Granito (inc. rejilla) 1.00 Ud

12 Tubería de Ø1/2" PVC SCH-40 12.00 M

13 Tubería de Ø1" PVC SCH-40 12.00 M

14 Válvula de paso de  1" BRONCE 2.00 Ud

15
Construcción de registro sanitario 0.70 x 0.60 x 1.00 m, en block de 6 

con cámara llena y terminación pulida y tapa HA
1.00 Ud

16
Suministro e instalación de tubería de 4 PVC SDR-41 (incluir excavación, 

relleno y asiento de arena)- baño 2do Nivel
15.50 M

17
Limpieza y revisión de los desagües y ventilaciones, instalación sanitaria 

existente 
1.00 PA

18
Dispensador de papel suspendido en pared en acero inoxidable, 

cerradura con llave, visor frontal de carga 
2.00 Ud

19

Dispensador de jabón en espuma en acero inoxidable con depósito 

rellenable, y depósito de 1.1. lt pulsador integrado en carcasa con válvula 

antigoteo 

2.00 Ud

20 Zafacones para las áreas de oficina y cocina 14.00 Ud

SUB -TOTAL H

J EMBELLECIMIENTO Y LIMPIEZA FINAL

1
Embellecimiento exterior con plantas (Grama tipo bermuda sembrada - 

todo costo) incuye tierra negra
50.00 M2

2 Pintura de trafico en Contenes Parqueo 50.00 M

3 Embellecimiento exterior con gravilla 25.00 M2

SUB TOTAL J

K PROTECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE

1 Cascos de seguridad North ANSI 10.00 Ud

2 Botas de seguridad con punta de acero 10.00 Ud

3 Chalecos 10.00 Ud

SUB TOTAL K

L MISCELANEOS

1 Campamento 1.00 Ud

2 Logo y Letrero CORAMOCA 1.00 Ud

3 Letrero para identificar áreas oficinas - Encargado- Supervisión-otros 1.00 PA

4 Limpieza final 1.00 Ud

5 Andamios en general 1.00 PA

SUB TOTAL L

SUB-TOTAL GENERAL 

GASTOS INDIRECTOS

Gastos Administrativos 3.00%

Seguros, Pólizas y Fianzas

Honorarios Profesionales 10.00%

Gastos de Transporte

CODIA 0.10%

LEY 6-86 1.00%

ITBIS (LEY 07-2007) 18.00%

Imprevistos 5.00%

TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GENERAL (RD$)
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Propuesta Técnica 

 

 

 

El Contratista deberá proporcionar: 

- Los nombres y detalles del personal clave adecuadamente calificado para ejecutar el 

Contrato 

- Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir 

con los requisitos para el equipo clave para el Contrato 

- Información sobre la organización del Lugar de las Obras 

- La descripción clara del método sobre la ejecución de las obras 

- Calendario de movilización y construcción- Cronograma donde se visibilice las 

fechas de entregas de cada fase de la obra 

- Lista y organización del personal (8.3.8 Condiciones del Contrato) 

- un resumen de otra información, si hubiera, que el Contratista considere relevante 
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Formulario de Cv 

 

A. Formulario PER 2  

Currículum vitae del Representante del Contratista y el  

personal clave propuesto, y Declaración 

 
Nombre del Licitante 
 

 

Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER-1] 
 

Información 
personal 

Nombre: 
 

Fecha de nacimiento: 

 Dirección:  
 

Correo electrónico: 
 

   

 Calificaciones profesionales: 
 

 Calificaciones académicas: 
 

 Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) 
 

Detalles  

Nombre del empleador: 
 

 Dirección del empleador: 
 

 Teléfono: 
 

Persona de contacto (gerente / 
funcionario de personal): 

 Denominación del cargo:  
 

Años con el empleador actual: 
 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular 

técnica y gerencial pertinente para este proyecto. 

Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

[principales 
características 
del proyecto] 

[posición y 
responsabilidades 
en el proyecto] 

[tiempo en la 
posición] 

[describir la experiencia pertinente de  
esta posición] 

    

    

    

 

  



 79 

13/10/2023  

Declaración 

 
Yo, en mi calidad de [indique “Representante del Contratista o “miembro del personal clave”, 

según corresponda] abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la información 

contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así como a mis calificaciones 

y a mi experiencia. 

 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario 

previsto para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

 

Compromiso Detalles 

a) Compromiso con la duración  

del contrato: 

 

[Indique el período (fechas de inicio y de finalización) 

para el cual este Representante del Contratista o 

miembro del personal clave está disponible para 

trabajar en este contrato]. 

b) Compromiso de tiempo: 

 

[Indique el período (fechas de inicio y de finalización) 

para el cual este Representante del Contratista o 

miembro del personal clave está disponible para 

trabajar en este contrato]. 

 

Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 

(a) que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 

(b) causar mi descalificación para participar en la Oferta; 

(c) causar mi despido del contrato. 

Nombre del Representante del Contratista o miembro del personal clave: [insertar 

nombre] 

Firma: __________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 

Firma del representante autorizado del Licitante: 

Firma: __________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 
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Anexo 3: Formularios de Contrato 

 
Convenio Contractual 

No. XX/2023 

 
 

ESTE Contrato (El “Contrato”) es celebrado el día XX (XX) de XXX del año dos mil veintitres 

(2023).  

ENTRE: El INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 

ALCANTARILLADOS (INAPA), organismo autónomo del Estado dominicano, creado y 

organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus 

modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, 

con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, 

ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El 

Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; 

debidamente representado por XX, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del 

Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-

21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la 

cédula de identidad y electoral núm. XXX, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo 

adelante se denominará “EL CONTRATANTE” y XXX, dominicano, mayor de edad, 

casado, xx, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. xxx, Teléfono Cel. xx, email 

xxx, domiciliada y residente en la xxx, Santo Domingo, provincia Santo Domingo, en adelante 

denominado “EL CONTRATISTA”.  

 

POR CUANTO el Contratante ha invitado a la presentación de Cotizaciones para la ejecución 

de las Obra Remodelación y obras nuevas de la oficina de la UEP en MOCA, Provincia 

Espaillat y ha aceptado la Cotización del Contratista para la ejecución de las Obras.  

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

 

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado 

que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, 

y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio 

Contractual prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato. 

(a) la carta de Adjudicación,  

(b) la Cotización del Contratista 

(c) las Condiciones del Contrato, incluyendo los Apéndices, 
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(d) las Especificaciones, 

(e) los Planos, 

(f) la Lista de Cantidades; 1 y 

(g) cualquier otro documento que se indique en las Condiciones Contractuales que forme 

parte integrante del Contrato.  

3. Como contraprestación por los pagos que el Contratante hará al Contratista 

conforme a lo estipulado en este Convenio Contractual, el Contratista se 

compromete ejecutar las Obras y a subsanar los defectos de estos en total 

consonancia con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante se compromete a pagar al Contratista, como contraprestación por el 

la ejecución y la finalización de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio 

del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en 

el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este. 

 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes ha suscripto el presente Convenio 

Contractual, de conformidad con el derecho vigente de Republica Dominicana en el día, 

mes y año antes indicados. 

 

HECHO Y FIRMADO de buena fe en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, al día primero (XX) del mes de XXX del año dos mil veintidós (2022). 

 

 

POR EL CONTRATANTE  POR EL CONSULTOR 

______________________________________  ______________________________ 

xxxxx  xxxx 

Director Ejecutivo  El Contratista 

 

 

 

Yo, __________________________________________________, Abogado Notario Público 

de los del número del Distrito Nacional, Colegiatura No.__________, Certifico y doy fe: Que 

las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los 

señores: xxxx y xxx, de generales que constan, quienes me aseguraron bajo Fe de Juramento 

que esas son las firmas que acostumbran utilizar en todos los actos de sus vidas públicas y 

privadas. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana, al día xx (xx) del mes de xx del año dos mil veintidós (2023). 

 
1  En los contratos por suma alzada, reemplace “Lista de Cantidades” con “Lista de Actividades.” 
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_______________________ 

NOTARIO PÚBLICO 
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3. Condiciones del Contrato 

 

Índice de Condiciones Contractuales 

1. Definiciones 85 

2. Información Específica del Contrato 89 

3. Interpretación 91 

4. Prohibiciones 92 

5. Decisiones del Gerente del Proyecto 92 

6. Subcontratación 92 

7. Cooperación 93 

8. Personal y Equipos 93 

9. Riesgos del Contratante y del Contratista 96 

10. Riesgos del Contratante 96 

11. Riesgos del Contratista 97 

12. Seguros 97 

13. Información sobre el Lugar de las Obras 97 

14. Construcción de las Obras por el Contratista 98 

15. Aprobación por el Gerente del Proyecto 98 

16. Salud, Seguridad y Protección del Ambiente 98 

17. Hallazgos Geológicos y Arqueológicos 99 

18. Posesión del Lugar de las Obras 99 

19. Acceso al Lugar de las Obras 99 

20. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías 99 

21. Selección del Conciliador 100 

22. Procedimientos para la solución de controversias 100 

23. Fraude y Corrupción 101 

24. Seguridad en el Lugar de las Obras 101 

25. Programa e Informes de Avance 102 

26. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 102 

27. Aceleración de las Obras 102 

28. Demoras ordenadas por el Gerente del Proyecto 103 

29. Reuniones administrativas 103 

30. Alerta Temprana 103 

31. Identificación de Defectos 103 

32. Pruebas 103 

33. Corrección de Defectos 104 

34. Defectos no Corregidos 104 

35. Precio del Contrato 104 

36. Modificaciones del Precio del Contrato 104 

37. Variaciones 105 

38. Certificados de Pago 105 

39. Pagos 106 

40. Eventos Compensables 106 

41. Impuestos 108 

42. Ajustes de Precios 108 
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43. Retenciones 108 

44. Indemnización por Demora y Bonificaciones108 

45. Anticipo 109 

46. Garantía de Cumplimiento 109 

47. Trabajos por Administración 109 

48. Costo de Reparaciones 110 

49. Terminación de las Obras 110 

50. Recepción de las Obras 110 

51. Liquidación final 110 

52. Manuales de Operación y de Mantenimiento 110 

53. Resolución del Contrato 111 

54. Pagos posteriores a la resolución del Contrato 112 

55. Derechos de Propiedad 112 

56. Liberación de Cumplimiento 112 

57. Suspensión del Préstamo o el Crédito del Banco 113 
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Condiciones Generales del Contrato 

 

[Nota: Todos los textos en itálica son para ser usados en el llenado 

del contrato y debe ser borrados de las Condiciones de Contrato 

finales] 

A. Disposiciones generales 

1. Definiciones 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el 

significado que se les asigna en este documento. El tipo de 

negrita se utiliza para identificar términos definidos.  

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto 

aceptado en la Carta de Aceptación para la 

ejecución y terminación de las Obras y la corrección 

de cualquier defecto. 

(b) La Lista de Actividades es la lista de actividades 

que comprende la construcción, la instalación, las 

pruebas y la entrega de las Obras en un Contrato de 

Suma Global. Incluye una suma global para cada 

actividad, que será utilizada para valoraciones y 

para determinar los efectos de las variaciones y los 

eventos que ameritan compensación. 

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma 

conjunta por el Contratante y el Contratista para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, 

de conformidad con lo dispuesto en la CC 21. 

(d) El Banco es el Banco Mundial y se refiere al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

y a la Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las 

cantidades y los precios que forman parte de la 

Cotización. 

(f) Eventos Compensables son los definidos en la CC 

40. 

(g) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación 

de las Obras, certificada por el Gerente del Proyecto 

de acuerdo con la en la CC 49.1. 

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las 

Obras. Comprende los documentos enumerados en la 

CC 3.3. 
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(i) El Contratista es la parte cuya Cotización para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(j) La Cotización del Contratista es el documento de 

cotización completado y entregado por el 

contratista al contratante. 

(k) El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del 

Contrato establecido en la Carta de Aceptación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(l) Por días se entiende días calendarios; por meses se 

entiende meses calendarios. 

(m) Por Trabajos por Administración se entiende una 

variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo 

utilizado por los empleados y los equipos del 

Contratista, además de los pagos por concepto de los 

materiales y los bienes de planta conexos. 

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya 

sido terminada conforme al Contrato. 

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es 

el certificado emitido por el Gerente del Proyecto una 

vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

(p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el 

período estipulado en la CC 2.12 y calculado a partir 

de la Fecha de Terminación. 2.11 

(q) Por Planos se entiende los planos de las Obras 

incluidos en el Contrato y cualquier otro plano o 

modificación hecho por el Contratante (o en su 

nombre), de conformidad con las disposiciones del 

Contrato, incluidos los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente del 

Proyecto para la ejecución del Contrato 

(r) El Contratante es la parte que contrata con el 

Contratista la ejecución de las Obras, según se 

especifica en CC 2.1. 

(s) Por Equipo se entiende la maquinaria y los vehículos 

del Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente al Lugar de las Obras para la 

construcción de las Obras. 
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(t) Por escrito significa escrito a mano, a máquina, 

impreso o creado electrónicamente, de modo que 

constituya un registro permanente. 

(u) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en 

que se prevé que el Contratista termine las Obras. 

Está en la CC 2.1 y podrá ser modificada únicamente 

por el Gerente del Proyecto mediante una prórroga 

del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(v) Materiales son todos los suministros, inclusive 

bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras. 

(w) Por Planta se entiende cualquier parte integral de las 

Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, 

química o biológica. 

(x) El Gerente del Proyecto es la persona cuyo nombre 

se indica en la CC 2.1 (o cualquier otra persona 

competente nombrada por el Contratante, con 

notificación al Contratista, para actuar en reemplazo 

del Gerente del Proyecto), responsable de supervisar 

la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(y) El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal 

en la CC 2.1. 

(z) Los Informes de Investigación del Lugar de las 

Obras son los informes incluidos en el documento de 

licitación que describen con precisión y explican las 

condiciones de la superficie y el subsuelo del Lugar 

de las Obras. 

(aa) Por Especificaciones se entiende las 

especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato 

y cualquier modificación o adición hecha o aprobada 

por el Gerente del Proyecto. 

(bb) La Fecha de Inicio, que está indicada en la CC 2.1, 

es la última fecha en que el Contratista deberá 

empezar la ejecución de las Obras. No coincide, 

necesariamente, con alguna de las fechas de toma de 

posesión del Lugar de las Obras. 

(cc) Un Subcontratista es una persona, natural o jurídica, 

contratada por el Contratista para realizar una parte 

de los trabajos del Contrato, lo que incluye trabajos 

en el Lugar de las Obras. 

(dd) Las Obras Temporales son obras que el Contratista 

debe diseñar, construir, instalar y retirar, y son 
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necesarias para la construcción o el montaje de las 

Obras. 

(ee) Una Variación es una instrucción impartida por el 

Gerente del Proyecto que modifica las Obras. 

(ff) Las Obras son aquellas que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al 

Contratante, como se define en la CC 2.1. 

(gg) "Personal del Contratista" se refiere a todo el 

personal que el Contratista utiliza en el Lugar de las 

Obras u otros lugares donde se llevan a cabo las 

Obras, incluido el personal, la mano de obra y otros 

empleados de cada Subcontratista. 

(hh) "Personal Clave" se refiere a los puestos (si 

hubiera) del Personal del Contratista que se indican 

en las Especificaciones. 

(ii) “AS” significa ambiental y social (incluida la 

Explotación y el Abuso Sexuales (EAS) y el Acoso 

Sexual (ASx)). 

(jj) “Explotación y Abuso Sexual (EAS)” significa lo 

siguiente: 

La “Explotación Sexual” se define como cualquier 

abuso o intento de abuso a una posición vulnerable, 

abuso de poder o de confianza con fines sexuales, 

que incluyen, entre otros, el aprovechamiento 

monetario, social o político mediante la explotación 

sexual de otra persona.  

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la 

intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por 

la fuerza o bajo condiciones desiguales o 

coercitivas; 

(kk) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances 

sexuales indeseables, demanda de favores sexuales, 

y otras conducta física o verbal de una naturaleza 

sexual por el Personal del Contratista con otros 

miembros del Personal del Contratista o del 

Contratante.   

(ll) "Personal del Contratante" se refiere al Gerente 

del Proyecto y al resto del personal, la mano de obra 

y otros empleados (si hubiera) del Gerente del 

Proyecto y del Contratante involucrado en el 

cumplimiento de las obligaciones del Contratante 

según el Contrato; y cualquier otro personal 
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identificado como Personal del Contratante, 

mediante una notificación del Contratante o del 

Gerente del Proyecto al Contratista. 

2. Información 

Específica del 

Contrato 

2.1 General  

(a) El Contratante es: Instituto Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados (INAPA)  

(b) La Fecha Prevista de Terminación de todas las 

Obras será: una duración de seis (6) meses a partir 

de la orden de inicio, 15 de diciembre 2023. 

El Gerente de Proyecto es: El Contratante designa al 

Ing. José Martínez Bonetti, como Coordinador del 

Contratante, quien será responsable de la coordinacion 

de las actividades contempladas en este Contrato, la 

aceptación y aprobación por parte del Contratante de 

los informes u otros elementos que deban 

proporcionarse, y la recepcion y aprobacion de las 

facturas para cursar los pagos. 

 

(c) El Lugar de las Obras está localizado en el 

municipio de Moca  

(d) La Fecha de Inicio será: El 30 de noviembre del año 

2023. 

(e) Las Obras consisten de: Remodelación y obras 

nuevas de la oficina de la UEP en MOCA, 

Provincia Espaillat 

2.2 Todas las notificaciones que se entregue de una Parte a la 

otra Parte de conformidad con el Contrato deberá spor 

escrito a la dirección abajo indicad enviada por el medio 

más rápido disponible como correo electrónico con acurse 

de recibo. 

Dirección para las notificaciones al Contratante: 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 

INAPA  

Dirección de Programas y Proyectos Especiales  

Atención: Ing. José Martínez Bonetti, Director 

Programas y Proyectos Especiales  

Dirección:  Calle Guarocuya, Edificio INAPA, 2do. 

Piso 

Urbanización: El Millón. 

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional. 

País: República Dominicana  
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Correo electrónico: uepe.inapa@inapa.gob.do 

Dirección para las notificaciones al Contratista: 

[ingrese el nombre del oficial autorizado para recibir 

notificaciones]  

[Título/cargo] 

[Unidad departamental] 

[dirección] 

[dirección de correo electrónico] 

2.3 El idioma del contrato es Español  

2.4 El Contrato será gobernado por las leyes  de la República 

Dominicana  

La información específica del contrato para las Condiciones 

Contractuales que lo requiren es la siguiente: 

2.5 CC 12: Los montos mínimos de seguro y deducibles son 

los siguientes:: 

(a) para la pérdida o daño de las Obras, Planta y 

Materiales: RD$500,000.00. 

(b) para la pérdida o daño del Equipo: RD$100,000.0 

del contrato. 

(c) para la pérdida o daño de propiedad (excepto las 

Obras, Planta, Materiales y Equipo) en conexión 

con el Contrato. RD$150,000.00. 

(d) para las lesiones personales o muerte del personal 

del Contratista personal: RD$2,000.000.00 y para 

otras personas: RD$1,000,000.00 

2.6 CC 13: Los Datos del Lugar de las Obras son:  

Planta La Dura y Pozo No. 2 en Gaspar Hernández, y  

estación de Bombeo Guaci, Provincia Espaillat. 

2.7 CC 18:  Fecha de la Poseción del Lugar de las Obras 

será: [ingrese localización (es) y fecha(s) ]. 

2.8 CC 21: Autoridad Nominadora del Conciliador: Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 

| CODIA. 

2.9 CC 25.1: El programa para las Obras deberá ser entregado 

dentro del plazo de: 15  días contados desde la fecha de la 

Carta de Aceptación del Contrato se debe entregar el 

cronograma de obra actualizado.  

mailto:uepe.inapa@inapa.gob.do
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2.10 CC 25.2: El período de entrega de los informes de avance 

(Relaciones valoradas de obras) es: Mensualmente 

2.11 CC 33: El Período de Responsabilidad por Defectos 

deberá ser: Un (1) Año  días desde la Fecha de 

Finalización, contado a partir de la fecha de la emisión del 

Certificado del Gerente de Proyecto que las obras están 

completadas a satisfacción del Contratante. 

2.12 CC 43: Las Retenciones serán: 5% del monto del 

Contrato.  

2.13 CC 44.1: La indeminización por demora para todas las 

Obras será: 0.35% del monto del Contrato por día  del 

Precio Final del Contrato. 

2.14 CC 44.1: el monto máximo de la indemnización por 

demora de todas las Obras es: 10% del Precio Final del 

Contrato. 

2.15 CC 45: El Anticipo será: 20% del Monto Contractual 

Aceptado y deberá ser pagado al Contratista a más tardar  

40 dias después que el Contratista entrega una garantía 

bancaria aceptable.  

2.16 CC 46: La Garantía de Cumplimiento deberás ser en un 

monto de: 10% del Monto Contractual Aceptado.  

2.17 CC 52.1: La fecha para la presentación de los manuales 

de operación y mantenimiento es: 15 diás antes de la 

fecha de finalización del Contrato o con el pago de la 

cubicación previa al recibimiento de las obras, lo que 

ocurra primero. De conformidad con la CC 52.1, la fecha 

para la cual se requieren los planos “as built” es en la fecha 

de solicitud de la recepción de recibimiento de las obras 

2.18 CC 52.2: El monto a ser retenido por la no entrega de los 

planos “as built” es: 1% del monto contractual de las 

obras. 

2.19 CC 54.1: El procentaje a ser aplicado al valor de los 

trabajos no completados es: 10% del monto del Contrato. 

3. Interpretación 3.1 Para la interpretación de estas CGC, el singular significa 

también el plural, y el masculino significa también el 

femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas 

no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan 

en el Contrato tienen su significado corriente a menos que 

se las defina específicamente. El Gerente del Proyecto 

proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 
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3.2 Si en la CC 2.3 se especifica la terminación de las Obras por 

secciones, las referencias en las CC que se hacen a las Obras, 

a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de 

Terminación se aplican a cada sección de las Obras (a 

excepción de las referencias específicas a la Fecha de 

Terminación y la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

3.3 Los documentos que constituyen el Contrato se 

interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 

(a) el Convenio Contractual, 

(b) la Carta de Aceptación del Contrato, 

(c) la Cotización del Contratista, 

(d) las Condiciones del Contrato, incluido los Apéndices, 

(e) Especificaciones, 

(f) Planos, 

(g) Lista de Cantidades1 y 

(h) cualquier otro documento [ingrese cualquier otro 

documento, si hubiera]. 

4. Prohibiciones 4.1 Durante la ejecución del Contrato, el Contratista deberá 

cumplir con las prohibiciones de importación de bienes y 

servicios en el país del Empleador cuando 

(a) como una cuestión de ley o regulaciones oficiales, el 

país del Prestatario prohíbe las relaciones 

comerciales con ese país; o 

(b) mediante un acto de cumplimiento de una decisión 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, el País del Prestatario prohíbe la 

importación de bienes de ese país o cualquier pago a 

cualquier país, persona o entidad en ese país. 

5. Decisiones del 

Gerente del 

Proyecto 

5.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente del  

Proyecto, en representación del Contratante, decidirá sobre 

las cuestiones contractuales que se presenten entre el 

Contratante y el Contratista. 

6. Subcontratación 6.1 El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente del Proyecto, pero no podrá ceder el 

 
1 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Lista de Actividades”. 
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Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La 

subcontratación no alterará las obligaciones del Contratista. 

7. Cooperación 7.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Lugar de las  

Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas 

de servicios públicos y el Contratante para ejecutar sus 

actividades no incluidas en el  Contrato, si hubiera, en el 

Lugar de las Obras o e las proximidades. 

8. Personal y 

Equipos 

8.1 El Contratista empleará al Personal Clave y utilizará el 

Equipo identificado en su cotización, para llevar a cabo las 

Obras u otro personal y Equipo aprobado por el Gerente del 

Proyecto. El Gerente del Proyecto aprobará cualquier 

reemplazo propuesto de Personal Clave y Equipo solo si sus 

calificaciones o características relevantes son 

sustancialmente iguales o mejores que las propuestas en la 

cotización. 

8.2 El Gerente del Proyecto puede exigirle al Contratista que 

retire a una persona que sea miembro del Personal del 

Contratista (o causar que se retire) a cualquier persona 

empleada en el Lugar de las Obras incluido el Personal Clave 

(si hubiera), que: 

(a) persiste en cualquier mala conducta o falta de cuidado; 

(b) realiza tareas de manera incompetente o negligente; 

(c) no cumple con cualquier disposición del Contrato; 

(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la 

seguridad, la salud o la protección del medio ambiente; 

(e) con base en evidencia razonable, se determina que ha 

participado en Fraude y Corrupción durante la ejecución 

de las Obras; 

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante; 

(g) adopta un comportamiento que infringe las Normas de 

Conducta (AS) para el Personal del Contratista. 

Si corresponde, el Contratista deberá entonces designar de 

inmediato (o haga que se designe) un reemplazo adecuado 

con habilidades y experiencia equivalentes. 

8.3 Mano de Obra 

8.3.1 Contratación de personal y mano de obra. El Contratista 

proporcionará y empleará en el Lugar de las Obras para la 

ejecución de las Obras la mano de obra calificada, 

semicalificada y no calificada que sea necesaria para la 

ejecución adecuada y oportuna del Contrato. Se alienta al 
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Contratista, en la medida de lo posible y razonable, a 

emplear personal y mano de obra con las calificaciones y 

experiencia apropiadas de fuentes dentro del País. 

8.3.2 Leyes laborales. El Contratista deberá cumplir con todas 

las leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del 

Contratista, incluidas las leyes relacionadas con empleo, 

salud, seguridad, bienestar, inmigración y emigración, y 

les otorgará todos sus derechos legales. 

8.3.3 Instalaciones para personal y mano de obra El Contratista 

proporcionará y mantendrá todas las instalaciones de 

alojamiento y bienestar necesarias para el Personal del 

Contratista. 

8.3.4 Suministro de alimentos. El Contratista se encargará de 

proporcionar un suministro suficiente de alimentos 

adecuados según lo establecido en las Especificaciones a 

precios razonables para el Personal del Contratista a los 

fines o en relación con el Contrato. 

8.3.5 Suministro de agua.  El Contratista deberá, teniendo en 

cuenta las condiciones locales, proporcionar en el Lugar de 

las Obras un suministro adecuado de agua potable y de otro 

tipo para el uso del Personal del Contratista. 

8.3.6 Trabajo forzoso. El Contratista, incluidos sus 

Subcontratistas, no deberá emplear ni realizar trabajos 

forzados. El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o 

servicio, no realizado voluntariamente, que se exija de un 

individuo bajo amenaza de fuerza o pena, e incluye 

cualquier tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como 

trabajo por contrato, trabajo en condiciones de 

servidumbre o acuerdos similares de contratación laboral. 

No se emplearán ni contratarán personas que hayan sido 

objeto de trata de personas. La trata de personas se define 

como el reclutamiento, el transporte, la transferencia, la 

retención o la recepción de personas mediante la amenaza 

o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, 

fraude, engaño, abuso de poder o una posición de 

vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para 

lograr el consentimiento de una persona que tiene control 

sobre otra persona, con fines de explotación. 

8.3.7 Trabajo infantil. El Contratista, incluidos sus 

Subcontratistas, no deberá emplear o contratar a un niño 

menor de 14 años a menos que la legislación nacional 

especifique una edad superior (la edad mínima). 
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El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberá 

emplear o contratar a un niño entre la edad mínima y la 

edad de 18 años de una manera que pueda ser peligrosa o 

interferir con la educación del niño o perjudicar su salud. o 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, solo empleará 

o involucrará a niños entre la edad mínima y la edad de 18 

años después de que el Contratista haya realizado una 

evaluación de riesgos apropiada con la aprobación del 

Gerente del Proyecto. El Contratista estará sujeto a un 

monitoreo regular por parte del Gerente del Proyecto que 

incluye monitoreo de salud, condiciones de trabajo y horas 

de trabajo. 

El trabajo considerado peligroso para los niños es un 

trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que 

se realiza, puede poner en peligro la salud, la seguridad o 

la moral de los niños. Tales actividades laborales 

prohibidas para niños incluyen trabajo: 

(a)  con exposición a abuso físico, psicológico o sexual; 

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en 

espacios confinados; 

(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o 

que impliquen manipulación; o 

(d) transporte de cargas pesadas; 

(e) en entornos poco saludables exponiendo a los niños a 

sustancias, agentes o procesos peligrosos, o 

temperaturas, ruido o vibraciones que dañen la salud; 

o 

(f) en condiciones difíciles, como trabajar durante largas 

horas, durante la noche o en confinamiento en las 

instalaciones del Contratante. 

8.3.8 Registros de empleo de los trabajadores. El Contratista 

deberá mantener registros completos y precisos del empleo 

de mano de obra en el Lugar de las Obras.  

8.3.9 No discriminación e igualdad de oportunidades. El 

Contratista no tomará decisiones relacionadas con el 

empleo o el tratamiento del Personal del Contratista sobre 

la base de características personales no relacionadas con 

los requisitos laborales inherentes. El Contratista basará el 

empleo del Personal del Contratista en el principio de 

igualdad de oportunidades y trato justo, y no discriminará 

con respecto a ningún aspecto de la relación laboral, 



Condiciones del Contrato 96 

 96 

incluido el reclutamiento y la contratación, la 

compensación (incluidos salarios y beneficios), las 

condiciones de trabajo y los términos de empleo. 

8.3.10 Mecanismo de quejas del Personal del Contratista. El 

Contratista tendrá un mecanismo de reclamos para el 

Personal del Contratista.  

8.3.11 Concientización del Personal del Contratista. El 

Contratista deberá concientizar al Personal del Contratista 

relevante sobre los aspectos de ambientales y sociales (AS) 

del Contrato, incluida la sensibilización adecuada sobre la 

prohibición de EAS y ASx. 

9. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

9.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se 

estipule que corresponden al Contratante, y son riesgos del 

Contratista los que en este Contrato se estipule que 

corresponden al Contratista. 

10. Riesgos del 

Contratante 

10.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Responsabilidad por Defectos, son riesgos 

del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de 

pérdida o daños de la propiedad (sin incluir Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso o la ocupación del Lugar de las Obras por 

las Obras o con el objeto de realizarlas, como 

resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes fijados por 

la ley o interferencia con los derechos establecidos 

por la ley por parte del Contratante o cualquier 

persona empleada o contratada por él, excepto el 

Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, la Planta, los Materiales 

y los Equipos, en la medida en que obedezca a faltas 

del Contratante o a fallas en el diseño efectuado por él, 

o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte 

directamente al país donde se han de realizar las 

Obras. 

10.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión 

del Certificado de Responsabilidad por Defectos, serán 

riesgos del Contratante la pérdida o el daño de Obras, Planta 

y Materiales, excepto la pérdida o los daños como 

consecuencia de: 

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación, 
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(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación 

y no constituía un riesgo del Contratante, o 

(c) las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras 

después de la Fecha de Terminación. 

11. Riesgos del 

Contratista 

11.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Responsabilidad por Defectos, los riesgos 

de lesiones personales, de muerte, y de pérdida o daño de la 

propiedad (incluidos, entre otras cosas, las Obras, la Planta, 

los Materiales y los Equipos) que no son riesgos del 

Contratante son riesgos del Contratista. 

12. Seguros 12.1 El Contratista deberá contratar, conjuntamente a nombre del 

Contratista y del Contratante, seguros para cubrir, durante el 

período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos y 

por los montos totales y los montos deducibles estipulados en 

la CC 2.5,  para los eventos que están definidos como riesgos 

del Contratista. 2.5 

12.2 El Contratista deberá entregar al Gerente del Proyecto, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio. En dichos seguros se preverán las 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y las proporciones de 

monedas necesarios para rectificar la pérdida o los daños y 

perjuicios ocasionados. 

12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los 

certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 

seguros cuyas pólizas y certificados debería haber 

suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas 

una deuda del Contratista. 

12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 

aprobación del Gerente del Proyecto. 

12.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de 

las pólizas de seguro. 

13. Información 

sobre el Lugar de 

las Obras 

13.1 Se considerará que el Contratista ha examinado toda la 

información sobre el Lugar de las Obras mencionados en la 

CC 2.6, además de cualquier otra información a su 

disposición. 
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14. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

14.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de 

conformidad con las Especificaciones y los Planos. 

15. Aprobación por 

el Gerente del 

Proyecto 

15.1 El Contratista presentará al Gerente del Proyecto, para su 

aprobación, las Especificaciones y los Planos de las Obras 

Temporales propuestas. 

15.2 El Contratista será responsable del diseño de las Obras 

Temporales. 

15.3 La aprobación del Gerente del Proyecto no liberará al 

Contratista de su responsabilidad por el diseño de las Obras 

Temporales. 

15.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de 

las Obras Temporales por parte de terceros cuando sean 

necesarias. 

15.5 Todos los Planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las Obras Temporales o definitivas deberán ser 

aprobados previamente por el Gerente del Proyecto antes de 

su utilización para dicho propósito. 

16. Salud, Seguridad 

y Protección del 

Ambiente 

16.1 El Contratista será responsable de la seguridad de todas 

las actividades en el Lugar de las Obras, y de cuidar la 

salud y la seguridad de todas las personas con derecho a 

estar en el Lugar de las Obras y en cualquier otro lugar 

donde se ejecuten las Obras. 

16.2 El Contratista deberá cumplir con todas la regulaciones 

y leyes aplicables de salud y seguridad. 

16.3 Protección del medio ambiente 

(a) el Contratista tomará todas las medidas necesarias 

para: proteger el medio ambiente (tanto dentro 

como fuera del Lugar de las Obras); y 

(b) limitar los daños y molestias a las personas y a la 

propiedad como resultado de la contaminación, el 

ruido y otros resultados de las operaciones y / o 

actividades del Contratista. 

En caso de daños al medio ambiente, propiedad y / o 

molestias a las personas, dentro o fuera del sitio como 

resultado de las operaciones del Contratista, el Contratista 

deberá acordar con el Gerente del Proyecto las acciones 

apropiadas y el plazo para corregir, en la medida de lo 

posible, el entorno dañado a su estado anterior. El 
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Contratista deberá implementar dichas correcciones a su 

costo a satisfacción del Gerente del Proyecto.  

17. Hallazgos 

Geológicos y 

Arqueológicos 

17.1 Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad, 

estructuras, grupos de estructuras y otros restos u objetos de 

interés geológico, arqueológico, paleontológico, histórico, 

arquitectónico o religioso que se encuentren en el Lugar de 

las Obras se colocarán bajo el cuidado y la custodia de 

Contratante.  

18. Posesión del 

Lugar de las 

Obras 

18.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la 

totalidad del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la 

posesión de alguna parte en la fecha indicada en la CC 2.7, 

se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de 

las actividades pertinentes y que ello constituye un Evento 

Compensable. 

19. Acceso al Lugar 

de las Obras  

19.1 El Contratista deberá permitir al Gerente del Proyecto y a 

cualquier persona autorizada por el Gerente del Proyecto 

para llevar a cabo auditorías ambientales y sociales, según 

corresponda, el acceso al Lugar de las Obras y a cualquier 

lugar donde se realice o se pretenda realizar un trabajo 

relacionado con el Contrato. 

20. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

20.1 El Contratista llevará a cabo todas las instrucciones del 

Gerente del Proyecto que cumplan con las leyes aplicables 

donde se encuentra el Lugar de las Obras. 

20.2 El Contratista mantendrá y hará todos los esfuerzos 

razonables para hacer que sus Subcontratistas y 

subconsultores mantengan cuentas y registros precisos y 

sistemáticos con respecto a las Obras en forma y detalles 

que identifiquen claramente los cambios de tiempo y 

costos relevantes. 

20.3 Inspecciones y Auditorías por el Banco 

De conformidad con el párrafo 2.2 e. del Apéndice A de 

las CC: Fraude y Corrupción, el Contratista permitirá y 

hará que sus agentes (sean declarados o no), 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

proveedores y personal, permitan que el Banco y / o las 

personas designadas por que el Banco inspeccione el Lugar 

de las Obras y / o las cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con el proceso de adquisición, selección y / o 

ejecución del contrato, y que dichas cuentas, registros y 

otros documentos sean auditados por auditores designados 

por el Banco. La atención del Contratista y sus 

Subcontratistas y subconsultores se dirige a la CC 23.1 
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(Fraude y Corrupción) que establece, entre otras cosas, que 

los actos destinados a impedir materialmente el ejercicio 

de los derechos de inspección y auditoría del Banco 

constituyen una práctica prohibida sujeta a resolución del 

contrato (así como una determinación de inelegibilidad de 

conformidad con los procedimientos de sanciones vigentes 

del Banco). 

21. Selección del 

Conciliador 

21.1 Un Conciliador con experiencia relevante deberá ser 

elegido conjuntamente por el Contratante y el Contratista 

dentro de los 7 (siete) días contados a partir de la firma del 

contrato. En caso de desacuerdo entre el Contratante y el 

Contratista con la designación del Conciliador, cualquiera 

de las Partes solicitará a la Autoridad Nominadora 

establecida en la CC 2.8 que designe al Conciliador dentro 

de un periodo de 14 días a partir de la recepción de dicha 

solicitud.  

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de 

que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el 

Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 

conformidad con las disposiciones del Contrato, el 

Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un 

nuevo Conciliador. Si, al cabo de 30 días, el Contratante y el 

Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de 

cualquiera de las partes el Conciliador será designado por la 

Autoridad Nominadora establecida en la CC 2.8 dentro de 

los 14 días siguientes a la recepción de la petición. 

22. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

22.1 Si el Contratista considera que el Gerente del Proyecto ha 

tomado una decisión que trasciende las atribuciones que le 

ha conferido el Contrato o que es errada, dicha decisión se 

remitirá al Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la 

notificación de la decisión por el Gerente del Proyecto. 

22.2 El Conciliador deberá emitir una decisión por escrito 

dentro de los 14 (catorce) días posteriores a la recepción de 

una notificación de una disputa. El costo del Conciliador 

(honorarios por hora y gastos reembolsables) se dividirá en 

partes iguales entre el Contratante y el Contratista, 

independientemente de la decisión que tome el 

Conciliador. 

22.3 Ambas partes intentarán resolver la disputa de manera 

amigable antes del comienzo del arbitraje. Si la disputa no se 

resuelve de manera amigable dentro de los 14 (catorce) días 

posteriores a la decisión por escrito del Conciliador, 

cualquiera de las partes puede remitir una decisión del 

Conciliador a un Árbitro. Si ninguna de las partes somete la 
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disputa a arbitraje dentro de los 28 (veintiocho) días 

posteriores a la decisión por escrito del Conciliador, la 

decisión del Conciliador será definitiva y vinculante. El 

arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 

procedimientos de arbitraje. Por la Cámara de Comercio y 

Producción de Santo Domingo 

(a) Contrato con un Contratista extranjero: 

[a menos que el Contratante elija las reglas de 

arbitraje comercial de otra institución arbitral 

internacional, se debe insertar la siguiente cláusula 

ejemplo:] 

Todas las disputas que surjan de o en relación con el 

presente Contrato se resolverán finalmente de 

conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional por uno o más árbitros 

designados de acuerdo con dichas Reglas. 

(b) Contrato con un Contratista nacional del país del 

Contratante: 

En el caso de una disputa entre el Contratante y un 

Contratista que sea nacional del País del Contratante, 

la disputa se remitirá a adjudicación o arbitraje de 

acuerdo con las leyes del País del Contratante.] 

23. Fraude y 

Corrupción 

23.1 El Banco exige el cumplimiento de sus Guías Anti 

Corrupción y sus políticas y procedimientos de sanciones 

tal y como se establecen en el Marco de Sanciones del 

Grupo del Banco Mundial enunciada en el Apéndice A de 

las CC. 

23.2 El Contratante exige al Contratista que revele cualquier 

comisión u honorario que se pueden haber pagado o se 

vayan a pagar a agentes o a cualquier otra parte en relación 

con el proceso licitatorio o la ejecución del Contrato. La 

información revelada debe incluir, como mínimo, el 

nombre y la dirección del agente o la parte en cuestión, el 

monto y la moneda, y el propósito de la comisión, 

gratificación u honorario.  

24. Seguridad en el 

Lugar de las 

Obras 

24.1 El Contratista será responsable de la seguridad del Lugar 

de las Obras, y:  

(a) de mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar 

de las Obras; 

(b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del 

Contratista, al personal del Contratante y a cualquier 
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otro personal identificado como personal autorizado 

(incluidos los otros contratistas del Contratante en el 

Lugar de las Obras), mediante una notificación del 

Contratante o del Gerente del Proyecto al Contratista. 

El Contratista requerirá que el personal de seguridad actúe 

de conformidad con las leyes aplicables. 

B. Control de Plazos 

25. Programa e 

Informes de 

Avance 

 

25.1 El Contratista deberá presentar para aprobación un Programa para 

las Obras, dentro del período establecido en la CC 2.9. El 

Contratista puede revisar el Programa y presentarlo nuevamente al 

Gerente del Proyecto en cualquier momento. Un programa 

revisado mostrará cualquier efecto de variaciones y Eventos 

Compensables. 

25.2 El Contratista deberá monitorear el progreso de las Obras y 

presentar informes de progreso al Gerente del Proyecto a 

intervalos que no excedan el período establecido en la CC 2.10.  

25.3 Además de los informes de avance establecidos en la CC 2.1, el 

Contratista informará inmediatamente al Gerente del Proyecto 

de cualquier acusación, incidente o accidente en el Lugar de las 

Obras, que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo 

incluyendo, pero no limitado a cualquier incidente o accidente 

causando fatalidad, lesiones serias, efectos adversos 

significativos o daños a la propiedad privada; o cualquier 

acusación de EAS y / o ASx. 

El Contratista deberá informar al Gerente de Proyecto todos los 

detalles de cualquier incidente o accidente dentro del plazo 

acordado con el Gerente de Proyecto. 

26. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

de Terminación 

26.1 El Gerente del Proyecto prorrogará la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible terminar las Obras en 

esa fecha sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el 

ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría 

costos adicionales. 

26.2 Si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno acerca de una 

demora o no hubiera cooperado para resolverla, la demora 

debida a esa omisión no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

27. Aceleración de 

las Obras 

27.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente del Proyecto 

deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios 
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para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los 

trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha 

Prevista de Terminación será modificada como corresponda y 

confirmada por el Contratante y el Contratista. 

27.2 Si el Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por 

el Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones. 

28. Demoras 

ordenadas por 

el Gerente del 

Proyecto 

28.1 El Gerente del Proyecto puede ordenar al Contratista que demore 

la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

29. Reuniones 

administrativas 

29.1 Tanto el Gerente del Proyecto como el Contratista pueden 

solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas, 

que tendrán por objeto la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme al procedimiento de alerta temprana. 

30. Alerta 

Temprana 

30.1 El Contratista deberá advertir al Gerente del Proyecto lo  

antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos o 

circunstancias específicos que puedan perjudicar la calidad de 

los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución 

de las Obras 

30.2 El Contratista colaborará con el Gerente del Proyecto preparando 

y considerando propuestas sobre la forma de evitar o reducir los 

efectos de dicho evento o circunstancia presentadas  

por cualquier persona que participe en los trabajos, y ejecutando 

las instrucciones que consecuentemente impartiera el Gerente  

del Proyecto. 

C. Control de Calidad 

31. Identificación 

de Defectos 

31.1 El Gerente del Proyecto controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 

modificará las obligaciones del Contratista. El Gerente del 

Proyecto podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que 

ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 

Gerente del Proyecto considere que pudiera tener algún defecto. 

32. Pruebas 
32.1 Si el Gerente del Proyecto ordena al Contratista realizar alguna 

prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de 

verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que 

los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las 
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muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un Evento Compensable. 

33. Corrección de 

Defectos 
33.1 El Gerente del Proyecto notificará de cualquier defecto al 

Contratista antes de que finalice el Período de Responsabilidad 

por Defectos, que se inicia en la Fecha de Terminación y se 

define en la CC 2.11. El Período de Responsabilidad por 

Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.  

33.2 Cada vez que se entrega una notificación de un defecto, el 

Contratista deberá corregir el Defecto notificado dentro del 

plazo establecido por el Gerente de Proyecto en la notificación. 

34. Defectos no 

Corregidos 

34.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente del Proyecto, este 

último estimará el precio de la corrección del defecto, y el 

Contratista deberá pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

35. Precio del 

Contrato2 

35.1 La Lista de Cantidades debe contener los rubros, con los 

respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. 

Se utiliza para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se 

le pagará por la cantidad de trabajo realizado, al precio 

especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. 

36. Modificaciones 

del Precio del 

Contrato3 

36.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de un 

25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un 

rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por 

ciento del Precio Inicial del Contrato, el Gerente del Proyecto 

ajustará los precios para reflejar el cambio. El Gerente del 

Proyecto no ajustará los precios debido a diferencias en las 

cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 

más del 15 por ciento, a menos que cuente con la aprobación previa 

del Contratante. 

 
2 En los contratos de suma global, remplace la CC 35.1 por la siguiente: 

35.1 El Contratista suministrará Calendarios de Actividades actualizados dentro de los 7 días después de 

que el Gerente del Proyecto se lo solicite. La Lista de Actividades contendrá las actividades, con los 

respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para el seguimiento y el 

control de la ejecución de las actividades en función de las cuales se pagará al Contratista. Si el pago 

de los materiales en el Lugar de las Obras se va a hacer por separado, el Contratista deberá incluir, 

en la Lista de Actividades, una sección aparte para la entrega de los materiales en el Lugar de las 

Obras. 
3 En los contratos de suma global, reemplace la CC 36 completa por la nueva CC 36.1 siguiente: 

36.1 El Contratista deberá ajustar la Lista de Actividades para incorporar las modificaciones que, por su 

propia cuenta, haya introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios de la Lista de 

actividades no se modificarán cuando el Contratista introduzca tales cambios. 
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36.2 Si el Gerente del Proyecto lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

37. Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en la actualización de los 

Programas4 producidos por el Contratista. 

37.2 Cuando el Gerente del Proyecto lo solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. Antes 

de ordenar la Variación, el Gerente del Proyecto analizará la 

cotización, que el Contratista deberá proporcionar dentro de los siete 

(7) días siguientes a la solicitud o dentro de un plazo mayor, si el 

Gerente del Proyecto así lo hubiera determinado. 

37.3 Si la cotización del Contratista no es razonable, el Gerente del 

Proyecto puede ordenar la Variación y modificar el Precio del 

Contrato basándose en su propia estimación de los efectos de la 

Variación sobre los costos del Contratista. 

37.4 Si el Gerente del Proyecto decide que la urgencia de la Variación 

no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 

trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 

considerará un Evento Compensable. 

37.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la alerta temprana 

pertinente.  

37.6 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente 

del Proyecto, la cantidad de trabajo por encima del límite 

establecido en la CC 36.1 o su calendario de ejecución no producen 

cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para calcular 

el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de 

Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la 

naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 

correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la 

Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una 

cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos5. 

38. Certificados 

de Pago 

38.1 El Contratista presentará al Gerente del Proyecto liquidaciones 

mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados, menos 

las sumas acumuladas previamente certificadas. 

 
4 En los contratos de suma global, agregue “y Lista de Actividades” después de “Programas”. 
5 En los contratos de suma global, elimine este párrafo. 
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38.2 El Gerente del Proyecto verificará los certificados mensuales del 

Contratista y autorizará la suma que deberá pagársele. 

38.3 El Gerente del Proyecto determinará el valor de los  

trabajos ejecutados. 

38.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista  

de Cantidades6. 

38.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

38.6 En consideración de información más reciente, el Gerente del 

Proyecto puede excluir cualquier rubro incluido en un certificado 

anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera 

certificado anteriormente. 

39. Pagos 
39.1 Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente del Proyecto dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante efectúa 

un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista 

intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde 

la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta 

la fecha en que este se cancele, a la tasa de interés vigente para 

préstamos comerciales para cada una de las monedas de pago. 

39.2 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio o tarifa, y se entenderá que dichos rubros están 

cubiertos por otros precios y tarifas del Contrato. 

40. Eventos 

Compensables 

40.1 Los siguientes se considerarán Eventos Compensables: 

(a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de 

Obras en la Fecha de Toma de Posesión del Lugar de las Obras, 

según lo dispuesto en la CC 2.7.  

(b) El Gerente del Proyecto ordena una demora o no da a conocer 

los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(c) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o les practique pruebas adicionales, y se 

comprueba posteriormente que los trabajos no presentaban 

defectos. 

 
6 En los contratos de suma global, reemplace este párrafo por el siguiente: “El valor de los trabajos ejecutados 

comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en la Lista de Actividades”. 
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(d) El Gerente del Proyecto, sin justificación, desaprueba una 

subcontratación. 

(e) Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la expedición de la 

Carta de Aceptación del Contrato, a juzgar por la información 

suministrada a los Licitantes (incluidos los Informes de 

Investigación del Lugar de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Lugar de las Obras. 

(f) El Gerente del Proyecto imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 

seguridad u otros motivos. 

(g) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos o el Contratante no trabajan dentro de las fechas y otras 

limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que ocasiona demoras 

o costos adicionales al Contratista. 

(h) El anticipo se paga atrasado. 

(i) Los efectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(j) El Gerente del Proyecto demora, sin justificación, la emisión del 

Certificado de Terminación. 

40.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminación, 

se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prorrogar la 

Fecha Prevista de Terminación. El Gerente del Proyecto decidirá si 

el Precio del Contrato deberá incrementarse y cuál será su monto, y 

si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué 

medida. 

40.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada Evento Compensable en su 

proyección de costos, el Gerente del Proyecto la evaluará y 

ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si no considera 

razonable la estimación del Contratista, el Gerente del Proyecto 

preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato 

conforme a ella. El Gerente del Proyecto supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

40.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 

en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado una advertencia 

temprana o no hubiera cooperado con el Gerente del Proyecto. 
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41. Impuestos 41.1 El Gerente del Proyecto deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha de presentación de la cotización para el 

Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste 

se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por 

el Contratista. 

42. Ajustes de 

Precios 

42.1 Los precios no se ajustarán para tener en cuenta las 

fluctuaciones del costo de los insumos. 

43. Retenciones 43.1 El Contratante retendrá, de cada pago que se adeude al Contratista, 

la proporción indicada en la CC 2.13 hasta que las Obras estén 

totalmente terminadas. 

43.2 Cuando el Gerente del Proyecto haya emitido el Certificado de 

Terminación de las Obras de conformidad con la CC 49.1, se le 

pagará al Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le 

reembolsará cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el Gerente del Proyecto haya 

certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes 

del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “pagadera a 

primer requerimiento”. 

44. Indemnización 

por Demora y 

Bonificaciones 

44.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por demora 

conforme a la tarifa por día establecida en la CC 2.13, por cada día 

de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha 

Prevista de Terminación. El monto total de indemnización por 

demora no deberá exceder el monto definido en la CC 2.14. El 

Contratante puede deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeuden al Contratista. El pago de la indemnización por demora no 

afectará las obligaciones del Contratista.  

44.2 Si, después de hecha la indemnización por demora, se prorrogara la 

Fecha Prevista de Terminación, el Gerente del Proyecto deberá 

corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que 

hubiera efectuado el Contratista por concepto de indemnización por 

demora. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto 

pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago 

hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la CC 39.1. 

44.3 Al Contratista se le pagará una Bonificación calculada a la tasa por 

día calendario indicado en la CC 2.16 por cada día (menos los días 

por los cuales se paga al Contratista por la aceleración) que la 

Finalización sea anterior a la Fecha de Finalización prevista. El 

Gerente del Proyecto certificará que las Obras están completas, 

aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 
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45. Anticipo 45.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

indicada en la CC 2.15, en la fecha también indicada en la CC 2.15, 

contra la presentación, por el Contratista, de una Garantía Bancaria 

Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el 

Contratante, en los mismos montos y monedas del anticipo. La 

garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado 

haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses.  

45.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato. Deberá 

demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente 

del Proyecto. 

45.3 El anticipo se reembolsará mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

las Variaciones, los Ajustes de Precios, los Eventos Compensables, 

las bonificaciones ni la indemnización por demora. 

46. Garantía de 

Cumplimiento 

46.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento, si así se especifica en la CC 2.16 a más tardar en la 

fecha definida en la CC 2.16, emitida por un banco o una compañía 

aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos 

y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del 

Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 

días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras, 

en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha 

fecha, en el caso de una Fianza de Cumplimiento.  

47. Trabajos por 

Administración 

47.1 Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Administración 

indicadas en la cotización del Contratista se aplicarán solo cuando 

el Gerente del Proyecto haya instruido previamente por escrito que 

los trabajos adicionales se pagarán de esa manera. 

47.2 El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados 

por el Gerente del Proyecto, de todo trabajo que deba pagarse como 

Trabajos por Administración. El Gerente del Proyecto deberá 

verificar y firmar, dentro de los dos días después de haberse 

realizado el trabajo, todos los formularios que se llenen para este 

propósito. 
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47.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por 

Administración estarán supeditados a la presentación de los 

formularios correspondientes. 

48. Costo de 

Reparaciones 

48.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia 

las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan 

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

49. Terminación 

de las Obras 

49.1 El Contratista solicitará al Gerente del Proyecto que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente del Proyecto lo 

emitirá cuando decida que todas las Obras están terminadas. 

50. Recepción de 

las Obras 

50.1 El Contratante recibirá el Lugar y las Obras dentro de los siete días 

siguientes a la fecha en que el Gerente del Proyecto emita el 

Certificado de Terminación de las Obras. 

51. Liquidación 

final  

51.1 Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, 

el Contratista proporcionará al Gerente del Proyecto un estado de 

cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le 

adeuda en virtud del Contrato. El Gerente del Proyecto emitirá un 

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes 

a haber recibido del Contratista el estado de cuenta, siempre que este 

estuviera correcto y completo. Si no lo estuviera, el Gerente del 

Proyecto deberá confeccionar y hacer llegar al Contratista, dentro de 

dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones 

o adiciones que sean necesarias. Si, después de que el Contratista 

volviese a presentarlo, el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente del Proyecto, este decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago 

correspondiente. 

52. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

52.1 Si se solicitan Planos "as-Built" y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las 

fechas en la CC 2.17.  

52.2 Si los Planos "as-Built" y/o los manuales de operación y 

mantenimiento no son suministrados por el Contratista a más tardar 

en las fechas indicadas en la CC 2.19, o no reciben la aprobación 

del Gerente del Proyecto, este retendrá la suma estipulada en la CC 

2.19 de los pagos que se adeuden al Contratista.  
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53. Resolución del 

Contrato 

53.1 El Contratante o el Contratista podrán resolver el Contrato si la otra 

Parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

 53.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato deberán incluir 

pero no se limitará, a los siguientes hechos:  

 (a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando tal 

suspensión no está prevista en el Programa vigente y tampoco ha 

sido autorizada por el Gerente del Proyecto; 

(b) el Gerente del Proyecto ordena al Contratista detener el avance 

de las Obras y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en 

liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de 

sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el 

Gerente del Proyecto, dentro de los 84 días siguientes a la fecha 

de emisión del certificado; 

(e) el Gerente del Proyecto notifica al Contratista que no corregir un 

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 

dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente del 

Proyecto en la notificación; 

(f) el Contratista no mantiene una garantía exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en la 

CC 2.14,o  

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en actos 

de Fraude y Corrupción (tal y como se define en el párrafo 2.2 

(a) del Apéndice A de estas CC al competir por el Contrato o al 

ejecutarlo, el Contratante puede, tras notificar por escrito al 

Contratista con una antelación de catorce (14) días, resolver el 

Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras. 

 53.3 No obstante lo anterior, el Contratante podrá resolver el Contrato por 

conveniencia.  

 53.4 Si el Contrato se resolviera, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 
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 53.5 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

del Proyecto de un incumplimiento del Contrato por una causa 

distinta de las indicadas en la CC 53.2 antedicha,  

el Gerente del Proyecto decidirá si el incumplimiento es o  

no fundamental.  

54. Pagos 

posteriores a la 

resolución del 

Contrato 

54.1 Si el Contrato se resuelve por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente del Proyecto deberá emitir un certificado en 

el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el porcentaje 

estipulado en la CC 2.19 que haya que aplicar al valor de los 

trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por demora. Si el monto total que se 

adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que 

debería efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda 

a favor del Contratante.  

54.2 Si el Contrato se resuelve por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente del Proyecto deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del Personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y la seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

55. Derechos de 

Propiedad 

55.1 Si el Contrato se resuelve por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras temporales y las Obras se deberán considerar 

de propiedad del Contratante. 

56. Liberación de 

Cumplimiento 

56.1 Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro 

evento totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista, 

el Gerente del Proyecto certificará que el Contrato ha quedado sin 

efecto. El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Lugar de las Obras y suspender los trabajos a la 

brevedad posible después de recibir este certificado; se le pagarán 

todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como cualquier otro realizado posteriormente que ya estuviera 

comprometido. 
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57. Suspensión del 

Préstamo o el 

Crédito del 

Banco  

57.1 En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado 

al Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los 

pagos al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar de dicha suspensión 

al Contratista dentro de los 7 días de haber recibido el aviso 

de suspensión del Banco. 

(b) Si, dentro del periodo de pago de 28 días dispuesto en la CC 

39.1, no ha recibido las sumas que se le adeudan, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación de resolución 

del Contrato en el plazo de 14 días. 
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APÉNDICE A  

DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Fraude y Corrupción 
(El texto de este Apéndice no debe modificarse) 

 
1. Propósito. 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las 

operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversión. 

2. Requerimientos. 

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del 

Banco), licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes 

(hayan sido declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más 

altos niveles éticos durante el proceso de adquisición correspondiente a contratos 

financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.  

2.2 Para este fin, el Banco:  

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que 

se indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

indebidamente en el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en 

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de 

influir de forma indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o 

a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de 

pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos 

testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el 

Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, 
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coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de 

otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos 

relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o  

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que 

figura a continuación. 

(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus 

agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o 

proveedores, o sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el 

contrato en cuestión. 

(c) Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, 

podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones 

no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en 

cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una 

parte de los fondos del convenio legal participaron en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de 

adquisición, selección, y/o ejecución del contrato en cuestión, sin que el Prestatario 

hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para 

abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este 

último al tomar conocimiento de los hechos. 

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de 

conformidad con sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrá 

sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida o durante un período 

determinado, lo que incluye declarar públicamente a dicha firma o persona 

inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea 

financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco1; (ii) ser 

nominada2 como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de 

servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato 

financiado por el Banco; y iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o 

participar en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el 

Banco. 

 
1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la 

adjudicación de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva: (i) presentar una solicitud de 

precalificación, selección inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/propuesta, 

ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor 

nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda 

mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente. 
2  Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 

nominado (se utilizan diferentes nombres según el documento de licitación/Solicitud de Propuesta del que se 

trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar 

experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los 

requisitos de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.  
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(e) Requiere que en los documentos de licitación/solicitud de propuestas y en los 

contratos financiados por préstamos del Banco se incluya una cláusula que exija 

que los licitantes/proponente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y 

sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, 

proveedores, agentes y miembros del personal, permitan que el Banco inspeccione3 

todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de 

adquisición, selección y/o la ejecución de contratos, y los someta a la auditoría de 

profesionales designados por este. 

 

 
3  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para 

abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una 

denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras 

cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato 

impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al 

Lugar de las Obras, y someter la información a la verificación de un tercero. 
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Ejemplo de Carta de Aceptación del Contrato 
 

                            
 

 

[fecha]. . . . . . . 

 

A: . . . . . . . . . . [nombre y dirección del Contratista]. . . . . . . . . . 

 

Asunto: . . . . . . . . . . [Notificación de la Adjudicación del Contrato no]. . . . . . . . . . . 

 

Esto es para notificarle que su cotización de fecha. . . . [insertar la fecha] . . . . para la ejecución 

de la. . . . . . . . . . [inserte el nombre del contrato y el número de identificación, tal como 

figuran en el CC]. . . . . . . . . . por el Monto Contractual Aceptado de. . . . . . . . . [inserte la 

cantidad en números y palabras y el nombre de la moneda], tal como se corrige y modifica 

de conformidad con la Solicitud de Cotizaciones, es por la presente aceptada por nuestra 

Agencia. 

 

Encuentre adjunto el Contrato. Se le solicita que firme el contrato dentro de [insertar no de 

días]. 

 

[Inserte lo siguiente solo si se requiere una Garantía de Cumplimiento:] “También se le 

solicita que proporcione una Garantía de Cumplimiento dentro del [insertar no de días] de 

acuerdo con las Condiciones del Contrato, utilizando para tal efecto uno de los Formularios de 

Garantía de Cumplimiento adjuntos. 

 
Atentamente, 

 
 

José Martínez Bonetti  
Director Programas y Proyectos Especiales 

 

 

Adjunto: Contrato  
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Garantía de Cumplimiento - Garantía bancaria 

 

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]. 

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Contratante]. 

Fecha: [Indique la fecha de la emisión]. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.: [Indique número de referencia de la Garantía]. 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado 

en el membrete]. 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) 

ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique 

fecha], con el Beneficiario, para la ejecución de [indique nombre del contrato y breve descripción 

de las Obras] (en adelante, el “Contrato”).  

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos 

obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique 

la(s) suma(s) en cifras y en letras] (          )1. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones 

de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la demanda del 

Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un 

documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se indique que el 

Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que 

el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma 

especificada en ella.  

Esta garantía vencerá a más tardar el día [indique el número] de [indique el mes] de [indique el 

año]2, y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la 

oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha.  

 
1 El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se 

detalla en la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una 

moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario. 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI; 

queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas 

reglas. 

 

_____________________  

[firma(s)] 

 

 

 
  

 

 

 

  

 
2 Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la CC 11. 

El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador 

deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y 

presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el 

Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del 

Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] 

[un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión formulada por el Beneficiario, la que nos 

será presentada antes del vencimiento de la Garantía”. 
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Garantía Bancaria por el Anticipo 

Garantía de demanda 
 

 

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].  

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Comprador]. 

Fecha: [Indique la fecha de la emisión]. 

GARANTÍA POR EL ANTICIPO N.: [Indique número de referencia de la Garantía]. 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté 

indicado en el membrete]. 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de una Asociación 

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el de la APCA] (en adelante, el 

“Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de 

fecha [indique fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato 

y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”). 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un anticipo 

por la suma de [indique el monto en cifras] (____) [indique el monto en palabras] contra una 

garantía por pago de anticipo. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía 

nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda 

[indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] (          )1 al recibo en nuestras oficinas de la 

demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del 

Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que 

acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante: 

(a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la 

provisión de los Bienes, o 

(b) no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las 

condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no 

ha reembolsado.  

 
1 El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté 

denominada ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una 

moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
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En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el 

Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago 

mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número [indique número] que el Solicitante 

mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante]. 

Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado 

provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por 

ciento) del monto aceptado del Contrato, o bien el día ______________ de _____, 20___2 (lo 

que ocurra primero). En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta 

garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional 

relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 

de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 

de dichas reglas. 

 

 

____________________  

[firma(s)] 

 

Nota: El texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye al solo efecto 

de preparar el presente formulario y deberá eliminarse en la versión final. 

 

 

 
2 Consigne la fecha esperada de finalización como se describe en la CC 49.1. El Contratante deberá advertir 

que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Contratante deberá solicitar al Garante 

una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de 

vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Contratante podría considerar la 

posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: “El Garante acepta una 

sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud 

por escrito de dicha extensión formulada por el Beneficiario, la que nos será presentada antes del vencimiento 

de la Garantía”. 




