



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Ficha Técnica			
SORTEO DE OBRAS DEL INAPA, CODIA.			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
<b>SERVICIO DE MONTAJE</b>			
1	ESCENOGRAFIA DE TARIMA. TAMAÑO 40X15 PIES APROX. 20 PIES DE ANCHO CON HUECO PARA COLOCAR PANTALLA LED TIPO ENCAJONADO EN BANNER MATTE FULL COLOR, TENSADO EN PERFIL METALICO. DOS PANELES LATERALES IMPRESOS EN BANNER MATTE FULL COLOR TENSADO EN PERFIL METALICO CON HUECO PARA COLOCAR PANTALLA LED CON UN VOLUMEN DE 1 PIE HACIA ADELANTE. TAMAÑO 10X15 PIES APROX. (INAPA proveerá arte)		
2	VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD	Unidades	20
3	IMPRESION DE BANNER MATTE FULL COLOR TAMAÑO 8X8 PIES COLOCADO EN ESTRUCTURA EN TRUSS (INAPA proveerá arte)	Unidad	1
4	TARIMA PRINCIPAL TAMAÑO 40X20X2 PIES APROX. CON DOS ESCALERAS EN AMBOS LADOS Y SOBRE TARIMA A 6 PULG DE ALTO.	Unidad	1
5	IMPRESIÓN Y TENSADO DE BANNER MATTE FULL COLOR PARA FRENTE Y LATERALES DE TARIMA TAMAÑO 40X20X2 PIES APROX. (INAPA proveerá arte)	Unidades	3
6	TARIMA 8X8X2 PIES APROX. CON ESCALERA PARA AREA DE PRENSA	Unidad	1
7	TECHO EN TRUSS A DOS AGUAS TAMAÑO 45x94x15 PIES APROX. CON LAS PATAS FORRADAS EN TELA AZUL MARINO.	Unidad	1
8	BANNER EN PERFIL METALICO MATTE FULL COLOR TAMAÑO 10X8 PIES PARA ÁREA DE REGISTRO	Unidad	1
9	LETREROS DE SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL CODIA (ENTRADAS Y SALIDAS, ÁREA DE REGISTRO, BAÑOS)	Unidades	6
10	PANTALLAS LED P3 4X2 METROS PARA HISTÓRICO DE GANADORES Y COMO PANTALLA PRINCIPAL CON SUS COMPONENTES (QUE INCLUYA UPS, LAPTOP, SWITCH, DISTRIBUIDOR DE ENERGÍA, CAPTURA DE VIDEO, PROCESADOR DE VIDEO, SERVIDOR DE VIDEO) DETRÁS DE LA TARIMA.	Unidad	1
11	PANTALLAS LED P3 4X15 PIES, PARA COLOCAR EN LOS LATERALES	Unidades	2
12	MONITORES DE TV 75" PARA COLOCAR EN LOS LATERALES	Unidad	6
13	PANTALLA TELEPROMPTER	Unidad	1
14	SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL DE EXTERIOR <ul style="list-style-type: none"><li>o SERVICIO DE MUSICA AMBIENTAL</li><li>o SISTEMA LINEARRAY 8 CAJAS COLGADAS</li></ul>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CONSOLA DE SONIDO DIGITAL ✓</li> <li>○ 10 MICROFONOS INALAMBRICO ✓</li> <li>○ 2 MICROFONO PARA PODIUM CUELLO DE GANZO ✓</li> <li>○ HABILITAR CONEXIONES ELECTRICAS MEDIANTE 8 REGLETAS ✓</li> </ul>		
15 ✓	GENERADOR ELECTRICO 80 KW CON COMBUSTIBLE	Unidades	1
16 ✓	CIRCUITO CERRADO CON 4 CAMARAS, LIVESTREAM, CAMAROGRAFOS Y ASISTENTES/ CONTROL MÁSTER.	Unidades	1
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN ✓ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FOCOS LED Y BARRAS ✓</li> </ul>	Unidades	30
17 /	VENTILADORES PARA TECHO	Unidades	15
18 /	VENTILADORES DE AIRE FRIO	Unidades	8
19	MESAS RECTANGULARES TAMAÑO 3 METROS	Unidades	10
20	MANTELES DE COLOR AZUL MARINO CON BAMBALINAS	Unidades	10
21	SILLAS PLEGABLE TIPO JARDINERA BLANCA	Unidades	1,500
22	PALMAS RAFIA CON MACETEROS NEGROS TAMAÑO 6 Y 8 PIES	Unidades	15
23	PODIUM EN ACRILICO	Unidades	1
24	LOGO DE INAPA EN VINIL TROQUELADO PARA PODIUM	Unidades	1
25	TOMBOLAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE EN FORMA OCTAGONAL CON BARRAS DE ACRILICO POR DENTRO	Unidades	4
26	BOLOS ENUMERADOS DEL 0-9 EN ACRILICO	SETS	4
27	ARREGLOS FLORALES DE FOLLAJE VERDE PARA MESA LATERAL, MESA DE HONOR Y MESAS DE REFRIGERIO	Unidades	10
28	GAFETES DE STAFF (INAPA proveerá el arte)	Unidades	100
29	SERVICIO DE AMBULANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS DURANTE EL EVENTO	Unidades	1
30	BEBEDEROS DE AGUA CON SUS BOTELLONES DE AGUA	Unidades	5
31	VASOS DE CARTÓN BIODEGRADABLES PARA AGUA	Unidades	1,500
32 /	PERSONAS NO VIDENTES UNIFORMADAS CON CAMISA BLANCA Y PANTALON NEGRO	Unidades	16

**PERSONAL DE PRODUCCION**

33 /	INCLUIR SERVICIO DE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• STAFF DE MONTAJE Y AMBIENTACIÓN</li> <li>• MONTAJE Y DESMONTAJE</li> </ul>		
34 /	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSPORTE HASTA EL COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, CODIA, SANTO DOMINGO.</li> </ul>		






## INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

- Experiencia en producción de eventos demostrables con un portafolio de fotos.
- 3 cartas de referencia instituciones públicas y 2 cartas de referencia de empresas privadas.
- Personal de producción dando soporte durante el montaje, durante la actividad y después del evento para recogida.
- El montaje empezará 2 días antes de la fecha del evento.
- Ensayo general el día antes del evento.
- Levantamiento previo al evento, el transporte para el mismo no será contemplado por el INAPA. La fecha establecida se encuentra en los terminos de referencia para dicho levantamiento.
- El personal para el levantamiento estará desde las 10:00 am hasta las 2:00 pm.

Atentamente,

  
**Sagrario López**  
Enc. Div. Protocolo y Eventos  
NJ

