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COMITE DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2020-0017

RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS—GALEON,
PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y
alcantarillados (INAPA), les informa que recibimos las siguientes preguntas: les damos las
siguientes respuestas:

Pregunta:

A 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA, como cantidad de m3 estimada, tipo de material a excavary si
incluye suministro de relleno.

< Respuesta, La partida de Movimiento de Tierra, para la realizacién del empalme en tuberia
existente de 20” HD, debe incluir excavacion de material; suministro, colocacién y compactacion
de material de relleno y bote de material sobrante. Para evaluar mejor el costo de esta partida,
ver los planos que fueron incluidos en el proceso.

VI.11 ORNAMENTACION EXTERIOR.

% Respuesta. La ornamentacién exterior incluye la siembra de algunos arbustos de tipo
ornamental en el drea exterior de la garita. El oferente debe presentar en su propuesta el tipo
de plantas a usar y la cantidad.

C.13 CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO.

C.14 SENALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA

-

%+ Respuesta. Control y manejo de transito; y sefializacion, control y seguridad en la obra son
partidas que dependen del proceso constructivo del oferente, siguiendo los lineamientos de
seguridad establecidos.

E.10.1IMPERMEABILIZANTE (Especificar)

\J

% Respuesta. E| impermeabilizante a utilizar es de tipo acrilico.
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2. Esta partida no muestra la cantidad de meses, favor de indicar.

CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR
2 |CON O SIN CASA, BANOS MOVILES Y CASETA DE
MATERIALES) MESES

Respuesta:
+% Esta partida se deja en blanco para que el contratista pueda ajustarla a su programa

de ejecucion de obra, sin exceder el tiempo de ejecucion méximo establecido en el
Pliego de Condiciones.

Lic. Karol Az wll¢
Enc. Divisién de Licitaciones -
Depto. de Compras y Contrataciones
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