



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

"Año de la Innovación y la Competitividad"

**CONSTRUCCION SUBCOLECTORAS Y MEJORAMIENTO PLANTA DE
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
COMPARACION DE PRECIOS
INAPA-CCC-CP-2019-0014**

ENMIENDA No. 1

12 de marzo, 2019

De acuerdo y apegado a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y lo descrito en su artículo 18 Párrafo III, y en este pliego de condiciones específicas en su acápite 1.27, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), procede a realizar la adenda o enmienda No. 1 al Pliego de Condiciones de la Comparación de Precios y Listado de partidas por eliminación partida, Referencia INAPA-CCC-CP-2019-0014, se modifica lo siguiente:

2.5 Cronograma de la Comparación de Precios

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la Comparación de Precios	Desde el 01 de marzo 2019.
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Desde el 01 al 07 de marzo del 2019.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Desde el 07 al 13 de marzo de 2019.

4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B".	Desde el 18 de marzo del 2019, en horario de 8:00 am hasta las 3:00 pm al 19 de marzo, 2019, día de la apertura que será desde las 8:00 am hasta las 10:00 am).
5. Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas y Apertura "Sobre B" Propuestas Económicas	MARTES 19 DE MARZO, 2019, A LAS 11:30 AM.
6. Verificación, Validación y Evaluación Contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Desde el 19 al 25 de marzo, 2019.
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Desde el 25 al 26 de marzo, 2019.
8. Periodo de subsanación de ofertas	Desde el 27 al 28 de marzo, 2019.
9. Ponderación de subsanación	Desde el 28 de marzo, al 02 de abril, 2019
10. Adjudicación	05 de abril, 2019
11. Notificación de Adjudicación a los oferentes	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del Acto Administrativo de adjudicación.
12. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
13. Cumplimiento de Contrato	
14. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

NO ABRIR ANTES DE LAS 11:30 AM DEL 19 DE MARZO, 2019.

2.8 En el Listado de partidas se modifica

1- En la fase G "MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO"

En III

Se elimina la partida 7- SUSTITUCION TUBERIA DE 20" PVC SDR-32.5 C/J.G. DE CONDUCCION LAGUNA DE AIREACION (INC. SUMINISTRO, COLOCACION Y MOV. DE TIERRA) -----42.00 M

➤ En V
Se elimina la partida 7 - VERTEDOR DE SALIDA (VR3) L=8.00 M SEGÚN PLANO----- 1.00 U

➤ En V
Cambio de No. Partida.

8 REGISTROS SEGÚN DETALLE DE PLANOS

8.1 MEDIDA INT. 0.80 X 0.80 X 2.00M EN BLOCK 8" CAMARAS LLENAS, LOSA DE FONDO Y
TECHO H.A. F'C=210 KG/CM2 e=0.10, Ø3/8" @ 0.20 1.00 U

8.2 MEDIDA INT. 0.80 X 0.80 X 1.05M EN BLOCK 8" CAMARAS LLENAS, LOSA DE FONDO Y
TECHO H.A. F'C=210 KG/CM2 e=0.10, Ø3/8" @ 0.20 1.00 U

9 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 20 PVC SDR 32.5 CON JUNTA GOMA - TUBERIA DE
INTERCONEXION ENTRE LAGUNA FACULTATIVA 2 Y LAGUNA MADURACION (INCLUYE
MOVIMIENTO DE TIERRA) 52.80 ML

En lo adelante será de la siguiente manera:

7 REGISTROS SEGÚN DETALLE DE PLANOS

7.1 MEDIDA INT. 0.80 X 0.80 X 2.00M EN BLOCK 8" CAMARAS LLENAS, LOSA DE FONDO Y
TECHO H.A. F'C=210 KG/CM2 e=0.10, Ø3/8" @ 0.20 1.00 U

7.2 MEDIDA INT. 0.80 X 0.80 X 1.05M EN BLOCK 8" CAMARAS LLENAS, LOSA DE FONDO Y
TECHO H.A. F'C=210 KG/CM2 e=0.10, Ø3/8" @ 0.20 1.00 U

8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 20 PVC SDR 32.5 CON JUNTA GOMA - TUBERIA DE
INTERCONEXION ENTRE LAGUNA FACULTATIVA 2 Y LAGUNA MADURACION (INCLUYE
MOVIMIENTO DE TIERRA) 52.80 ML

➤ En los Gastos indirectos se eliminan:
PAGO DERECHO PASO PROPIEDAD PRIVADA 1.00 U
PAGO PLANTAS DE CACAO 505.00 U

2. Listado de partida modificado, ver publicado en el portal institucional y del órgano rector de
la Dirección General de Compras Públicas.

Cont. al dorso






COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ING. NELSON FORTUNA ENCARNACION
en representación del
ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO
Director Ejecutivo del INAPA
Presidente



LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
Directora Financiera
Miembro



ING. CHRISTIE JORDAN LEAL
en representación de la
LIC. ALTAGRACIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Directora de Planificación y Desarrollo
Miembro



LIC. JUDIT MALAGÓN GIL
Enc. Oficina de Libre Acceso a la
Información
Miembro

LIC. APOLINAR ANTONIO PARRA REYNOSO
Enc. Departamento Jurídico
Miembro

