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COMITE DE COMPRAS

CIRCULAR DE RESPUESTA ACLARATORIA No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0022

CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ARROYO CHICO- MAJAGUAL

ADENTRO COMO EXTENSION AC MULTIPLE JUANA VICENTA,PROVINCIA

SAMANA

El Comite de Compras y Contrataciones del Institute Nacional de Aguas potables y

alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 17 del mes de abril del 2019,

recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:
En la fase A, Estaclon de Relevo (Cisterna de 250 m3)

1- No visuaiizamos en el presupuesto los volumenes correspondientes a las Columnas de la
Cisterna C1 y C2. Se estipulan Zapata de columnas central pero no especlfican ninguna
Columna.

Respuesta 1.

En la cisterna se incluye en el nuevo listado partidas modificadas las siguientes partidas,

Columna C1 0.40x0.40, con un volumen de 0.48 M3 y una Cuantia 3.14 qq/m3,
Columnas C2 0.40x0.40, con un volumen de 2.08 M3 y una Cuantfa 2.15 qq/m3 y

En la estaclon de bombeo, Columna s C2 0.40x0.40, con volumen de 2.27 M3 y una Cuantfa 2.15

qq/m3. Ver nueva lista partidas modificadas.

2- En el punto 8.7 del presupuesto de la Cisterna, dice Valvula de compuerta 6, y en los pianos
especlfican de 8", cual de las dos se presupuestara?

Respuesta: Ninguna de las dos.

Se sustituye por valvula compuerta de 4" platillada complete, en nueva lista partidas modificada.

En los pianos esta contemplada es una valvula de compuerta de 4" platillada complete a la entrada a

la cisterna y Un registro para valvula de 4", que se encuentra en los pianos con la siguiente dimension

(1.30 X 1.30) y una altura de 1.57 m. incluyendo los 0.15 de la lose de fondo y 0.12 de la lose de techo.
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En el listado de partidas; en la fase A ESTACION DE RELEVO (CISTERNA 250 M3), en la CISTERNA DE
250 M3,

Se sustituye la partida 8 y subpartidas por lo sigulente:

8  ENTRADA CISTERNA

8.1 TUBERIA DE 4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO

ANTICORROSIVO 6.10 M

8.2 MANGA 4" X 3'ACERO SCH-80 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 1.00 U

8.3 JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 4" (150 PSI) 1.00 U

8.4 VALVULADEC0MPUERTA4"H.F. PLATILLADACOMPLETA150PSI 1.00 U

8.5 REGISTRO CON TAPA TlPO CISTERNA (0.80 X 0.80) (1.30 x 1.30)

H= 1.57 M SEGUN DETALLE DE PIANOS 1.00 U

8.6 MANODEOBRAPLOMERIAYSOLDADOR 1.00 U

Se sustituye la partida 8.11 y subpartidas por lo sigulente:

9  MOVIMIENTODETIERRAP/TUBERIA

9.1 EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUlPO 4.27 M3

9.2 RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR

MECANICO EN CAPAS DE 0.20 4.01 M3

9.3 BOTE DE MATERIAL EN SITU 0.31 M3

3- En la cisterna no se colocaran zabaletas?

Respuesta No. 3: SI. Se Incluye en nueva llsta partidas modlflcada: Zabaleta con una longltud de

45.25 ml de Zabaleta en todo el perfmetro de la cisterna.

Ver nueva llsta partidas modlflcadas.

4- En los pianos no hay detalle del reglstro 1.5x1.5x1.77, el mas cercano es el de valvula de 8" cuya
profundldad es mayor a la descrlta (5mts.) Podn'an facllltarnos los detalles del reglstro.

Respuesta: SI se encuentra en los pianos con las dimenslones sigulente: (1.30 x 1.30) y una altura de

1.57 m. Incluyendo los 0.15 de la losa de fondo y 0.12 de la losa de techo y su respective armadura de

acero.

5- Que tlpo de Impermeablllzante Ira en la caseta para tanque regulador?

Respuesta: En la fase A ESTACION DE RELEVO (CISTERNA 250 M3), en el II CONSTRUCCION DE CASETA

(4.45 M X 4.45 M) P/EQUlPO BOMBA EN AREA DEPOSITO REGULADOR, en la partida 4.7
correspondlente a IMPERMEABILIZANTE DE TECHO se usara o Emulsion acrillca para la

Impermeablllzaclon de techos.

En la fase D "DEPOSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL CAPACIDAD 150 M3 ACOSTRUIR" en la partida

5.2 IMPERMEABILIZANTE se usara Impermeablllzante para uso en mezcia de hormlgon y mortero,

hidrofugo Integral repelente de agua.

6- La partida 6.2 de la caseta del regulador Indica salldas centrales, se refleren a salldas cenltales?

Respuesta: SI
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7- Cuales son las especlflcaciones del logo de INAPA

Respuesta: Las dimensiones son variables dependiendo de la estructura.

8- En el punto 11.2, del acapite C, Ifnea de impulsion, esta considerado la demolicion de los

puentes de hormigon que existen a la entrada de las viviendas, como vimos en el recorrido?

Respuesta: No. Estan consideradas en las partidas 11.3 demolicion paso peatonales y 11.4

demolicion paso vehiculares.

ACLARACION

V En la fase D "DEPOSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL CAPACIDAD 150 M3 A COSTRUIR"

Se cambia la resistencia en el listado de partidas en la partida 3 a HORMIGON
ARMADO EN F"C=280 KG/CM2: (INDUSTRIAL)

En el deposito regulador de 150 m3 de hormigon armado, en el listado de partidas la
resistencia del hormigon se coloco FC'= 240 kg/cm2 industrial, pero los pianos dice fc'=

280 kg/cm2, salvo indicaciones contraria.

^ En la fase A ESTACION DE RELEVO (CISTERNA 250 MS) en el ICI5TERNA DE 250 M3, Se cambia

la resistencia en el listado de partidas en la partida 3 a HORMIGON ARMADO EN
F'C=280 KG/CM2: (INDUSTRIAL)

En la estacidn de Relevo la resistencia del hormigon se coloco FC'= 240 kg/cm2 industrial, pero
los pianos dice lo contrario fc'= 280 kg/cm2, salvo indicaciones contraria.

9- El numeral 1.18 del pliego, parrafo II; se presenta como condicion prohibit a los
Socios y/o Representantes participantes, presentar propuestas como Persona
Fisica. Se deduce, por tanto, que dos empresas pueden presentarse a la misma
licitacion, asi tengan algiin socio comun. ̂Es correcta nuestra consideracion?

Respuesta: No, el espiritu es que una persona fisica o empresa solo participe
directa o indirectamente con una propuesta, evitando practicas corruptas o
fraudulentas (ver numeral 1.16, literal b).

10-El numeral 1.25 del pliego-Sobre Garantia Adicional, observe que la Garantia de
Vicios Ocultos equivalente a 5% del costo total del proyecto exige tm periodo de
tres (3) ahos. Este periodo regularmente es de un 1 aho para Acueductos y sus
componentes, por tanto, solicitamos muy respetuosamente reconsiderar este
periodo para un (1) aho.
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Respuesta: El periodo de garantia contra vicios ocultos fue modificado a un (1)
Ano a partir de la recepcion definitiva de la obra.

11- El numeral 2.10 del pliego-Tiempo Estimado de Ejecucion de la Obra, indica que
el tiempo de ejecucion de la obra no debe exceder los diez (10) meses, pero la
planilla de costo solo considera ocho (8) meses para campamento y debido que el
tiempo de campamento esta relacionado al tiempo de ejecucion de la obra e
impacta el costo directo, no esta claro como se cubrira el costo de campamento
para los oferentes que estimen mas o menos de ocho meses de ejecucion.
Sugerimos que cada proponente vincule los meses de campamento al periodo de
ejecucion de su oferta, segun su cronograma propuesto. Indicar si acoge
amablemente nuestra sugerencia, de lo contrario Favor aclarar.

Respuesta: Sera de 10 meses

12- El numeral 2.14, letra A, acapite 2 del pUego-Documentadon Financiera, se hace
exigencias de mayor solvencia economica al oferente que tenga otra obra en el
INAPA; sin embargo, no toma en cuenta otros contratos que el proponente tenga
con otras instituciones del Estado. Podria explicamos mas claramente el objetivo
de este requerimiento, ̂Cuales serian los parametros y respecto de que o quien el
Oferente debera demostrar mayor solvencia economica?, ya que no estan
definidos los valores de los indices fmancieros en ningun caso y los indices
financieros no necesariamente se veran afectados por otro contrato con el INAPA

ni por otros contratos que tengas el oferente.

Respuesta: Se elimina del 2.14 letra A el numeral 2. (Se realizara Enmienda al Pliego).

13- El numeral 2.15, parrafo debajo de la letra G del pliego-Contenido del Sobre B,
indica que se deberan presentar cotizaciones de los materiales y Equipos que
sustentan los precios imitarios en los analisis de Costos Unitarios. Debido a que
existen materiales que no son formahnente cotizado por su bajo impacto en el
precio imitario y porque resultan muy diversos en obras de esta naturaleza,
entendemos que este aspecto se refiere a los principales materiales que impactan
el precio imitario de cada partida incluida en la planilla de cantidades. ̂ Es
correcto?

Respuesta: Si, es correcto. 5/I0n4«

r^»>TO.
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14- El numeral 8.2.1 del pliego- Sobre la ruina parcial o total de la obra, indica im
plazo que sobre pasa el plazo de la garantia de vicios ocultos senalado en el

numeral 1.25 del pliego, favor de reconsiderar ese plazo sobre ruina, a fin de ser
coherente que las polizas de responsabilidad que debera presentar el contratista y
el alcance de la responsabilidad.

Respuesta: No tomar en cuenta, se elirninara del Pliego de Condiciones.

15- El numeral 8.2.3 del pliego, Vias de Acceso y Obras Provisionales, indica que
durante su permanencia el contratista de la Obra sera responsable de la

construccion, mejoramiento y conservacion de las Obras provisionales o

temporales que no forman parte integrante del Proyecto, sin embargo, esto no esta
provisionado en ningiin item de la planilla. ̂ Se deberan incluir los costos de
movilizacion y desmovilizacion al costo del Campamento de obra?

Respuesta: Tomando en cuenta que en la planilla se indica el transporte de equipos
pesados, asi como los cruces peatonales cuando fuesen necesarios, el oferente
considerara en la partida de campamento todo lo relacionado al trabajo, asi como
suministrar, reimir y transportar su organizacion de construccion completa al lugar
de la obra, incluyendo personal, equipo (no pesados), materiales, campamentos y todo
lo necesario al lugar donde se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los
trabajos. La movilizacion incluye la obtencion y pago de permisos y seguros.

16- A pesar de la importancia que amerita la obra objeto de esta licitacion, no ban
sido proporcionadas las especificaciones tecnicas de materiales y equipos a ser
utilizados e instalados en la obra. ̂Cuales seran las especificaciones que regiran?

Respuesta: Las especificaciones de los materiales y equipos se presentan en los pianos
y en la lista de cantidades.

17- En el caso de participacion en consorcio, los estados financieros equivalen a la
suma de los estados financieros individuales, pudiendose presentar como estadp
financiero unicamente los de la empresa lider (Cuando la otra empresa es nuai
o ha tenido inactividad los liltimos dos ahos fiscales, garantizando la solve:
necesaria para la ejecucion de la obra. ̂ Es correcto nuestra aseveracion?

Respuesta: Se aceptaran los del consorcio o el de la empresa hder de este.

18- Para xma empresa nueva, de reciente operacion o con inactividad en los dos
ultimos anos fiscales, que no cuentan con estados financieros de los ultimos dos
periodos exigidos en el pliego. ;Que documento equivalente le permitiria-1 JpiSTRIBUCION Y COPIAS
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Respuesta: Consideramos que para este tipo de procesos (Comparacion de Precios)

deben aceptarse los estados financieros reales (con actividad o sin actividad, ademas
que solo se califica presencia o ausencia y no hay puntuacion, dandole asi oportunidad
a mas oferentes y empresas jovenes. Igual para el caso de personas hsicas.

19- Para ima empresa nueva, de reciente operacion o con inactividad temporal, que
no cuenta con experiencia certificada, luego de demostrar estas condiciones en sus
documentos credenciales, podria evaluarse su experiencia en funcion de la
experiencia de su personal clave?

Respuesta: Consideramos procedente que la experiencia del personal clave de una
empresa se acredite para este tipo de proceso (Comparacion de Precios), tal como se
realiza para personas fisicas.

20- En cuanto a la solicitud de experiencias, no se establece como se evaluara este
requerimiento, lo mismo pasa con la parte de las especificaciones tecnicas, como
es ima licitacion de etapas multiples, la elegibilidad tecnica no establece que estos
dos requerimientos se tomarian en cuenta. ̂Cuanta experiencia es requerida?. Por
otra parte para empresas de reciente formacion se podria validar la experiencia
del personal principal en lugar de la empresa?, es logico que las experiencias son
de las personas no de las empresas.

Respuesta: Para este tipo de proceso (Comparacion de Precios), consideramos vaUdo
que se considere la experiencia (demostrable) del personal clave de la empresa, tal
como se realiza para las personas fisicas. Segiin el Pliego de Condiciones, solo se
evalua si cumple o no cumple, sin valoracion.

21- En el numeral 2.15 Presentacion de la Documentacion Sobre B, se establece que se
deber presentar cotizacion de los equipos y materiales que sustenten los precios
en los analisis de Costos Unitarios, esto no procede por las siguientes situaciones.

a. Las cotizaciones de supUdores tienen ima validez de 30 dias como maximo v ' , ~

para el proceso se piden 90 dias de mantenimiento de oferta. ^ ̂  Si

Respuesta Procede. Debe presentar las cotizaciones (con sus especific
de los prmcipales materiales o equipos que impactan el precio unitariol
partida con los precios del mercado, en funcion de los cuales el oferente i

sus decisiones.

b. Se establece que solo se haran modificacion a los precios durante el contrato

Oivi®

por variacion de mas de un 5% de la tasa del dolar, por lo que IcSpmSisS^compras
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estar^ fijos hasta terminar el contrato, para el cual se establece una duracion

de 8 meses despues de la firma, que se hara casi tres meses despues de la
cotizacion de dichos equipos y materiales.

Respuesta: El oferente debe tomar sus consideraciones en funcion de las

cotizaciones (con sus Especificaciones) de los principales materiales o equipos
que impactan el precio unitario de cada partida con los precios del mercado.

c. Teniendo mas de 200 partidas para hacerle anaUsis estamos hablando de mas

de 200 cotizaciones, cuando tenemos precios que son de referencia en el

mercado de la construccion y que son dificiles de cotizar.

Respuesta: Si.

d. For ultimo, se toma muy en cuenta el precio en una cotizacion, sin embargo, no

se mira la calidad tecnica de los equipos y materiales ofertados, se pide la

cotizacion y no se pide la ficha tecnica de los productos y equipos principales,

siendo este un indicador importante para validar la Calidad/Precio, que es lo

que establece cual es la oferta calificada como la mas convenirte para los

intereses de la institucion y el pais, teniendo en cuenta el PRECIO y la CALIDA,

que esta establecido en la ley 340-06 art. 26. Solicitamos reconsiderar pedir en

lugar de las cotizaciones de los materiales y equipos, las fichas tecnicas de los

principales item, y que las mismas sean incluidas en el sobre A.

Respuesta: La Calidad es lo prioritario en una cotizacion, el producto que se

esta cotizando debe presentarse con las especificaciones y debe estar incluida

en el Sobre B, como es lo usual.

Saludos,

Lie. Karol a. Pe:

Enc. Div. de Licitai

Depto. De Compras y Con

''snd'i''
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