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1.00 REQUISITOS GENERALES

ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS
En los casos no estipulados expresamente en estos documentos, se aplicaran como

normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las entidades siguientes:

AASHTO  American Association of State Highway and Transportation Officials
ACI American Concrete Institute

ACI-350 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures

ACI-318 Building Requirements for Structural Concrete

ACIFS American Cast Iron Flange Standards

AISC American Institute of Steel Construction

AISI American Iron and Steel Institute

ANSI American National Standards Institute

ASCE American Society of Civil Engineers

ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Materials
AWS American Welding Society

AWWA American Water Works Association

CRSI Concrete Reinforcing Steel Institute

DIPRA Ductile Iron Pipe Research Association

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IES Illuminating Engineering Society

IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association
ISO International Organization for Standardization
NBS National Bureau of Standards

NSF La Organizacion Para La Salud y Seguridad Publica
NEC National Electric Code

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NFPA National Fire Protection Association

OSHA Occupational Safety and Health Administration
PCI Precast Concrete Institute

SSPC Steel Structures Painting Council

UL Underwriters Laboratories, Inc.

NSF-61 National Sanitation Foundation

AWG American Wire Gauge
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Adicionalmente, se tomaran en cuenta los codigos, regulaciones y normas que estan vigentes
en la Republica Dominicana. A continuacion, se presenta una lista parcial de los codigos
existentes expedidos por la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, la
Superintendencia de Electricidad y el Instituto nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA):

Recomendaciones Provisionales para el Andlisis por Viento de Estructuras No. 9/80
Recomendaciones Provisionales para el Andlisis de Edificaciones de No0.10/80
Mamposteria

Recomendaciones Provisionales para la Ventilacion Natural en Edificaciones ~ N0.16/86

Recomendaciones Provisionales para EI Analisis y Disefio Sismico de R-001
Estructuras

Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones R-003
Reglamento para el Disefio e Instalaciones Sanitarias en Edificaciones R-008
Especificaciones Generales para la Construccion de Edificaciones R-009
Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones  R-010
Criterios Basicos para Estudios Geotécnicos de Carreteras R-011
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras R-014

Recomendaciones Provisionales para el Disefio y Construccion de Sistemas de  R-019
Drenaje en Carreteras

Normas de Disefio Construcciéon para Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas SIE-029-
2015-MEMI

Reglamento Técnico para Disefio de Obras e Instalaciones Hidrosanitarios del
INAPA

1.00 ASPECTOS GENERALES

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES

La ejecucion de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato en general
deberan ajustarse a las normas vigentes de disefio y construccion de sistemas de acueducto,
Saneamiento basico o Alcantarillado Sanitario y a las especificaciones contenidas en el
presente volumen.

El contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de la misma. Los materiales y demas elementos
que el contratista emplee en la ejecucion de las obras a él encomendadas, deberan ser de
primera calidad en su género y para el fin al que se les destine.

La supervision, podra rechazar los materiales si no los encuentra conforme a lo establecido
en las normas. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material
aprobado Y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin
lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por
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defectos de construccion, debera ser reparada por el contratista a su costo.
ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista tendrd que contratar los ensayos de laboratorio que la supervisién considere
necesario, las tomas de muestras de laboratorio se deberan informar previamente a la
supervision para su respectiva autorizacion.

1.02 PRELIMINARES

El contratista haré la localizacion de las estructuras y los ejes de las tuberias de acuerdo con
lo establecido en los planos y los datos adicionales e instrucciones que suministre el
supervisor. Por tanto, no se deberd iniciar ningan trabajo sin que el supervisor haya aprobado
su localizacion. Para el efecto, el contratista debera hacer todo el trabajo de transito y nivel
que se requiera para determinar con precision la posicion horizontal, elevaciones y
dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y de sus obras
complementarias objeto de este contrato.

Para todas las tuberias la localizacion se hara directamente en campo con cinta y demarcacion
de linea y ancho de zanja con pintura roja, definida por la supervision. (Ver tabla
dimensionamiento de zanjas y profundidades).

Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el
terreno los ejes y cortes de la tuberia, estructuras principales y obras complementarias, asi
como también las longitudes, anchos y niveles para ejecutar las excavaciones como se indica
en los planos. Se dejaran referencias permanentes para nivel y transito y solo se retiraran con
autorizacion de la supervision. Antes de iniciar cualquier trabajo debe notificarse a la
supervision para que compruebe la correcta colocacion del estacado de acuerdo con los
planos y las especificaciones.

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con transito y nivelando con
aparatos de precision.

La aprobacion de los trabajos topograficos, por parte de la supervisién, no exime al
contratista de responsabilidad si se cometen errores de localizacion o nivelacion en cualquier
parte de la obra.

Cualquier cambio en la localizacion de la obra debe ser consultado previamente a la
supervision, la cual juzgara la conveniencia o0 no del mismo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y pago para localizacion y replanteo de las tuberias se hara por metro (m) lineal
con un decimal.

El pago se haréa al contratista a los precios unitarios fijados en el Formulario de Cantidades y
Precios Unitarios del contrato para los items respectivos, previa presentacion y aprobacion
de la supervision de las libretas topograficas.

1.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS
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GENERALIDADES

El contratista deberd, con base en su experiencia en trabajos similares, proponer el método o
los métodos para excavar los diferentes tramos. En caso de ser necesario colocar estructuras
de contencion provisional (Entibado) durante el proceso de excavacion, antes de su
colocacion, éste debe de ser autorizado por el supervisor.

El contratista debe tener en cuenta que se respeten los anchos, profundidades, distancias,
pendientes y acotamiento especificados en los planos, al igual que las densidades de los
rellenos y el desalojo de escombros y sobrantes. Todas las labores de movimiento de tierras
seran supervisadas y aprobadas por el supervisor.

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
LIMITES DE EXCAVACION

El contratista debera garantizar que no se excave mas alla de las lineas y pendientes
mostradas en los planos o indicadas por el supervisor. Para todos los casos se presenta a
continuacion la Tabla con los anchos y profundidades minimas, a cota clave, que debera
garantizar el contratista de acuerdo con el didmetro de la tuberia y su localizacion.

S I N N VS MY A
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METODOS DE EXCAVACION

Las excavaciones deberdn hacerse de tal forma que se garanticen los rendimientos previstos
en la Propuesta y las superficies excavadas que se obtengan sean lisas y firmes ajustadas a
las dimensiones requeridas. Los métodos de excavacion deberan ser previamente conocidos
por el supervisor, asi como cualquier modificacion que el contratista decida hacerles. Aunque
la direccion de la construccion y los métodos de trabajo son prerrogativas del contratista, la
supervision podra hacer observaciones justificadas a los métodos de excavacion y pedir que
se cambien.

Si fuese inevitable que la excavacion se realice en las inmediaciones de estructuras o
viviendas existentes o de futuras excavaciones, el contratista garantizara que se empleen los
métodos de excavacion y tomara las precauciones que sean necesarias para evitar que las
estructuras o viviendas sufran dafios; cualquier dafio que ocurra en este sentido, debera ser
reparado por cuenta del contratista y a satisfaccion del supervisor. Previamente a la
construccion, el contratista deberd hacer un levantamiento sobre el estado de las viviendas
en presencia de los propietarios y la supervision, presentando a ésta un informe como Acta
de Entorno para aprobar antes del inicio de las obras. Este debe estar acompafiado de un
registro de viviendas (nombre del propietario y direccion) y un registro fotogréafico.

En conjunto con la supervision se determinara si serd necesario proceder con la proteccion a
estructuras y los costos asociados a estas seran aprobados por la supervision. De producirse
dafios a estructuras producto de los trabajos realizados por el contratista, éste debera asumir
los costos de dichos dafios.

La tierra extraida debe retirarse o colocarse a suficiente distancia de la excavacion, de tal
manera que no se convierta en sobrecarga que desestabilice los taludes. Si el material de
excavacion va a ser utilizado para relleno, el contratista garantizard que se provea un
mecanismo de proteccion adecuado, para evitar que el material se sature por accién de la
lluvia.

Cuando por omision el material llegue a presentar tales condiciones, serd rechazado como
material de relleno y el contratista a su costa lo reemplazara por material granular o material
de préstamo autorizado por el supervisor.

La excavacion, instalacién de la tuberia y relleno deberéan ejecutarse por tramos no mayores
a cien metros (100 m); no se podra iniciar ningun tramo hasta que no se haya complementado
el tramo anterior. En caso de requerirse rendimientos mayores, estos deberan ser autorizados
por la supervision y el contratista deberd garantizar que se tengan todos los materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y demas recursos que se requieran para cumplir lo
especificado en la especificacion de Metodologia para la Ejecucion de la Obra.

ALCANCE

El item incluye la excavacion con equipo en material compacto y/o roca dura. Igualmente
comprende el suministro de la mano de obra ademas de materiales y equipos para la
correcta ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones
requeridas para la obra, y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma
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relacionada con estas excavaciones, entre las cuales se incluyen:

Limpieza en los sitios requeridos de la obra, excavacion para la instalacion de la tuberia y
accesorios, excavaciones varias, tales como cunetas, apiques, trincheras y otras, proteccion
de superficies excavadas, excavaciones para estructuras (cajas en mamposteria), remocion
de derrumbes.

Sélo en aquellos casos en los cuales la supervision deba autorizar que los materiales sobrantes
se dejen en el area de trabajo (maximo 1,0 m.), el contratista debera garantizar que se ubique
el material en un lugar que no obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, sefializando
completamente con bastones, cintas, vallas preventivas y protegiendolo con plastico, so pena
de multa en caso de no hacerlo. Este material deberd ser retirado al dia siguiente antes de 12
horas desde su apilamiento. Se entiende por material comun, todos aquellos depositos sueltos
0 moderadamente cohesivos, tales como gravas, arenas, limos o arcilla, o cualesquiera de sus
mezclas, con o sin constitutivos organicos, formados por agregacion natural, que pueden ser
excavados con herramienta de mano o maquina pesada convencional para este tipo de trabajo.
Se considerara también como material comun, pefiascos y en general todo tipo de material
que no pueda ser clasificado como roca o como bases y sub-bases de pavimentos.

MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION

Esta especificacion se refiere al manejo durante la ejecucion de las obras, de las aguas
subterraneas, superficiales producto de las lluvias y residuales provenientes de las redes de
alcantarillado de la zona. Debido a la presencia y oscilacion permanente del nivel freatico y
teniendo en cuenta que este incrementa los asentamientos, disminuye la capacidad portante
e impide la construccion normal, el Supervisor podréa autorizar la construccion de un pozo
de achique con la suficiente profundidad para que, utilizando una motobomba adecuada, se
pueda abatir el nivel freatico y asi mantener una cota minima que puede ser la batea evitando
un cambio en los esfuerzos efectivos responsables de los asentimientos por consolidacion.

El contratista debera garantizar la ejecucion de las obras provisionales y trabajos que sean
necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones superficiales e infiltraciones
subterraneas las zonas de construccion, las zonas de préstamo y demas sitios, donde la
presencia de agua afecte la calidad, el rendimiento o la economia de la construccion, aun
cuando ellas no estuvieren indicadas en los planos ni hubieren sido determinadas por el
supervisor.

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificacion, serviran para desviar,
contener, evacuar y/o bombear las aguas, de modo tal que no interfieran con el adelanto de
las obras por construir, ni su ejecucion y conservacion adecuadas. El contratista debera
garantizar que se mantenga continuamente estas condiciones de trabajo durante el tiempo
que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra. En los bancos de préstamo de las
mencionadas obras debera evitar su inundacién o encharcamiento aun después de concluida
su explotacion.

El contratista debera garantizar que se efectlen todos los trabajos necesarios para remover
las obras de control de aguas o anular su efecto cuando ya no se requierano el Interventor
lo ordene. En general, deberd garantizar los trabajos que sean
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necesarios para que las zonas afectadas por las obras de control queden en el estado mas
conveniente de acuerdo con los fines que persigue el proyecto.

El contratista deberé prever y mantener suficiente equipo en la obra, para las emergencias
previsibles en los trabajos que abarca esta especificacion.

Se deberd tener en cuenta que en la zona del proyecto existen redes de acueducto,
alcantarillado, teléfono y eléctricos las cuales, deberan manejarse adecuadamente durante la
construccion.

Antes de iniciar las excavaciones el contratista debera someter a la aprobacién del supervisor
el plan detallado que piensa poner en marcha para el control y manejo de las aguas freéticas,
superficiales y residuales indicando la localizacion y caracteristicas de las obras
provisionales que llevara a cabo con este propdsito, asi como el tipo y las capacidades del
equipo de bombeo o sistema de desecacidn que se propone usar. El contratista debera tener
aprobado el plan tres (3) dias antes de la iniciacion de cada obra especifica.

La aprobacion por parte del supervisor a dicho plan de trabajo y la autorizacion para que
ejecute cualquier otro trabajo con el mismo fin, no relevan al contratista de su responsabilidad
por el mismo; por consiguiente, debera tener cuidado suficiente de garantizar la ejecucion de
las obras y los trabajos de manejo del agua durante la construccién de tal manera que no
ocasione dafos ni perjuicios a terceros, y sera también responsable por los que se produzcan
por causas derivadas de estos trabajos.

PROTECCION DE LAS SUPERFICIES EXCAVADAS

El contratista también ser& responsable de garantizar la estabilidad de todos los taludes
temporales y debera soportar y proteger, a satisfaccion del supervisor, todas las superficies
expuestas de las excavaciones, hasta la terminacién de la obra.

El soporte y proteccion incluiran el suministro, instalacion y remocion de todos los soportes
temporales, tales como los entibados y apuntalamientos que sean necesarios, la desviacién
de aguas superficiales, y el suministro y mantenimiento de los sistemas de drenaje y de
bombeo que se requieran para estabilizar los taludes y evitar que el agua penetre a las
excavaciones, o para mantener los fondos de las excavaciones que serviran de base a las
fundaciones, libres de agua por todo el tiempo que se requiera hasta terminar la construccion
0 instalacion, para inspeccién, para seguridad, o para cualquier otro propdsito que el
supervisor considere necesario.

REMOCIONES Y TRASLADOS

El contratista no podra remover y trasladar las redes provisionales de telefonos, energia y
acueducto que interfieran con la localizacion de las obras a ejecutar, sin la respectiva
coordinacion y autorizacion de las entidades competentes, con el objeto de causar los
minimos perjuicios a la comunidad.
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ACCESOS, SENALES, VALLAS INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS

La construccion y/o mejoras de los caminos provisionales que se requieran para trasladar a
los sitios de trabajo el personal, equipo, elementos y materiales, se haran de acuerdo con las
recomendaciones de la supervision, incluyendo, entre otros, barandas y otros elementos de
proteccion indispensables para evitar accidentes, resguardar obras terminadas, mantener el
transito en la via y evitar interferencias en sitios de trabajo.

Se proveerdn también sefiales preventivas y en caso necesario se dispondran vigilantes para
controlar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de accidentes.

Es de caracter obligatorio la sefializacion del sitio de trabajo con bastones, cinta y vallas
preventivas a cargo del contratista.

El contratista suministrard una valla informativa alusiva a la obra segun el modelo que le
entregara la supervision, adicional a las vallas preventivas. Estas deberan cumplir con los
esquemas y dimensiones definidos por la autoridad competente que se entregaran a través de
la supervisién y seran colocadas por el contratista en los sitios que sean indicados. Igualmente
serd de su responsabilidad el mantenimiento de las mismas, durante el periodo de ejecucion
de la obra.

Seré responsabilidad del contratista cualquier dafio que se produzca por la realizacion de los
trabajos y/o la movilizacion de los equipos.

El descuido o negligencia del contratista en lo referente a sefiales y accesos lo hara
responsable ante terceros.

No habré pago por separado por concepto de accesos, sefiales y vallas. Su valor debera estar
contemplado dentro de los demas item del Formulario de Cantidades y Precios del contrato.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones para las zanjas de tuberias, fundacion de estructuras, y
desalojo de derrumbes, se tomard, para efectos de medida, como la cantidad de excavacion
expresada en metros cubicos (m®) con un decimal, tomando las dimensiones de ancho,
longitud y profundidad en terreno de acuerdo con lo definido en la especificacion Limites de
Excavacion o lo autorizado por la supervision.

El material proveniente de derrumbes que sea necesario remover, se considera incluido en el
precio unitario de las excavaciones.

Los tipos de excavaciones (material comdn, conglomerado o roca) seran pagados de acuerdo
con el valor unitario consignado en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios del
contrato para el respectivo item, precio y pago, que incluyen costos de equipo de excavacion
y drenaje, derrumbes, herramientas, mano de obra, administracion, direccion, imprevistos,
utilidad del contratista y demas costos necesarios para descapotar, bombear, drenar y realizar
otros trabajos que sean necesarios para ejecutar las excavaciones respectivas. El pago del
item incluye, en tal caso, el manejo del agua durante la construccion, también
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especificado en este documento.
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION
ALCANCE

El trabajo a que se refiere esta especificacion, comprende el suministro de la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la
ejecucion de los rellenos compactados mostrados en los planos o requeridos por el
Interventor. Incluye rellenos de reposicion para la cimentacién, bases de canales y tuberias,
alrededor de estructuras, mostrados en los planos o requeridos por el supervisor. Ademas, se
establecen las normas para medida y pago de tales trabajos.

Los trabajos necesarios para conformar terraplenes y para llenar las zonas excavadas con
materiales provenientes de la misma excavacion o de material de préstamo, se denominaran
rellenos.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servira de base debera estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetacion, tierra orgénica, materiales de
desecho de la construccion y las superficies no deberdn presentar zonas inundadas o con agua
estancada. Los rellenos se colocaran de acuerdo con lo indicado en los planos y/o donde lo
sefiale la supervision.

No se colocaré ningan relleno sobre las tuberias hasta que la colocacion e instalacion de éstas
no haya sido recibida a satisfaccion de la supervision.

Para efectos de clasificacion los rellenos se han agrupado en la siguiente forma: relleno y
compactacién mecanica con material seleccionado de la excavacién y relleno y compactacion
mecénica con material de préstamo.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

Este relleno se usara en general para el atraque de todas las tuberias instaladas, siempre y
cuando cumpla con las condiciones de ser un material granular clasificado para el relleno en
zanjas. La colocacion de este material debera contar con la aprobacion de supervisor y se
colocara hasta una altura entre 60,0 cm y 90,0 cm por encima de la clave exterior de la tuberia.
Estara constituido por materiales que no contengan limo, material vegetal, materia organica,
basura, desperdicios o escombros. EI material de excavacion se empleara también para
relleno en el &rea externa contra los muros de las estructuras.

La fraccion de materiales que pase el tamiz No. 40 debera tener un indice de plasticidad
menor de 20,0 y un limite liquido menor de 50,0.

El material se colocara y compactara en capas horizontales de 20,0 cm. de espesor antes de
la compactacion. Esta se hard con compactador mecanico de impacto (Maquito) o rana
vibratoria y bajo condiciones de humedad 6ptima que el supervisor autorice, con el fin de
conseguir una compactacion minima del 95% del Proctor Modificado. El supervisor
rechazara la utilizacion de métodos de compactacion inapropiados, de material con
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exceso de humedad y la colocacion de relleno en zanjas con agua. Se pondra especial cuidado
en no desplazar la tuberia, para lo cual el relleno se colocara y compactara simultdneamente
en ambos lados de la tuberia.

Antes de pasar equipo pesado sobre la tuberia instalada o sobre cualquier estructura, la
profundidad del relleno sobre ellas tendré que ser suficiente, segun el criterio del supervisor,
para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y roturas.

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro ctibico (m®) de material medido in situ. Los precios
propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, la herramienta y equipo y los demas
costos directos que se requieran para realizar esta actividad en la forma especificada.

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTES DE LA EXCAVACION
ALCANCE

El contratista garantizara la disposicién de todos los materiales excavados que no se vayan a
utilizar en rellenos de zanja, retirdndolos diariamente, ubicandolos en el botadero aprobado
por el supervisor y el municipio. No se permitira la colocacion del material sobrante excavado
en las inmediaciones de la zona de trabajo ni en los bordes de las zanjas. EI material se retirara
hasta los sitios de botaderos aprobados por el supervisor y se dispondra en ellos todos los
materiales sobrantes de excavacion. Debera colocar los sobrantes de excavacion en forma
ordenada, esparciéndolos por capas, y tomando todas las precauciones necesarias para
obtener su estabilidad.

Si el supervisor considera inadecuada la disposicion de los sobrantes de la excavacion podré
ordenar al contratista cambiarla sin que esta orden sea motivo de pago adicional.

No se podra retirar materiales de excavacion a sitios diferentes a los acordados con el
supervisor, ni con fines distintos a los del contrato, ni venderlos o regalarlos para que otras
personas lo retiren.

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

Para la medida, los botes se cuantificaran en metros cubicos (m3) con un decimal, medidos
a lo largo, ancho y profundidad de la zanja y en los tramos donde efectivamente se haya
efectuado el bote. EI material a botar comprende escombros y sobrantes de excavacion sea
cual fuere su clasificacion. El valor unitario para botes se aplicara Unicamente al material
cargado y transportado para depositarlo y regarlo fuera de las zonas de construccion en sitio
aprobado por el supervisor y el municipio.

El contratista debera garantizar la disposicion del equipo y personal suficiente para el cargue,
transporte y disposicion de estos sobrantes.

El pago de botes se hara al contratista a los precios unitarios fijados en el Formulario de
Cantidades y Precios del contrato para los items respectivos: el precio unitario para
desalojos incluye los costos de equipos, herramientas, transporte, materiales, mano
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de obra, administracion, direccion, imprevistos, utilidad del contratista y demas costos
necesarios para cumplir con lo especificado. Estos precios unitarios también deberan incluir
el costo de la limpieza final de la zona de trabajo, incluyendo barrido.

MATERIALES

Todos los materiales deberan ser suministrados por el contratista y requeriran aprobacion
previa del supervisor.

Los ensayos de los materiales seran realizados por el contratista a menos que se especifique
lo contrario. Sin embargo, el contratista deberd suministrar todas las muestras que el
supervisor requiera para ejecutar los ensayos de control que éste considere necesarios.

2.00 OBRAS DE HORMIGON
2.01 HORMIGON CONVENCIONAL

ALCANCE DEL TRABAJO

Este trabajo comprende la fabricacion y colocacion de hormigdn de cemento Portland, para
la construccidn de las estructuras del proyecto, de conformidad con los alineamientos, cotas
y dimensiones mostrados en los planos o indicados por el Ingeniero Supervisor. También
cubre la explotacion, el procesamiento y el transporte de los materiales necesarios para la
preparacion de las mezclas.

MATERIALES

Todos los materiales pétreos para la elaboracion de los hormigones deberan ser obtenidos y
procesados por el Contratista. Adicionalmente, si por efectos de la programacion de la obra,
el Contratista requiere de otras fuentes de materiales, debera identificarlas y obtener los
permisos pertinentes para explotar dichas fuentes y efectuar los pagos correspondientes a los
propietarios de las mismas.

En términos generales los materiales para el hormigén cumpliran las especificaciones que se
relacionan a continuacion:

Cemento

Se utilizard cemento Portland tipo 1, de acuerdo con la clasificacion, nomenclatura y
definiciones de las normas ASTM C-150, que regiran para la extraccion de muestras,
especificaciones fisicas y mecanicas y para los ensayos que se ejecutaran en la obra.

En el caso de suministro de cemento a granel, éste se transportara en recipientes herméticos
y se almacenard en silos igualmente herméticos que garanticen la proteccion del cemento
contra la absorciéon de humedad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 14



Agua

Toda el agua que se use para el lavado de agregados, para la preparacion de las mezclas y
para el curado del hormigdn serd limpia y estard libre de aceites, sales, alcalis, &cidos, materia
organica, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia que pueda dafar o reducir la calidad,
resistencia y durabilidad del hormigén. EI pH no serd menor de 6 ni mayor de 8; el
contenido maximo de cloruros, expresado en iones Cl-, no serd mayor de 250 ppm para el
agua que se emplee en la preparacion de las mezclas, ni mayor de 500 ppm en el agua para
lavado de agregados; el contenido de sulfatos, expresado en iones SO4-, no serd mayor de 1
000 ppm; el contenido mé&ximo de hierro serd de 0.3 ppm, y los solidos totales no excederan
las 2 000 ppm. En el ensayo prescrito en la norma ASTM C-150, "Cementos - Ensayo en
autoclave para determinar la expansion del cemento”, los resultados no excederdn en més de
10% a los que se obtendrian con agua destilada. Las resistencias obtenidas en el ensayo
estipulado por la norma ASTM C-109, "Método para determinar la resistencia a la
compresion de morteros de cemento hidraulico usando cubos de 50.8 mm de lado", no estaran
por debajo del 90% de las resistencias que se obtendrian con mezclas preparadas con agua
destilada.

Aditivos

El Contratista podréa utilizar aditivos para el hormigon con el fin de modificar su tiempo de
fraguado, su manejabilidad y otras caracteristicas, de acuerdo con los tipos de estructuras y
los métodos de colocacion, ajustdndose en todo a las estipulaciones contempladas en la
norma ASTM C-260 y ASTM C-494.

En las estructuras de hormigon armado no se podran utilizar aditivos que contengan cloruro
de calcio u otras sustancias corrosivas, 0 que posean un contenido de iones de cloruro (CI-)
mayor del 1% de su peso.

No se permitiré el uso de aditivos para corregir deficiencias en la calidad de los materiales o
en los métodos o equipos de trabajo del Contratista.

Agregados

Procedencia: Los agregados para la elaboracion del hormigon se obtendran de las fuentesde
materiales aluviales existentes en la region.

Especificaciones: Los agregados grueso y fino para la elaboracion del hormigon cumpliran
las especificaciones para materiales de la norma ASTM C-33.

Ensayos: El Contratista hara los ensayos que considere necesarios teniendo como base para
ello lo especificado en la norma ASTM C-295.

Almacenamiento: EI almacenamiento y manejo de los agregados se haran en forma tal que
se evite la segregacion, asi como su contaminacion con tierra o con materiales extrafios. El
lugar donde se vayan a almacenar estara provisto de un piso de hormigon.
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Mortero anti-retraccion para anclaje y nivelacion de equipos. Los materiales para el
mortero anti-retraccion seran tales que garanticen un relleno sin contraccion y de precision,
un mortero de gran fluidez, de alta resistencia mecénica, de gran adherencia, de gran
durabilidad y apoyo uniforme.

2.02 DISENO Y CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO

Esta labor serd responsabilidad de EL contratista, quien establecera los ajustes necesarios
para obtener las resistencias exigidas para cada una de las estructuras y debera establecer el
programa para recoleccion de muestras y ejecucion de ensayos.

Las mezclas se dosificaran por peso, excepto para el concreto pobre. El disefio estara a cargo
del contratista quien sometera a aprobacion del supervisor las diferentes opciones de mezcla,
con los resultados de todos los ensayos de laboratorio de las mezclas y materiales que emplee.

El contratista solicitara al supervisor la aprobacion del disefio de las mezclas con suficiente
anticipacion, para que, en caso de que no sean satisfactorios los resultados, haya oportunidad
para estudiar modificaciones. Los ensayos se haran con el tiempo suficiente que permita
conocer resultados de compresion de cilindros de prueba que tengan por lo menos siete (7)
dias de fraguado.

El supervisor tendra libre acceso a todos los ensayos. Cuando se tomen cilindros de ensayo,
el contratista dara aviso oportuno para que el supervisor pueda hacer la inspeccién y control
en la toma de cilindros y muestras.

Las muestras y ensayos se ejecutaran cada vez que el supervisor lo considere conveniente de
acuerdo con las Normas especificadas.

Las pruebas de asentamiento (slump o revenimiento) las hara el supervisor con la frecuencia
e intensidad que él determine y de acuerdo con la Normas.

El incumplimiento de estos requisitos, podra ser causa para que el supervisor no apruebe las
mezclas propuestas; si por este motivo se produjeren demoras, éstas seran imputables al
contratista.

La planta productora comercial que el contratista escoja debe ser una empresa iddnea,
responsable, con buen respaldo técnico e instalaciones, equipos y personal suficientes y
adecuados para cumplir las Normas ASTM-C-94 y las contenidas en este Pliego.

De todas maneras, el contratista debera disponer en la obra de los elementos necesarios para
clasificacion, lavado, almacenamiento, pesaje y mezclado mecanico de los componentes, de
manera tal que se garantice el cumplimiento de las dosificaciones indicadas por los ensayos
del laboratorio.

Sin embargo, se podran aceptar materiales ya clasificados y lavados, siempre y cuando hayan
sido obtenidos mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual
deberé ser certificado y controlado periodicamente por medio de ensayos de laboratorio, sin
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perjuicio de los ensayos o inspecciones hechas en la obra y de su aceptacion por el
supervisor.

El concreto premezclado debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto
como sea posible y por métodos que eviten segregacion de los materiales y pérdidas de los
ingredientes o pérdidas en el "Slump" de més de una pulgada. Todo concreto que, por
permanecer tiempo largo en el equipo de transporte, requiera agua adicional para permitir
buena colocacion, seré rechazado. El plazo méaximo entre la introduccion del agua a la mezcla
y la colocacién del hormigén en su posicion final, no excedera de treinta (30) minutos. El
contratista deberd someterse a la aprobacion del supervisor, antes de iniciar los montajes de
los equipos para preparacion de concreto, el planteamiento y caracteristicas de los equipos y
elementos para el transporte de concreto.

Tanto los vehiculos para el transporte de concreto premezclado desde la planta comercial
hasta el sitio de destino, como el método de manejo, deberan cumplir con todos los requisitos
de la norma ASTM C-94. la utilizacion de equipo de transporte no provisto de elementos
para mezclar el concreto, solo se permitira cuando asi lo autorice por escrito el supervisor y
cuando cumplan los requisitos establecidos en las antedichas especificaciones de la ASTM.
La supervision ejercera una estricta vigilancia sobre la calidad del concreto suministrado a la
obra, y suspendera su uso si comprueba que no cumple las especificaciones, o en caso de
suministro irregular.

La resistencia ultima a la compresion a los 28 dias (f'c) de probetas cilindricas sera minimo
de 210 kg/cm? (3000 psi) 6 la que se especifique en los planos para cada estructura. En
general, para el disefio de obras en concreto simple o reforzado, se utilizara la proporciénen
peso de cemento, arena y triturado.

ENCOFRADOS

Los encofrados serdn inspeccionados inmediatamente antes de la colocacion del concreto.
Las dimensiones y cotas se controlaran cuidadosamente y se corregiran todos los errores que
en ella se presenten antes de iniciar las operaciones de vaciado del concreto. Se prestara
especial atencion a los soportes y anclajes de las formaletas antes, durante y después de la
colocacidn del concreto, y se corregiran todas las deficiencias que presenten estos sistemas.
El interior de las formaletas se colocard de agua no contaminada, se limpiara para eliminar
cualquier residuo de virutas, mortero de vaciados anteriores y en general todo material
extrafio a los tableros y a la estructura.

Para facilitar el curado de los concretos y para permitir las reparaciones de las Imperfecciones
de las superficies, se retiraran las formaletas tan pronto como el concreto haya fraguado (caso
de las columnas). Para las losas y vigas se debera cumplir con un tiempo de 8 dias minimo,
después de la colocacion del hormigon.

JUNTAS DE CONSTRUCCION

La preparacién de las juntas horizontales de construccion se hara por medio de chorros de
agua a presion, después de que el hormigon haya iniciado su fraguado, pero antes de haber
alcanzado el fraguado final. Esta operacion tendra por objeto retirar la lechada de cemento

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 27



y descubrir los agregados gruesos, pero sin producir su aflojamiento. Si por cualquier
motivo no se hace oportunamente este tratamiento inicial de las juntas horizontales de
construccidn, sera necesario el tratamiento previo a la colocacién del nuevo hormigén, por
medio de chorros de arena a presion o chorros de agua a alta presion o herramientas
neumaticas manuales, para picar totalmente la superficie de la junta, retirar toda la lechada o
material extraiio y dejar al descubierto, aunque no flojo, el agregado grueso.

Con el objeto de que las caras de los hormigones a la vista tengan buena apariencia, las juntas
de construccion llevaran biseles.

OTRAS JUNTAS

Se deberan construir juntas de construccion, de contraccion y de dilatacion en los sitios y con
las dimensiones que se muestran en los planos o que indique el Ingeniero Supervisor. En las
superficies expuestas, las juntas deberan ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a
menos que se indique algo diferente.

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las tolerancias seran iguales a las especificadas en la tabla 4.3.1 de la norma ACI 301-89.
Dichas tolerancias son diferentes de las irregularidades de las superficies, de las que se habla
en el subtema “Acabados”.

ACABADOS

Las tolerancias en las desviaciones de la vertical, de los niveles, pendientes y alineamientos,
no deben confundirse con las irregularidades en las superficies o en los contactos entre dos
superficies, que se describen en este numeral.

Las irregularidades en los acabados se consideran de dos clases: bruscas y graduales. Todas
las juntas mal alineadas y los salientes y depresiones bruscas producidas por mala colocacion
de los encofrados, o por defectos, se considerardn como irregularidades bruscas, las deméas
como graduales.

Tan pronto como se hayan retirado los encofrados se revisaran las superficies descubiertasy
se repararan todos los defectos dentro de las 24 horas siguientes. Todos los huecos y los
agujeros dejados por los tensores de los encofrados se rellenaran con mortero.

2.03 COLOCACION

EL contratista no podra colocar concreto en ningun sitio sin recibir la aprobacion previa del
supervisor, al que notificara con anticipacion suficiente al vaciado, de tal manera que éste
pueda verificar los alineamientos, inspeccionar las formaletas (encofrados) y demas
requisitos.

En general todas las superficies que reciban concreto estaran libres de basuras, materiales
extrafos, aceites, grasas, fragmentos de roca y lodos.
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Cuando se coloque concreto directamente sobre superficies de tierra, la superficie se
humedecera, pero sin que se formen lodos.

CURADO Y PROTECCION

El concreto que no haya fraguado deberd protegerse cuidadosamente contra agua caliente,
lluvias y vientos fuertes, trafico de personas o de equipos y exposicion directa a los rayos
solares. No se permitird fuego a temperatura excesiva cerca de las caras del concreto fresco.
El concreto debera curarse manteniendo sus superficies expuestas en condiciones constantes
de humedad y a una temperatura entre 10 y 30 grados de humedad y a una temperatura entre
10 Y 30 grados centigrados.

Todas las caras expuestas del concreto deberan curarse por un periodo no menor de 10 dias,
inmediatamente después de terminar la colocacién del mismo.

El contratista no podré iniciar un vaciado de concreto si el equipo de curado no se encuentra
disponible en la obra antes de iniciar las operaciones de vaciado. Solamente en casos
especiales se permitird en curado intermitente por métodos mensuales 0 con mangueras,
previa aprobacion del Interventor.

El contratista debera tener en cuenta que el curado y la proteccion del concreto después de
colocado, hacen parte del proceso de fabricacién del concreto y por consiguiente los
concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones,
o como lo ordene el Interventor, no se aceptaran y éste podra rechazar el pago de ellos cuando
los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el contratista tenga derecho a reclamaciones
por este concepto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los concretos de las estructuras que comprenden las obras del proyecto se pagaran de
acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato para el item descrito. El precio
unitario del concreto 1:3:5 0 1:2:4 cubrira todos los costos que implique el suministro y
transporte de materiales, equipo y mano de obra necesarios para la produccion y colocacién
del concreto.

Para el calculo de los volimenes de concretos se utilizaran las dimensiones mostradas en los
planos, con las modificaciones autorizadas y aprobadas por el supervisor. No se incluiranen
la medida, los volumenes de concreto colocados en exceso.

La medida y pago de los voliumenes de concreto 1:3:5 0 1:2:4 se realizara por metro cubico
(m3).

204 MAMPOSTERIA Y REPELLO INTERIOR CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO

Esta seccidon pretende hacer precisiones sobre el control de calidad de los materiales
necesarios para preparar morteros, fundamentalmente con destino a la ejecucion de repello
en el interior de las estructuras (muros). Los morteros igualmente podran emplearse en otras
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actividades como union de tuberias, construccion de mamposteria de ladrillo, cajas para
valvulas y en general para la construccion de pafietes para la proteccion las estructuras. Las
dimensiones, acotamiento y distribucion de los elementos que se

repellaran con el mortero 1:3 se han especificado en los planos.
MATERIALES

La calidad de la arena utilizada en los morteros se controlara con la Norma ACI-2005,
actualizada.

La calidad del cemento utilizado en los morteros ser& Portland tipo 1, se controlara con las
Normas Internacionales de Cement Portland. El agua de mezcla debera estar libre de
elementos extrafios, sedimentos o grasas.

MEZCLAS PARA MORTEROS

El mortero estard compuesto por 1 parte en volumen de cemento y 3 partes en VVolumen de
arena gruesa clasificada (Itabo).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de superficie repellada, construida
y aprobada por el supervisor, aproximado con una cifra decimal.

2.05 MAMPOSTERIA
ALCANCE

La mamposteria en muros de blocks de 8",6" y 4", se utilizaran para la construccion de las
paredes de la camara de inspeccion, de las edificaciones, casetas de bombas, verjas
perimetrales, etc., segun las disposiciones impresas en los planos de construccion.

MATERIALES

Los materiales primarios como los muros de mamposteria y los morteros deberan cumplir
con las exigencias de la Norma ACI-200S, entre otros: muros de blocks de 8" (8"x8"x16"),
de 6" (6"x8"x16") y de 4" (4"x8"x16"): El mortero a utilizar es 1:3, Mortero de repello: Se
utilizara mortero 1 :3, Se utilizara 2.00 Kg de cemento gris por cada m?.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La construccion de la mamposteria se ejecutara de acuerdo con lo especificado en los planos.

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de superficie de mamposteria
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construida y aprobada por el supervisor, aproximado con una cifra decimal.

3.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS EN LAS CONDUCCIONES
3.01 GENERALIDADES

El Contratista debera instalar en la alineacion y nivel requeridos, todas las tuberias junto
con todas las piezas y accesorios correspondientes que se requieran para una instalacion
completa. Toda tuberia ubicada fuera de la cara de estructuras o cimentaciones de
edificaciones, y toda tuberia empotrada en concreto dentro de una estructura, debera ser
considerada como tuberia exterior.

El Contratista debera suministrar e instalar piezas, acoplamientos, conexiones, manguitos,
adaptadores, varillas de amarre y piezas para cierres de trabajo, segin se requiera para
conectar tuberias de materiales y/o tamafos disimiles incluidos aqui en esta Seccion, y bajo
otros contratos vigentes, para lograr una instalacion completa.

El Contratista deberd suministrar toda mano de obra, materiales, equipos, herramientas, y
servicios requeridos para el suministro, instalacion y prueba de toda la tuberia mostrada en
los Planos, especificada en esta Seccion y requerida para la Obra. La tuberia deberé ser
suministrada e instalada en los materiales, tamafios, y clases, y en los sitios, mostrados en
los Planos y/o designados en esta Seccion. La tuberia incluira todas las piezas, piezas
adaptadoras, acoplamientos, piezas de cierre, varillas de amarre, ferreteria diversa, pernos,
zapatillas, manguitos de pared, tubos de pared, colgadores, soportes, y todo otro accesorio
para las conexiones requeridas a equipos, valvulas o estructuras para una instalacion
completa.

El Contratista debera proveer tuberias estandar y accesorios, adicionales a los requeridos
para la total ejecucion de las obras. Todas las piezas extras estaran en el sitio de trabajo
durante la instalacion de la tuberia del diametro correspondiente, y de ninguna manera
afectara el progreso de la construccion.

3.02 ACCESORIOS

Todas las piezas especiales, y todos los tramos de tuberia, deberan tener incorporado el
nombre o marca de fabrica del fabricante, tamafio, clase y fecha de fabricacion. Se tendra
cuidado especial durante la entrega, distribucion, y almacenamiento de la tuberia para evitar
dafo y esfuerzos innecesarios. Se seguiran para tal efecto, las recomendaciones establecidas
por los respectivos fabricantes. La tuberia dafiada sera rechazada y reemplazada al costo del
Contratista. La tuberia y piezas especiales que sean almacenadas antes de su utilizacion,
deberan almacenarse de manera tal que se mantenga su interior libre de suciedad y materia
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extrafa.

La prueba de la tuberia antes de su instalacion debera realizarse segun se describe en las
Especificaciones correspondientes de ISO o AWWA, y en la especificacion normal incluida
en lista en las secciones siguientes.

Las uniones en tuberias deberan ser del tipo especificado en los Planos respectivos, y segln
lo establecido en estas especificaciones.

Los Planos indican trabajos que afectan tuberias y aditamentos existentes. EI Contratista
deberd excavar huecos de prueba, segun se requiera, para toda conexién y cruce que
pudiera afectar el trabajo del Contratista, antes de ordenar tuberias y piezas, de manera de
obtener informacion suficiente antes de ordenar los materiales. ElI Contratista tomara
cualquier medida que sea necesaria para completar el trabajo segun se muestra o especifica.

MANGUITOS

Al menos que se especifique otra cosa, toda tuberia que pase a traves de paredes y pisos
deberéa ser instalada en un manguito o fundicion para pared, colocado con exactitud antes
de colocar el concreto, o colocado en posicion durante la construccion de paredes de

mamposteria. Los manguitos que atraviesen pisos deberan extenderse desde el fondo- del
piso a un punto 3 pulgadas (7.6 cm) por encima del piso terminado, al menos.que s,
muestre otra cosa. Se requerirdn bridas interruptoras del agua en todos los manguitos -

ubicados en pisos o paredes que estan continuamente himedos, 0 bajo presion hidrostatic
en uno o ambos lados del piso 7( S
e ALY,

Los manguitos seran de hierro fundido, hierro fundido ductil, tuberia de acero negro, o

acero fabricado, de acuerdo con los detalles mostrados en los Planos. Si no se muestran en
los Planos, el Contratista presentara al Ingeniero Supervisor los detalles de los manguitos
que él se propone instalar; y ninguna fabricacién o instalacion se realizard hasta que el
Ingeniero Supervisor haya dado su aceptacion. Los manguitos de acero seran fabricados de
plancha de acero estructural de acuerdo con las normas y procedimientos de AISC y AWS.
Las superficies de los manguitos de acero recibirdn una limpieza comercial a chorro de
arena, y pintados después de acuerdo con las especificaciones de pintura indicada por
INAPA.

Cuando se muestre en los Planos, o se requiera de alguna otra forma, el espacio anular entre
el tubo instalado y el manguito debera ser sellado completamente contra una presion
hidrostatica maxima de 20 psi (1.41 kg/cm2) Los sellos seran eslabones de caucho solido,
trabados entre si mecéanicamente. El eslabdn de caucho, el tipo de sello, tamafio, y su
instalacién, deberan cumplir estrictamente las recomendaciones del fabricante. Para paredes
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y pisos que no estén homologados para incendio, la placa de presion sera de plastico de
nylon reforzado con fibra de vidrio, con sello de caucho EPDM vy pernos y tuercas de acero.
Para paredes y pisos homologados para incendio, se proveeran dos sellos independientes,
que consistan de placas de presion de acero de bajo carbono, galvanizadas, sellos de caucho
silicona y pernos y tuercas galvanizados.

Los manguitos adaptadores de hierro fundido y junta mecéanica seran compatibles con las
tuberias segun la norma I1SO o equivalente. Los manguitos adaptadores con junta mecanica
deberan estar provistos con zapatilla, anillo seguidor, y pernos adecuados, para lograr un
sello apropiado.

3.03. TUBERIAS DE PVC PRESION

3.03.1 ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo cubierto por esta seccion de las especificaciones consiste en el suministro,

transporte y colocacion de tuberias de PVC presién para la conduccion del agua, segun los
diametros y la SDR mostrada en los planos, con dimensiones y localizaciones indicados en
los planos o sefialados por el Ingeniero Supervisor y de acuerdo con las siguientes
especificaciones, cddigos y estandar de referencia:

a. ASTM D2241
b. ASTM D2466

Todos los materiales que seran suministrados por el Contratista, tendran la mejor calidad y
requeriran la aprobacion previa del Ingeniero Supervisor, antes de su instalacion.

El Contratista debera suministrar certificados de que toda la tuberia cumple con las normas
especificadas. En caso de duda se realizaran ensayos.
El Contratista debera suministrar los siguientes certificados:

a) Certificados de que toda la tuberia y accesorios suministrados cumplen con las
especificaciones indicadas.

b) Literatura descriptiva, boletines y catalogos de las tuberias y accesorios en original
C) Instrucciones precisas, del fabricante, para instalacion, almacenaje y manipuleo.
d) Todos los gastos ocasionados por la toma de muestras y certificaciones seran a cargo

del Contratista.

ENSAYOS _
Todo el material utilizado en la fabricacion de la tuberia debera cumplir con las normas,_}:‘_;
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especificadas y con los estdndares mencionados.

Adicional a los ensayos requeridos en estas especificaciones, el Ingeniero Supervisor puede
ordenar ensayos adicionales. Las muestras necesarias para estos ensayos seran a cargo del
Contratista.

MATERIALES
Todos los tubos de PVC presion deberan ser marcados con el nombre del fabricante, el
didmetro del tubo y la presion.

Los tubos deberdn cumplir los requisitos de medidas y ensayos correspondientes a todo lo
exigido en la norma ASTM D 2241. Las uniones seran mecénicas con sello de caucho. Los
accesorios deberan ser del mismo calibre, designacion y tipo de union y fabricados con el
mismo compuesto de PVC que la tuberia.

EJECUCION
Todo el material que se encuentre defectuoso sera rechazado y debera ser retirado del sitio
de trabajo lo antes posible.

MATERIAL DE LA CAMA
El material utilizado para el apoyo de la tuberia debera estar de acuerdo con la especificacion
de rellenos.

EXCAVACION Y RELLENO

La excavacion y el relleno de la tuberia deberan estar de acuerdo con lo establecido para
Excavacion y Relleno de estas especificaciones. EIl ancho de las zanjas debera ser el que
resulte al dejar al menos 0,30 m a cada lado del tubo. La altura minima del recubrimiento de
relleno sobre el tubo debera ser la indicada en los planos.

3.03.2 COLOCACION DEL TUBO

El tubo debera ser instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, como aqui
se especifica y como se muestra en los planos, de manera que queden perfectamente unidos
para permitir un flujo continuo.

Se deberan utilizar los implementos, herramientas recomendados por los estandares del
fabricante de la tuberia. Toda la tuberia y accesorios deberan ser cuidadosamente bajados al
fondo de la zanja de tal manera que no se produzcan dafios a la tuberia o a los accesorios.
Bajo ninguna circunstancia se debera dejar caer la tuberia en la zanja.
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extrafia debera ser retirada del interior del tubo antes de bajarlo y deberd mantenerse limpio durante y
después de su colocacidon. Todas las aperturas del tubo deberan mantenerse cerradas cuando no se estén

utilizando.

MANIPULEO
El manipuleo del tubo de PVC deberé ser cuidadoso para asegurarse de que el tubo no sufrira
dafio durante el almacenamiento, movilizacion, cargue y descargue e instalacion.

UNIONES EN EL CAMPO
Todas las uniones deberan ejecutarse de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

El tubo no debera ser deflectado ni horizontalmente ni verticalmente mas alla de lo
recomendado por escrito por el fabricante.

Cuando no se estd adelantando la colocacion de la tuberia todos los extremos del tubo deberéan
permanecer cerrados para prevenir que entre agua en el tubo. Y se le debe colocar suficiente
relleno para prevenir flotacion. Cuando la tuberia se flote debera ser retirada de la zanja,
limpiada y reinstalada de manera aceptable. No se podra colocar tuberia cuando, en la
opinidn del Ingeniero Supervisor, las condiciones de la zanja o del tiempo no son adecuadas
para el trabajo.

3.03.3 EJECUCION DEL TRABAJO

En general, la instalacion de las tuberias se realizara de acuerdo con los detalles indicados en
los planos y siguiendo estrictamente las indicaciones de los fabricantes de la tuberia.

Antes de su colocacion, las tuberias deberan limpiarse cuidadosamente de todas las materias
extrafias. Las tuberias se deberdn proteger adecuadamente cuando se suspenda la
colocacion de las mismas, para evitar que se taponen.

3.04 PRUEBA DE TUBERIAS

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE

Las tuberias principales de transporte de agua, recién instaladas, deberan probarse para fugas
mayores, antes de su puesta en servicio siempre bajo los criterios siguientes:

e Lapruebade presidon debera ser de 1.5 veces la presion de trabajo del tramo especifico
que se prueba, o de un minimo de 1.25 veces la presion de trabajo en el punto
mas alto del tramo.
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e La presion de prueba no deberd exceder la presion de disefio de la tuberia, accesorio
o0 bloque de anclaje.

e La prueba de presion no debera exceder en dos veces el rango de presion de las
valvulas de asiento metalico de los hidrantes instalados en el tramo.

e La prueba de presion no debera exceder el rango de presion de cualquier asiento de
sello elastico de las valvulas de mariposa o de compuerta en el tramo probado.

Después de que el aire ha sido expulsado de la tuberia y la valvula o valvulas de aislamiento
de la parte del sistema que se prueba se han cerrado, se aplicara normalmente la presion con
una bomba de mano o de gasolina, o con los equipos de bombeo suministrados por el
contratista para grandes tuberias. Después de que la tuberia ha sido llevada a la presion de
prueba y sostenida durante al menos dos horas, se medira el agua de prueba con un medidor
de desplazamiento o por el bombeo de agua de un tanque de volumen conocido. Al agua de
prueba se le denomina como “tolerancia a la prueba”, y su cantidad permitida es en funcion
de la longitud de la tuberia y de la presion promedio de la prueba. La prueba de presién
hidrostatica ayuda a identificar tuberias, accesorios, juntas, valvulas o hidrantes dafiados o
defectuosos, y también a la seguridad del sistema de anclaje.

Se observaran los siguientes procedimientos durante la prueba hidrostética:

La duracion de la prueba sera minima de dos horas.

La prueba de presion se mantendra dentro de un rango de 5 PSI (34.5 kpa).

El aire debera ser completamente expulsado del sistema antes de aplicar la prueba de presion.

La fuga permitida se determinara con las formulas siguientes:

Tuberia de PVC

NP
T 130419

Donde:

L = Perdida de agua admisible, en litros / hora

N = Numero de uniones que hay en la longitud de tuberia ensayada
D = Diametro interno de la tuberia, en milimetros

P = Presién de ensayo promedio durante la prueba hidrostatica, en kPa

Los suplidores deberan presentar en adicion a los catalogos del fabricante, la documentacion
técnica y/o certificados que avalen que el fabricante cumple o supera los requerimientos de
estas especificaciones. Ademas, deberan presentar referencias de suministros paraproyectos
similares en el pais y/o en el exterior.
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Los registros de la prueba deben incluir la siguiente informacion:

e Tipo de fluido usado en la prueba

e Presion de trabajo del punto mas elevado y el méas bajo del tramo ensayado (Pt)

e Presion de prueba (Pp)

e Tiempo de duracion de la prueba

e Tabla de registro de presiones

e Registro de los caudales agregados a la tuberia por fugas

e Elevacion (cota) en el punto o los puntos donde se tomen medidas de presion
(mandmetros)

e Tipo de tuberia y sus accesorios (material, clase, didmetro y presion nominal,
valvulas, etc.) y fabricante de los mismos.

e Descripcion del tramo de prueba (longitud, coordenadas, y componentes) descripcion
de problemas encontrados durante la prueba de presion hidrostatica (fugas,
desacoples, deformaciones, entre otros.

e El nombre del contratista encargado de realizar la prueba de presion hidrostatica

e Fechas y horas de realizacién de la prueba de presion hidrostatica

3.04.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA

Durante el proceso de instalacion de la tuberia se recomienda dejar identificadas las uniones
y demas puntos donde se puedan presentar fugas. El Ingeniero Supervisor determinara
cuales uniones y acoplamientos deben permanecer expuestos, para facilitar la inspeccién de
la prueba.

En los extremos y derivaciones del tramo que va a ser inspeccionado, se colocaran tapones
debidamente asegurados antes de iniciar la prueba, los cuales deben ser facilmente
desmontables para poder continuar con la instalacion de la tuberia.

Para un mejor manejo de la informacion se definen los siguientes términos:

Pd: Es la presion de trabajo de disefio del sistema.

Pn: Es la presion nominal para la cual fueron fabricadas las tuberias o los accesorios de un
sistema.

Pp: Es la presion con la cual se va a probar un tramo.

Una vez evacuado el aire y llenada lentamente la tuberia, ésta se presurizara hasta alcanzar
una presién de prueba (Pp) equivalente al 150% de la presion trabajo de disefio del sistema
(Pd) medida en el punto mas elevado, sin sobrepasar el 200% de la misma en el punto mas
bajo, durante un tiempo no inferior a dos horas y manteniéndose constante la presion durante
toda la prueba.
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Nunca la presion de prueba (Pp) excedera del 150% de la presion nominal (Pn) de cualquiera
de los elementos del tramo en prueba, ya sea de la tuberia o de los accesorios.

En la utilizacion de sistemas de presurizacion en los cuales no sepresenta compensacion del
volumen de agua que se pierde durante la prueba, se considerara satisfactorio cuando durante
el tiempo de la prueba el mandémetro no indique un descenso superior a la raiz cuadrada de
Pp quintos \Pp / 5 , midiendo la presion en kg/cm?2.

Cuando se utilicen sistemas en cuales los equipos mantienen la presion constante en bajos
consumos, 0 sea compensando el volumen permitido de agua que se puede perder en la
prueba, se utilizara el método de cuantificar el goteo aceptable de las uniones aplicando la
siguiente férmula:

Qg=N *D* VPp/7400
Donde:

Qg = Cantidad de agua que se permite perder en la prueba durante una hora, en galones.
N = Numero de uniones en la longitud de la tuberia en prueba.

D = Diadmetro nominal de la tuberia, en pulgadas.

Pp = Presién de prueba, en psi.

El Contratista presentara al Ingeniero Supervisor, para su aprobacion, el método o sistema
que empleara en la prueba de presion hidrostéatica.

Todos los escapes que despresuricen el tramo en prueba seran reparados por cuenta del
Contratista. La linea debera ser recargada y chequeada de nuevo siguiendo el mismo
procedimiento.

Una vez terminada la prueba, el Contratista adecuara el sistema para descargar las redes de
forma tal que no ocasione dafios ni impactos en la obra.

Todos los costos por equipos, materiales y mano de obra que conlleven la ejecucion de esta
prueba deben ser considerados dentro de la partida “Instalacion de tuberias”.
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4.0 VALVULAS

Se utilizarén valvulas en tuberias que conducen agua potable con PH entre 6,5y 7,7; a
temperatura promedio de 18 grados centigrados. Operaran a la intemperie o enterradas en
zonas con temperatura ambiente de 15 a 35 grados centigrados y con humedades relativas
entre 70 y 90%.

No se permitira la instalacion de valvulas que no tengan grabados en relieve o en placa los
siguientes datos: marca, didmetro, presion de trabajo, nimero de serie (reguladoras, flujo
anular y de diametro de 300 mm y mayores) y flecha indicadora de la direccion del flujo si
el tipo de valvula lo requiere (flujo anular, reguladoras y cheque).

El costo de los ajustes, reemplazos y similares, asi como los de transporte que se presenten
durante la prueba de las valvulas, causados por fallas o defectos de fabricacion y de montaje
de las mismas, seran por cuenta del Contratista.

A menos de que se especifique lo contrario, las valvulas con bridas se suministraran con las
respectivas contrabridas y el costo de éstas estara incluido dentro del valor de la valvula.

En los planos del proyecto se indicara el uso de niples con uniones de desmontaje aguas abajo
de la valvula para optimizar las condiciones de instalacion y mantenimiento.

4.01 VALVULAS DE COMPUERTA
Se usara como guia para la fabricacion de las valvulas de compuerta la norma ISO 7259 e
ISO 5752 o sus equivalentes. Adicionalmente deben cumplir las siguientes condiciones:

Las valvulas de compuerta se utilizaran en redes de distribucion deberan ser disefiadas para
soportar presion por ambos lados, en forma simultanea o alternada. Ademas, llevaran
grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la valvula: marca, diametro y presion
de trabajo garantizada. Deberan tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar
disefiadas para permitir unas pérdidas minimas de presion cuando estén abiertas.

El cierre de la valvula sera dextrogiro, es decir, que la valvula cerrara cuando la rueda de
manejo sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Las valvulas incluiran rueda de
manejo o tuerca de operacion, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar.

El cuerpo de la valvula, la tapa, el bonete y la compuerta seran de hierro fundido ductil de
acuerdo con la norma I1SO 1083 o su equivalente. La compuerta serd en forma de
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cufia rigida y llevara recubrimiento en elastomero EPDM. No se aceptardn compuertas con
asientos paralelos.

El véastago sera del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable al 13% de cromo,
preferiblemente forjados en frio.

Las valvulas seran fabricadas para una presion de trabajo de 16 bar y probadas en fabrica de
acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 5208. En casos especiales las presiones de
trabajo se determinaran en los planos o en el pliego de condiciones. El fabricante debera
suministrar copia de los resultados de los ensayos. INAPA se reserva el derecho de ensayar
las valvulas que considere necesario.

Las valvulas seran de extremo bridado con sus respectivos empaques de caucho y el taladrado
de las bridas ser& conforme con las especificaciones de lanorma ISO 7005-2 o su equivalente.

4.02 ACCESORIOS

Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de
acueducto, tales como: tees, codos, cruces, yees, reducciones, tapones, valvulas, hidrantes y
uniones de construccion, reparacion y transicion; acordes con las normas y especificaciones
internacionales o nacionales para cada tipo de accesorio.

Los accesorios deben ser anclados adecuadamente al terreno mediante blogues de concreto,
los cuales deben tener la resistencia especificada para el momento en que se realice el
empalme o entren en servicio las redes. Aquellos accesorios que se instalen en el momento
del empalme deben ser anclados provisionalmente al terreno mediante elementos metalicos
como rieles o tubos en acero hincados en el suelo o soportados sobre anclajes de concreto
primario, vaciado con la debida anticipacion.

4.03 REGISTROS PARA VALVULAS.

Cuando se trate de valvulas de compuertas instaladas en redes de distribucion, los registros
se construiran de acuerdo con el Esquema presentado, en los sitios indicados en los planos o
por el Ingeniero Supervisor para instalar estas vélvulas. El concreto empleado en su
construccion tendré una resistencia a la compresion de 21 MPa (210 Kg/cm?2).

Los registros de valvulas en conducciones y de las reguladoras de presion se construiran con
la forma, caracteristicas y dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y
aceros especificados en los mismos y observando en su ejecucion lo establecido en las
normas y especificaciones.
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5.0 CONSTRUCCION Y REPARACION DE PAVIMENTOS EN VIAS PUBLICAS.

5.01 GENERALIDADES

Este capitulo comprende los criterios técnicos y forma de medida y pago para las siguientes
especificaciones, relacionadas con los sistemas de construccién, normas de calidad de
materiales y equipos para la construccion y reparacion de pavimentos en vias publicas.
Incluye el corte y retiro de pavimento, la sub-base granular, la base granular y el concreto
asféltico.

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales dados en las normas de la
AASTHO, ASTM .

5.02 CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO

5.02.1 Ejecucion del trabajo
El pavimento existente, ya sea asfaltico o de concreto, debera cortarse de acuerdo con los

limites especificados para la excavacion y solo podran exceder dichos limites por
autorizacion expresa del Ingeniero Supervisor cuando existan razones técnicas para ello. El
corte debera cumplir ademas los siguientes requisitos:

e Lasuperficie del corte debe quedar vertical.

e El corte se hara segln lineas rectas y figuras geométricas definidas.

e Se utilizara equipo especial de corte, (martillo neumatico, sierra mecénica, etc.)
aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor. Se harén cortes transversales cada
metro en toda la longitud del pavimento a retirar.

e Una vez cortado el pavimento se demolerd y los escombros se acopiaran para su
posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el transito vehicular ni la
marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminacién con otros
materiales.

e EIl pavimento que esté por fuera de los limites del corte especificado y sufra dafio a
causa de procedimientos de corte inadecuado, debera ser reconstruido por cuenta del
Contratista.

e Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la retroexcavadora.

5.02.2 Medida y Pago
La medida para rotura y retiro de pavimento asfaltico o de concreto es el metro cubico (m3).

El precio unitario incluye los equipos, mano de obra, herramienta y todos los costos
necesarios (directos o indirectos) para efectuar el corte, retiro, cargue, transporte y
botada de escombros a cualquier distancia.
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El sitio de botada del pavimento asfaltico sera el indicado por INAPA.

El valor del corte y retiro del pavimento que se deteriore por accion del transito o
procedimientos inadecuados de corte 0 excavacion serd asumido por el Contratista.

5.03 SUB-BASE GRANULAR

5.03.1 Generalidades

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacion, conformacion vy
compactacién de capas de materiales granulares destinados a servir como sub-base
estructural de pavimentos. La sub-base se construird sobre la subrasante preparada o sobre
el afirmado existente. EI material se colocard en una o varias capas de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos o determinados por el
ingeniero y el trabajo podra extenderse a las bermas y zonas laterales que indique el
respectivo proyecto.

5.03.2 Materiales
Los materiales para sub-base deben ser pétreos, procedentes de canteras o depdsitos

aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con llenante
de arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla, materiales
vegetales u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la sub-base que se va a construir, no podra
introducirse ningun cambio sin el visto bueno del ingeniero.

Estos materiales deberan cumplir las siguientes propiedades:
1 Granulometria. Los materiales deben tener una curva granulométrica continua, con

variacion uniforme de los tamafios mas gruesos a los mas finos y ajustada a la siguiente banda
granulométrica:

Tamiz % Pasa
3" 100

2" 65 -100
1" 45-75
3/8" 30-60

No. 4 25-50
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No.10 20 - 40
No0.40 10-25
No0.200 3-15

2. Limites de consistencia. La fraccion del material que pasa el tamiz No. 40 debe tener
un indice de plasticidad menor de 6% y un limite liquido menor de 25%.

3. Equivalente de arena. La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 4 debe
presentar un equivalente de arena mayor del 20%.

4. Desgaste. EI material al ser sometido al ensayo de abrasion en la maquina de los
Angeles debera presentar un desgaste menor del 50%, para la fraccion gruesa.

5 Valor relativo de soporte CBR. EI CBR debera ser mayor de 25% para una densidad
seca equivalente al 95% de la densidad seca méaxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado y sometidas a inmersion.

Fuentes de materiales. Los materiales se extraeran de canteras o depdsitos aluviales. Su
aceptacion estara condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad
realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad aprobadas por el ingeniero
Supervisor.

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente,
debe pedir autorizacién por escrito presentando los estudios de laboratorio que demuestren
que los nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en esta norma.
En este caso los costos por todo trabajo complementario, transporte, pago de derechos de
extraccion o compra de materiales o de terrenos afectados, correrdn por cuenta del
Contratista.

Asi mismo, las nuevas fuentes de materiales deberan contar con cantidad suficiente para
garantizar el avance satisfactorio de la obra.

Procedimiento de construccion. El Contratista no podrd comenzar el trabajo sin previa
aprobacion de las fuentes de suministro de los materiales que se quieran utilizar y el acabado
aprobado de la superficie sobre la cual descansara la sub-base, incluyendo el bombeo y
peraltes y demas obras de caracter definitivo o provisional necesarias para mantener drenada
la via. La aprobacion de las fuentes de materiales por parte del ingeniero no exonera Al
Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de la obra.
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5.03.3 Equipos
Los equipos para la ejecucion de los trabajos especificados comprenden: equipo de

produccion y clasificacion del material, equipo de transporte, motoniveladora debidamente
equipada con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones, carrotanque de agua bien
acondicionado que permita un riego uniforme sobre la superficie a humedecer y equipo de
compactacién acorde con las caracteristicas del material.

Todo equipo que se use en la construccion debe ser aprobado previamente por el ingeniero y
debe hallarse en buenas condiciones mecanicas durante la ejecucion de toda la obra.

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboracién, el transporte, la conformacion
y la compactacion de la sub-base deberén ser tales que permitan el progreso ordenado y
arménico de la construccion.

5.03.4 Ejecucion de los trabajos
Todos los materiales que se empleen se llevaran a la via en forma tal que el transporte no

produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad y limpieza de los agregados.

El Contratista deberd colocar el material de sub-base de tal manera que no produzca
segregacion y sin causar dafio alguno a la superficie de asiento. Las llantas de las volquetas
deberan mantenerse limpias para no contaminar con materiales indeseables la superficie de
subrasante o sub-base terminadas, o el material de sub-base por colocar. Cualquier
contaminacion de una u otra debera corregirse, antes de proseguir el trabajo. Los materiales
que se depositen en el frente de trabajo deberan protegerse de tal manera que no haya riesgo
de contaminacion hasta el momento de utilizarlos.

El Contratista estara obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el que se efectle el
acarreo de material, dejandolo en condiciones tan satisfactorias como las que presentaba
antes de iniciar los transportes.

El material se colocara y extendera en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes
de la compactacion. El espesor de cada capa y el nUmero de pasadas dependeran de las
caracteristicas del equipo de que disponga el Contratista y de las caracteristicas del material.

El material se remojara o se oreara si fuere necesario, hasta obtener un contenido de humedad
cercano al optimo y se compactara hasta obtener como minimo el 95% de la densidad seca
maxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado.
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Si el afirmado existente en la via formara parte de la sub-base del proyecto, este se
escarificara en una profundidad de 0.10 metros, salvo que se indique otra cosa en las
especificaciones particulares. Se conformara y compactara al 95% de la densidad méxima
del Proctor Modificado. Si el espesor de la sub-base por colocar sobre el afirmado existente,
esta proyectado para corregir irregularidades menores de la calzada, el ingeniero Supervisor
podré autorizar la colocacion y mezcla del material de sub-base con el afirmado existente ya
escarificado, siempre y cuando la granulometria resultante se ajuste a lo indicado en esta
norma.

La compactacion de las zonas proximas a obras tales como: andenes, cordones, muros,
tuberias, ductos, camaras u otras estructuras, se ejecutara con equipo manual 0 mecéanico
adecuado, tomando todas las precauciones necesarias para no deteriorar dichas obras. El
Contratista costeara por su cuenta el valor de las reparaciones por los dafios que ocasione su
trabajo, sin derecho a remuneracion alguna.

En ningln caso se permitira colocar la capa superior de sub-base sin que la capa inferior
cumpla las condiciones de nivelacion, espesor y densidad exigidas.

Simultdneamente con estas operaciones, se procedera a conformar las bermas permanentes,
en caso de que el proyecto las contemple, las cuales se compactarén en todo su ancho y en el
espesor total de la capa que sirvan de contencion lateral a la zona de calzada.

El Contratista conservara la sub-base en perfectas condiciones, por su cuenta y riesgo hasta
el momento de colocar la capa siguiente de base y su costo se considerara incluido en el
precio cotizado para la partida de sub-base.

Tolerancia en espesor y cota. La cota de cualquier punto de la sub-base conformada y
compactada no debera variar en mas o menos un centimetro de la cota proyectada. El espesor
verificado por medio de las perforaciones en la sub-base terminada no debera ser menor del
noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de disefio y ningln resultado individual podra
ser inferior al 90% de dicho espesor.

Sub-base granular en zanjas y apiques. Cuando se considere necesario de acuerdo con las
condiciones estructurales del pavimento o cuando en la estructura existente se haya colocado
sub-base, el ingeniero ordenara la colocacion de un espesor determinado de material de sub-
base como capa de sustentacion inmediata de la base. Esta capa tendra como minimo un
espesor igual al de la sub-base existente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en
esta norma.
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5.03.5 Medicién y Pago
La medida serd en metros cubicos (m3) de sub-base colocada y compactada, de acuerdo con

las cotas, espesores y demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el
Ingeniero Supervisor.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos directos por adquisicion o explotacion,
seleccion, clasificacion, trituracion, cargue, transporte, descargue, colocacion, nivelacion,
humedecimiento y compactacion de los materiales utilizados, obtencién de derechos de
explotacion o alquiler de las fuentes de materiales o canteras, la preparacion de las zonas por
explotar, las instalaciones provisionales, costos de construccion y conservacion de las vias
de acceso a las fuentes de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo
necesarias para demostrar la cantidad y calidad de sub-base colocada, la preparacion y
presentacion de los resultados obtenidos a el ingeniero, los trabajos de topografia, la mano
de obra, equipos, sostenimiento de la sub-base hasta su recibo final, sefializacién de la via,y
en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta construccion de
la sub-base.

No se mediran cantidades en exceso de las especificaciones u ordenadas, especialmente
cuando tales excesos se deban a sobre-excavacion de la subrasante por parte del Contratista

5.04 BASE GRANULAR

5.04.1 Generalidades

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacién, conformacion vy
compactacién de una o varias capas de materiales granulares destinados a servir como base
estructural para pavimento. La base se construird directamente sobre una subrasante,
debidamente compactada y aprobada por el Ingeniero Supervisor, o sobre una sub-base de
acuerdo con estas especificaciones y conforme a los alineamientos, espesores y perfiles
indicados en el respectivo proyecto.

5.04.2 Materiales
Los materiales para base seran pétreos de origen aluvial o de cantera, triturados, mezclados

con arena de rio o de pefia, libre de terrones de arcilla, materia organica, basuras, escombros
u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la construccion y aprobados por el Ingeniero
Supervisor no podra introducirse ningin cambio sin su visto bueno.
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Fuentes de materiales. Los materiales se extraeran de canteras o depoésitos aluviales. Su
aceptacion estard condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad
realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad aprobadas por el Ingeniero
Supervisor.

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente,
debera pedir autorizacion por escrito, presentando los estudios de laboratorio que demuestren
que los nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en las normas.

Las nuevas fuentes de materiales deberan contar con la cantidad suficiente para garantizar el
avance satisfactorio de la obra.

El Contratista no podra comenzar el trabajo sin previa aprobacion de las fuentes de suministro
de los materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la superficie sobre la cual
descansara la base (subrasante o sub-base), y los trabajos de caracter definitivo o provisional
necesarias para mantener drenada la via. La aprobacién de las fuentes de materiales por
parte del Ingeniero Supervisor no exonera al Contratista de su responsabilidad con respecto
a la calidad de la obra.

5.04.3 Equipos
Los equipos para la ejecucion de los trabajos especificados comprenden: equipo de

produccién y clasificacion del material, equipo de transporte, motoniveladora, carrotanque
de agua, compactador vibratorio o liso convencional acorde con las caracteristicas del
material.

Todo el equipo que se use en la construccién de la base debera ser aprobado por el Ingeniero
Supervisor y debe hallarse en buenas condiciones mecanicas durante la ejecucion de toda la
obra.

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboracion, transporte, conformacion y
compactacién de la base deben ser tales que permitan un progreso ordenado y armonico de
la construccion.

5.04.4 Ejecucion del trabajo
La base serd extendida en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes de la

compactacion. El espesor de cada capa, asi como el nimero de pasadas del equipo de
compactacion, seran determinados por la clase de material, densidad requerida y equipos
disponibles del Contratista, previa aprobacion del Ingeniero Supervisor.
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Cada capa de base se oreard o humedecera artificialmente si es necesario y se mezclara
sucesivamente hasta alcanzar la humedad 6ptima en todo el material y se compactara hasta
obtener una densidad minima del 100% de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado como promedio de los ensayos realizados, siempre y cuando ningdn
valor individual sea inferior al 98%.

Todos los materiales que se empleen en la construccidn de las capas de base se llevaran a la
obra en forma tal que el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado de
uniformidad y limpieza de los agregados. La méaxima longitud de via para descargar
materiales sera fijada por el Ingeniero Supervisor para causar el menor impacto comunitario.

Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberan protegerse de tal manera que
no haya riesgo de contaminacion hasta el momento de utilizarlos y no se humedezcan a causa
de lluvia.

Si el proyecto contempla la construccion de bermas, antes de iniciar la compactacion de la
base en la calzada, la berma deberd conformarse y compactarse en capas iguales y con un
espesor igual al de la capa de base extendida, con el fin de que sirva de contencién al material
de base que se va a compactar. La compactacion de la base se efectuara desde los bordes
hacia el centro, excepto en las curvas en las cuales la compactacion avanzara desde la parte
inferior del peralte hacia la parte superior. Si durante la compactacion se presentan pérdidas
de humedad por evaporacién, debera regarse la base para sostener en todo momento la
humedad 6ptima del material.

Cada una de las capas que forman la base, debera compactarse hasta la densidad especificada.
No se permitira extender nuevas capas hasta no haber obtenido y comprobado la
compactacién en cada caso, para la capa anterior.

Los niveles correspondientes al enrase de cada capa de material deberan marcarse por medio
de estacas. Al finalizar la compactacion de la ultima capa, deberé darse el perfilado general
a la base y a las bermas.

Los materiales que no satisfagan los requisitos que se sefialen en estas especificaciones,
deberan ser retirados en forma inmediata de la obra.

La conservacion de la base durante la construccion del pavimento serd por cuenta y riesgo
del Contratista. Los desperfectos que en ella se presenten, deberan ser reparados
escarificando y humedeciendo si fuere necesario, conformando y compactando nuevamente
los materiales de acuerdo con las exigencias del Ingeniero Supervisor.
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Las llantas de la volqueta deberan mantenerse limpias para no contaminar con materiales
indeseables la superficie de la sub-base y la base. Los materiales que se depositen en el
frente de trabajo deberén ser protegidos de tal manera que no haya riesgo de contaminacion
hasta el momento de utilizarlos.

Tolerancia de espesor y cota. El conjunto debera quedar compactado y perfilado a
satisfaccion, sin que se observen deformaciones del perfil transversal de la calzada. La
compactacion del material debe ajustarse a lo especificado en esta norma. Cualquier zona
que no cumpliere los requisitos de compactacion, debera ser escarificada, conformada y
recompactada hasta obtener la densidad especificada.

5.04.5 Medicién y Pago
La medida se hard en metros cubicos (m3) de base compactada de acuerdo con las cotas,

espesores y demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Ingeniero
Supervisor.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por adquisicién o explotacion, seleccion,
clasificacion, trituraciéon, cargue, transporte, descargue, colocacion, nivelacion,
humedecimiento y compactacion de los materiales utilizados, obtencion de derechos de
explotacion o alquiler de las fuentes de materiales o canteras, la preparacion de las zonas por
explotar, las instalaciones provisionales, los costos de construccién y conservacion de las
vias de acceso a la fuente de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo
necesarios para demostrar la cantidad y calidad de base colocada, la preparacion y
presentacion de los resultados obtenidos a el Ingeniero Supervisor, los trabajos de topografia,
la mano de obra, equipos, sostenimiento de la base hasta su recibo final, sefializacion de la
via y, en general, todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta
construccion de la base.

Cuando la base se coloque sobre el afirmado de una via existente, el precio unitario debera
incluir los costos por escarificacion, conformacion y compactacion de ésta.

Se utilizara material de base granular para garantizar la continuidad del flujo vehicular
mientras se pavimenta. el Ingeniero Supervisor determinara la utilizacion posterior de este
material en otras actividades.

5.05 MEZCLA ASFALTICA
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5.05.1 Generalidades

Esta norma se refiere a la construccion de un pavimento de concreto asfaltico con mezclas
asfalticas de gradacién densa elaboradas en planta en caliente, extendidas en caliente en una
0 varias capas que tendrén la composicién establecida por estas especificaciones y las
dimensiones indicadas en los disefios u ordenadas por el Ingeniero Supervisor.

5.05.2 Materiales
La mezcla para la construccion del concreto asfaltico consistirda en una combinacion de

agregados gruesos triturados, agregados finos y llenante mineral, uniformemente mezclados
en caliente con cemento asfaltico en una planta de mezclas asfalticas que retna los requisitos
minimos necesarios para garantizar la calidad y control del producto.

1 Agregados gruesos. La porcién de agregados retenidos en el tamiz No. 4 se
denomina agregado grueso y estara constituido por roca o grava triturada. Las rocas y
gravas trituradas estaran constituidas por material limpio y durable, libre de polvo, terrones
de arcilla u otros materiales objetables que puedan impedir la adhesion completa del asfalto
a los agregados pétreos.

Al ser sometido el material al ensayo de abrasion en la maquina de los Angeles, debera
presentar un desgaste menor del 40%. El agregado triturado no debe mostrar sefiales de
desintegracion ni de pérdida mayor del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de
solidez en sulfato de sodio.

Como minimo un 60% en peso de las particulas retenidas en el tamiz No. 4 debera tener al
menos una cara fracturada. Adicionalmente, los indices de alargamiento y aplanamiento
deberan ser iguales o inferiores a 30%.

El material debera ser sometido al ensayo de adherencia (stripping) y el porcentaje del area
total del agregado sobre el cual permanezca adherida la pelicula bituminosa después del
ensayo deberéa ser superior al 95%.

2 Agregado fino. La porcién de agregado que pasa por el tamiz No. 4 se denomina
agregado fino y consistira de arena natural, material de trituracion o una combinacion de
ambos. El agregado fino se compondra de granos limpios, duros, de superficie rugosa y
angular, libre de terrones de arcilla o de materiales objetables que puedan impedir la adhesion
completa del asfalto a los agregados pétreos.
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El material fino de trituracién se producira de piedra o de grava que cumpla los requisitos de
solidez y durabilidad exigidos para el agregado grueso. El agregado fino debe tener un
equivalente de arena superior al 45% e indice de plasticidad nulo.

3 Llenante mineral. Cuando se requiera llenante mineral, éste serd polvo de piedra
caliza, polvo de dolomita, cenizas de carbon o de fundicién, cemento Portland u otro material

inerte.

Estara seco y libre de terrones. Cumplira ademas la siguiente curva granulométrica.

TAMIZ % QUE PASA
EN PESO

No. 30
100

No. 80
95 - 100

No. 200
65 — 100

4. Material bituminoso. El material bituminoso serda AC 6070 6 en su defecto 85 100 que
satisfaga los requisitos estipulados por el Instituto Norteamericano del Asfalto.

5  Granulometria de los agregados. La mezcla de los agregados minerales debera
ajustarse a la siguiente gradacion, a menos que en las especificaciones particulares del
proyecto se indique otra.

TAMIZ % PASA
3/4" 100

1/2" 85 -100
3/8" 75-100
No. 4 55-75
No. 10 40 - 55
No. 40 20 -30
No.100 10-18
No.200 4-8
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TAMIZ % PASA

Disefio de la mezcla. Antes de iniciar los trabajos el Contratista debera presentar al Ingeniero
Supervisor la formula de las mezclas que utilizard en la obra. En ella deberdn aparecer
claramente definidas las fuentes de los materiales a utilizar y sus principales caracteristicas,
incluyendo resistencia a la abrasion, solidez en sulfato de sodio y adherencia con el asfalto.

Deben presentarse ademés las curvas, tablas y célculos propios del método de disefio
Marshall para briquetas compactadas entre 120°C y 130° C con 50 golpes por cada cara,
incluyendo curvas de densidad, estabilidad, fluencia, vacios en la mezcla total, vacios llenos
con asfalto y vacios en los agregados. Las briquetas se elaboraran con incrementos de 0.5%
en el cemento asféltico, dentro de un intervalo de 4,5 a 7,5%, recomendado para el disefio.

Con estos datos se debe proceder a la escogencia del contenido éptimo de asfalto de manera
que con él se cumplan simultaneamente las condiciones que se indican a continuacion:

Estabilidad minima: 680 Kg (1.500 libras)
Fluencia minima: 2,54 mm (0.10 pulgadas)
Fluencia méaxima: 4,00 mm (0.16 pulgadas)
Vacios en la mezcla total: Entre 3y 5%
Vacios en los agregados: Entre 14 y 30%
Vacios llenos con asfalto: Entre 75 y 85%

Se admitira una tolerancia maxima de + 0,4% en el contenido de cemento asfaltico entre la
mezcla colocada en obra y las proporciones especificadas.

Todo el equipo, instalaciones, herramientas y plantas que se usen para producir la mezcla
deber&n someterse a la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

Preparacion de la mezcla. EI cemento asfaltico se calentara a la temperatura especificada en
tanques disefiados para evitar el sobrecalentamiento. EI suministro de asfaltos al calentador
debe ser continuo y a una temperatura uniforme.

El contenido de asfalto se dosificara ya sea por peso o por volumen dentro de las tolerancias
especificadas. La planta debera estar dotada de un dispositivo que permita comprobar la
cantidad de asfalto aportada al mezclador. El asfalto se debera distribuir
uniformemente dentro de la masa total de agregados.
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Las plantas estaran provistas de termometros graduados entre 37°C y 205°C instalados cerca
a la valvula de descarga del asfalto al mezclador.

El asfalto y los agregados peétreos, seran calentados en la planta entre 135°C y 170°C. La
diferencia entre las temperaturas de los agregados y el asfalto no podra ser mayor de 10°C.
La mezcla de concreto asfaltico, al salir de la planta debera tener una temperatura entre 135°C
y 165° C.

Los agregados para la mezcla seran secados y calentados a la temperatura especificada en la
planta antes de llevarlos al mezclador. El soplete usado para secar y calentar deberd
ajustarse, para evitar dafios a los agregados y la formacion de una capa de hollin.

Inmediatamente después de calentar los agregados se tamizaran en tres o cuatro fracciones y
se almacenaran en tolvas separadas en el caso de utilizar plantas discontinuas.

Los agregados secos y separados se combinaran en la planta, de acuerdo con la formula de
trabajo establecida. Todas las plantas estaran equipadas con un tanque de almacenamiento
de asfalto en caliente. El asfalto se llevara al mezclador, midiéndolo en las cantidades
determinadas. Cuando la planta sea de produccién por cochadas, los agregados se
mezclaran primero en seco entre 5 y 10 segundos y después se les adicionara el asfalto,
continuando la mezcla por el tiempo necesario para producir una mezcla homogénea, en la
cual las particulas quedan uniformemente cubiertas de asfalto. EI m&ximo tiempo total de
mezclado sera de 60 segundos.

5.05.3 Procedimiento de construccion
Equipo. Los equipos para la ejecucién de los trabajos de pavimentacion comprenden:

barredora y sopladora mecéanica o manual, equipo de transporte de la mezcla, terminadora de
concreto asfaltico (Finisher), cilindro metalico vibratorio y compactador neumatico.

Si durante la ejecuciéon de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos utilizados, el Ingeniero Supervisor podrd ordenar su reemplazo o reparacion,
suspendiendo los trabajos, si asi lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones, la buena calidad y acabado de las obras y los rendimientos requeridos.

Condiciones meteoroldgicas. Se prohibe imprimar y pavimentar cuando existan condiciones
de lluvia o niebla densa.
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La pavimentacion se realizara con iluminacion solar y s6lo en casos excepcionales se
autorizard la aplicacion de mezcla asfaltica en horas nocturnas.

Preparacion de la superficie. Antes de iniciar la pavimentacion de determinado tramo de
via, la superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Las areas
deterioradas o destruidas de la imprimacion o de pavimentos o bases existentes deben ser
previamente reparadas, a entera satisfaccion del Ingeniero Supervisor, operaciones en las que
se contemplan aplicaciones aisladas de riego de liga o imprimaciones completas segun el tipo
y la magnitud del deterioro.

Las losas de concreto y los pavimentos o bases que se han de pavimentar se deben limpiar
previamente y cuando estan completamente secas, se prepararan con un riego de liga.

Transporte de la mezcla. Los vehiculos que se usen para llevar la mezcla a la obra tendran
volco metalico liso, el cual debera limpiarse cuidadosamente de todo material extrafio.

El transporte de la mezcla asféaltica de la planta a la obra, se hara hasta una hora en que la luz
diurna permita controlar su extension y compactacion. La mezcla debe cubrirse con una
lona u otro material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida excesiva de
temperatura durante el transporte.

Extension de la mezcla. La mezcla de concreto asfaltico debera colocarse por medio de una
maquina pavimentadora vibro extendedora (finisher) para extender y conformar la mezcla de
acuerdo con los alineamientos, anchos y espesores sefialados en los planos de disefios o
determinados por el Ingeniero Supervisor. Si durante la construccion el equipo no produce
el grado de pulimiento necesario, o deja huellas o irregularidades en la superficie que no sean
facilmente corregibles, se exigird el cambio del mismo. En las &reas con obstaculos
inevitables o con sobre anchos que no permitan el uso de pavimentadora, se podra extender
la mezcla a mano previa aprobacion del Ingeniero Supervisor.

La mezcla de concreto asfaltico no se deberé colocar a una temperatura menor de 115°C.

Compactacion. Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se hara el
control de espesor y se corregird cualquier defecto. Luego se efectuara una cuidadosa
compactacion y el cilindrado se comenzara por los bordes y avanzara hacia el centro de la
via de modo que cada pasada de rodillo traslape por lo menos la mitad de la anterior. En
las curvas, la compactacion se iniciara desde el borde inferior hacia el borde superior de las
mismas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 44



La mezcla se compactara a la méxima temperatura posible, siempre y cuando el cilindrado
no cause desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe darse a una
temperatura minima de 115°C.

Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas se humedeceran ligeramente.
No se permitira el exceso de agua.

Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la contramarcha o cambio de
direccion del cilindro o por causas similares, se corregira inmediatamente con el uso de
rastrillos y la adicion de mezcla fresca. Se tendra cuidado en el cilindrado para no desplazar
los bordes de la mezcla extendida.

La compactacion se continuard mientras la mezcla tenga una temperatura que permita su
densificacion y hasta alcanzar una densidad equivalente por lo menos al 96% de la densidad
de referencia, que es la correspondiente a briquetas elaboradas en laboratorio con mezcla
tomada de la utilizada para el respectivo sector y compactadas con 50 golpes por cara.

El pavimento se daré al servicio solamente cuando se haya endurecido y en ningun caso antes
de cuatro (4) horas de haberse completado la compactacion.

En las zonas inaccesibles para la cilindradora se obtendrd la compactaciéon de la mezcla
mediante compactadores portatiles mecanicos adecuados.

Para la compactacion final y el acabado de la mezcla se debera utilizar un compactador de
llantas neumaticas con presion de inflado superior a 686 KPa (7 Kg/cm2).

Juntas. Las juntas de construccion de una capa de concreto asfaltico deben ser verticales.

Antes de colocar mezcla nueva, en el borde vertical del pavimento adyacente debe aplicarse
un riego de liga.

Reparaciones. El Contratista sera responsable de todo dafio que causen sus operaciones y,
en consecuencia, los trabajos de reparacion y limpieza seran de su exclusivo cargo.

Todos los defectos del pavimento no advertidos durante la colocacion y compactacion, tales
como prominencias, juntas irregulares, depresiones y huecos deberan ser corregidos. Las
perforaciones requeridas para los ensayos sobre nucleos seran reparadas por el

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 45



Contratista tan pronto como disponga de mezclas asfalticas de caracteristicas similares a las
de la mezcla que se esté usando en la pavimentacion.

En caso de presentarse defectos de calidad, construccion o acabado respecto a lo especificado
(pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las
tolerancias indicadas o deficiencias de espesores mayores que las admisibles), el Contratista
debera remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir a su costa una
capa de rodadura adicional, a opcion del Ingeniero Supervisor y de acuerdo con
procedimientos aprobados por éste. Las caracteristicas de esta capa adicional deberan suplir
las deficiencias registradas.

Tolerancias. En concreto asféltico colocado Unicamente se permitiran las siguientes
tolerancias:

El espesor verificado por medio de perforaciones en el pavimento terminado, distanciadas 20
metros como maximo, no excedera al espesor proyectado en mas o menos medio centimetro.

Si se encuentran espesores deficientes, se delimitara esta zona y sera totalmente corregida.

La densidad de la mezcla compactada se controlara en cada una de las capas mediante nucleos
tomados en el campo. Cuando el nimero de nicleos sea de cuatro 0 menor, ninguno podra
arrojar un indice de compactacion inferior al 96%. Cuando el nimero de nicleos sea mayor
de cuatro, se aceptaran valores individuales no inferiores al 94% siempre y cuando el
promedio no sea inferior al 96%.

Concreto asfaltico en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada y tratada
se construira una capa de rodadura de concreto asfaltico de la misma clase, dimensiones,
calidad y especificaciones de la existente, a menos que el Ingeniero Supervisor, previo
acuerdo con la Secretaria de Estado de Obras Publicas ordene cambios en cualquiera de las
caracteristicas del pavimento. Este pavimento se construira cumpliendo con todos los
requisitos establecidos en esta norma.

5.05.4 Medicion y Pago
La medida del pavimento de concreto asfaltico se hara en metros ctbicos (m3) compactados,
de acuerdo con los espesores y demas dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por
el Ingeniero Supervisor.

Los precios unitarios del concreto asfaltico deberan cubrir los costos de todas las
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operaciones necesarias para la produccién y suministro de la mezcla asféltica, el cargue, su
transporte al sitio de utilizacion, descargue, extension, compactacion y acabado de la
mezcla, la sefializacion de la via durante los trabajos de pavimentacion, los ensayos de
laboratorio y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de pavimento
colocado, la preparacion y presentacion de los resultados obtenidos a el Ingeniero Supervisor,
topografia, mano de obra, equipos y en general, todos los demas costos directos e indirectos
necesarios para ejecutar esta actividad satisfactoriamente.

Cuando la capa de rodadura se ejecute en varios tendidos, el precio unitario debera cubrir los
costos de suministro, calentamiento, aplicacion del riego de liga entre las capas y el de todas
las demas actividades para ejecutar debidamente el trabajo.

No se incluird en la medida ningin pavimento construido por fuera de los limites
especificados, ni el area ocupada por los chaflanes por fuera de los bordes superiores del
pavimento.

Cuando por causas imputables al Contratista (roturas innecesarias, derrumbes ocasionados
por falta o deficiencia de entibado, lleno insuficiente, dafios con el equipo mecanico,
deterioros por accién del transito, procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea necesario
pavimentar areas adicionales no indicadas en los planos ni ordenadas por el Ingeniero
Supervisor, el trabajo correra por cuenta del Contratista incluyendo base, imprimacion, riego
de liga o capa de arena y capa de rodadura, debiendo cumplir dichos trabajos todos las
especificaciones aplicables al resto del pavimento.

6.00 LIMPIEZA Y PINTURA
6.01 GENERALIDADES
El Requisito

El Contratista suministrara toda mano de obra, herramientas, materiales, supervision y equipo
para realizar todos los trabajos de pintura.

Informacion General Y Descripcion

a) El término “pintura”, segin se emplea aqui, incluye emulsiones, esmaltes, pinturas, tintes,
barnices, selladores, relleno de cemento, relleno de latex-cemento, y otros recubrimientos,
bien que se utilicen como capa imprimadora, intermedia o final.

b) Toda pintura para superficies de concreto o metal debera estar especialmente adaptada
para emplearse en plantas de tratamiento de aguas, y debera aplicarse de conformidad con
las especificaciones publicadas del fabricante.
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c) Toda pintura para capas finales deberd ser resistente a emanaciones, compuesta con
pigmentos adecuados para estar expuestos a gases de alcantarillado, especialmente a sulfuro
de hidrogeno y dioxido de carbono. Los pigmentos serdn materiales que no tiendan a
oscurecerse, descolorarse 0 marearse debido a la accion de gases de alcantarillado. Si un
fabricante de pinturas propone el uso de pintura que no esté designada en su literatura como
“resistente a emanaciones”, dicho fabricante tendrd que presentar informaciéon completa
acerca de los pigmentos empleados en dicha pintura.

d) Los recubrimientos empleados en sistemas de agua potable deberan cumplir las
regulaciones de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y FDA correspondientes, y
no deberan impartir sabor ni olor al agua.

e) Todos los aditamentos, segun muestran los Planos y se especifica aqui, seran pintados con
no menos de una capa en el taller y dos capas en el campo, 0 una capa imprimadora y dos
capas finales de la pintura apropiada. Los rubros a ser pintados incluyen, pero no estan
limitados a, concreto exterior e interior, acero estructural, metales miscelaneos, puertas y
marcos de acero y de aluminio, blogues de concreto, ductos, valvulas de compuerta,
operadores, piezas de tuberia, operadores, equipo mecanico, motores, tubos conduit, y todo
otro trabajo que obviamente necesita ser pintado, al menos que se especifique otra cosa.

f) Acabados de esmalte cocido y rubros con acabados estandar de taller, tales como tableros
con graficos, equipo eléctrico, divisiones en bafios, taquillas, instrumentacion, etc. no seran
pintados en el campo, a no ser que su acabado haya sido dafiado durante su traslado o
instalacién. Trabajos en aluminio, acero inoxidable, fibra de vidrio y bronce no seran
pintados, al menos que se requiera marcarlos o codificarlos, o que se especifique otra cosa.

Fabricantes

Todos los materiales de pintura deberan ser los producidos por aprobados por el Ingeniero
Supervisor.

Presentaciones

d EIl Contratista debera presentar al Ingeniero Supervisor para su revision, hojas de
datos, instrucciones, y muestras de cada acabado y color, antes de comenzar cualquier
trabajo.

b) Las muestras que se presenten de cada acabado y color deberan haber sido preparadas
de manera que el area de cada muestra indique la apariencia de varias capas. Por
ejemplo, donde se especifique un sistema con tres capas, la muestra sera dividida en
tres areas que indiquen una sola capa, dos capas Y tres capas. El Ingeniero Supervisor
entregara autorizacion por escrito que sera un estandar, Gnicamente en cuanto a color
y acabado, para cada sistema de recubrimiento.

¢ El contratista debera preparar un programa completo de superficies que van a ser
recubiertas, e identificara la preparacion de la superficie y el sistema de pintura que

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 48



se propone emplear.

d) EIl programa debera contener el nombre del fabricante de la pintura. EI programa se
presentara al Ingeniero Supervisor para su revision, tan pronto como sea posible
después de la Orden de Proceder, de manera que el programa pueda ser empleado
para identificar colores y especificar sistemas para pintura en taller al ordenar
equipos.

Servicios del Representante del Fabricante

a) El Contratista debera adquirir las pinturas de un fabricante aceptable. El fabricante
asignara un representante para que inspeccione la aplicacion de su producto tanto en taller
como en el campo. El Contratista, a través del representante del fabricante, deberad a la
terminacion de su Trabajo, presentar su informe al Ingeniero Supervisor identificando los
productos empleados, y verificando que dichos productos fueron aplicados adecuadamente,
y que son adecuados para el servicio y exposicion al que estan dedicados.

b) Los servicios incluiran también, pero no estara limitados a, inspeccionar capas anteriores
de pintura, determinar el mejor método para preparar la superficie, inspeccion del trabajo
terminado, y re-inspeccion del trabajo pintado que va a ser realizado seis meses después de
que el trabajo haya sido completado.

Instrucciones del Fabricante

a) Se presentaran al Ingeniero Supervisor las instrucciones publicadas del fabricante, para ser
usadas como guia al especificar y aplicar la pintura propuesta. La pintura no sera entregada
en el sitio de trabajo hasta que el Ingeniero Supervisor no de su aprobacion a las instrucciones
del fabricante.

b) No se tendrad en cuenta para ser utilizada la pintura de un fabricante al menos que las
instrucciones publicadas del fabricante cumplan los requisitos siguientes:

1 Las instrucciones deben haber sido escritas y publicadas por el fabricante con el
propdsito e intencion de dar instrucciones completas para el uso y aplicacion de la pintura
propuesta, en la localidad y condiciones para la cual la pintura ha sido especificada o
mostrada para ser aplicada bajo este Contrato.

2 Las instrucciones deberan clara y completamente establecer todas las limitaciones,
precauciones, y requisitos que pudieran afectar la pintura; que puedan causar resultados no
satisfactorios después de ser aplicada la pintura; o que pudieran causar que la pintura no
cumpla el propoésito deseado, es decir, proteger el material recubierto de la corrosion.

Dichas limitaciones y requisitos deberan, si es que existen, incluir, pero no estar limitados a
lo siguiente:

Métodos de aplicacion

Numero de capas

Espesor de cada capa

Espesor total
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Tiempo para secado de cada capa, incluyendo imprimador

Imprimador requerido

Imprimadores prohibidos

Empleo de un imprimador

Disolvente y empleo del mismo

Limitaciones en temperatura y humedad relativa durante y después de la

aplicacion

e Tiempo permitido entre capas

e Proteccion del sol

e Propiedades fisicas de la pintura, incluyendo contenido de solidos y analisis
de ingredientes

e Preparacion de la superficie

e Requisitos y limitaciones de los retoques

3 Las superficies de concreto que el fabricante de pinturas especifique deben
ser tratadas con &cido, lo deberan ser de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
A continuacién, la superficie sera bien restregada con agua limpia, enjuagada, y dejar
secar. La superficie serd probada con un medidor de humedad, para determinar
cuando esté seca, antes de aplicar el recubrimiento.

Aseguramiento de Calidad

a) El Contratista avisara al Ingeniero Supervisor con un minimo de tres dias de
anticipacion, del comienzo de todo trabajo de preparacion de superficie para aplicacion de
recubrimiento.

b) Todo ese Trabajo se realizard solamente en presencia del Ingeniero Supervisor, al
menos que el mismo haya dado permiso especificamente para realizar dicho trabajo en su
ausencia.

C) La revision por parte del Ingeniero Supervisor, o la salvedad para no revisar cierta
parte particular del Trabajo, no liberard al Contratista de su responsabilidad de realizar el
Trabajo de acuerdo con estas Especificaciones.

d) Donde un subcontratista vaya a realizar algin recubrimiento especial, el Contratista
deberéa proveer las referencias al Ingeniero Supervisor que muestren que el subcontratista de
pintura ha tenido experiencia previa satisfactoria con el sistema de recubrimiento
especificado, o con uno comparable. Se debera incluir el nombre, direccién y teléfono del
duefio de cada trabajo de pintura que se dé como referencia.
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7.0 ELEMENTOS METALICOS

7.01 ALCANCE DEL TRABAJO
En este numeral se estipula todo lo relativo al suministro, fabricacion, proteccién, transporte

e instalacion por parte del Contratista, en los sitios mostrados en los planos, de los elementos
metalicos que se utilizaran en el proyecto y que no se han considerado en otra parte de estas
especificaciones tales como escaleras y pasamanos metalicos; rejas, tapas y marcos
metalicos; soportes para ductos y cables; platinas empotradas, elementos de anclaje y
desagties de piso; y todos los demés elementos metalicos requeridos para la ejecucion de las
obras del proyecto. También se estipula lo relativo al suministro de equipo, herramientas,
mano de obra y materiales necesarios para la instalacion de los elementos descritos.

7.02 MATERIALES
Todos los materiales que se empleen para la fabricacion de los elementos metalicos seran

nuevos y de primera calidad comercial, libres de defectos e imperfecciones y de la
clasificacion y grados designados. La especificacion de los materiales, con indicacion de
grado y clase serda mostrada en los planos.

Los materiales deberan cumplir lo especificado en la ultima edicién de las especificaciones
de la ASTM y de la ANSI, como sigue:

Acero estructural Normas ASTM A-36, A-283 y A-306
Rieles para apoyo Normas ASCE

Pernos, tuercas y arandelas Norma ASTM A 307

Sumideros de bronce Norma ANSI B 26.28

Los materiales para la elaboracion de los elementos metalicos seran los siguientes:

Elementos de anclaje. Los elementos de anclaje se fabricaran de lamina y varillas de acero
estructural, y tendran las dimensiones indicadas en los planos.

Pasamanos y barandas. Se fabricaran con tuberia de acero galvanizado o acero inoxidable
de 2” de diametro, segun se indique en los planos y lista de cantidades y precios. Los
materiales, productos, cargas de disefio, acabados y ejecucion seran como se indicaen 6.19.3.

Escaleras. Se fabricaran con tuberia negra de acero soldable, Schedule 40, segln se indique
en los planos v lista de cantidades y precios.
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Rejas y tapas. Se usara ldmina corrugada para pisos, tipo antideslizante o equivalente.

Otros elementos metéalicos. El Contratista suministrard e instalara todos los elementos
metalicos varios, relacionados con los trabajos de que trata esta seccién, aunque no estén
expresamente incluidos en estas especificaciones, tales como entradas de tuberia, pernos de
anclaje y de expansion, rejillas de bronce y demés elementos metalicos mostrados en los
planos.

En caso de que no sea posible conseguir algunos materiales o que no sea practica la ejecucion
de algunos detalles que se muestren en los planos, podran hacerse sustituciones, previa
aprobacidn del Ingeniero Supervisor, siempre y cuando los sustitutos sean estructuralmente
equivalentes a las partes originales.

7.03 EJECUCION DEL TRABAJO

El Contratista elaborara los planos detallados de taller y verificara en la obra todas las
dimensiones de las estructuras, de acuerdo con los detalles mostrados en los planos.

El Contratista instalara los elementos en forma cuidadosa y con exactitud, cuidando de no
dafar ninguna pieza y comprobando su funcionamiento para hacerle los ajustes que el
Ingeniero Supervisor determine.

El Contratista tendra especial cuidado con las platinas, las cuales quedaran colocadas a ras
con la superficie del hormigon y posicionadas con una tolerancia de 5 mm, con relacion a la
localizacion indicada en los planos.

El Contratista suministrara e instalard, de acuerdo con el Ingeniero Supervisor, otros
elementos metalicos equivalentes a los anteriormente descritos en estas especificaciones.

7.04 FABRICACION

La fabricacion de los elementos metéalicos se hara como se indica en los planos, por medio
de soldaduras, pernos de union, o por una combinacién de ellos.

Para la fabricacion, montaje y soldadura de elementos que el INAPA considere como
principales, solo se utilizara personal experto y calificado, equipo y herramientas adecuadas,
con previa aprobacion del Ingeniero Supervisor, para lo cual el Contratista suministrara a
éste, 20 dias antes de iniciar los trabajos correspondientes, los nombres de los diferentes
trabajadores que utilizara, como también la especialidad de cada uno de
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ellos y los registros de trabajo de los mismos, asi como la lista de herramientas y equipos que
utilizara en la instalacion de cada uno de los elementos.

Los elementos de acero estructural se fabricaran y ensamblaran en taller. Los ensambles y
las partes que los forman se probaran en el taller para comprobar el ajuste correcto y se
marcarén claramente para su instalacién. Cuando en los planos no aparezcan detalles de
uniones, éstas se haran soldadas, de acuerdo con las conexiones estipuladas en las
especificaciones de la ultima edicion de “Disefio, fabricacion y montaje, en acero estructural
de edificios”, del Manual de la construccidon en acero, de la AISC en las partes que sean
aplicables.

En caso de que no sea posible conseguir algunos materiales o que se considere conveniente
la modificacion en la ejecucién de algunos detalles que se muestren en los planos, podran
hacerse sustituciones y modificaciones, previa aprobacion del Ingeniero Supervisor, siempre
y cuando el material de las secciones sustituidas sea estructuralmente equivalente en cuanto
a resistencia, y las modificaciones propuestas sean equivalentes o mejores que el disefio que
se modifica. Los cambios o modificaciones seran tales que se obtenga la méxima economia
de materiales disponibles, manteniendo los esfuerzos dentro de los valores permisibles, de
acuerdo con las especificaciones.

Todos los materiales y elementos fabricados podran ser sometidos a inspeccion y pruebas
por el Ingeniero Supervisor, en el taller del Contratista o en la fabrica del subcontratista o
proveedor, sin que esto implique un costo adicional para el INAPA. El Contratista proveera
todas las facilidades, asistencia y seguridades necesarias para los inspectores designados por
el Ingeniero Supervisor durante el cumplimiento de sus obligaciones.

El Ingeniero Supervisor tendréa pleno derecho a rechazar o a exigir su correccion o cambio,
en el caso de que cualquier material o elemento fabricado resulte defectuoso, debido a la
mala calidad de la materia prima o la mano de obra, o de que por cualquier motivo no esté
conforme con los requisitos de estas especificaciones y de los planos. Los materiales o
elementos que hayan sido rechazados o que requieran correccion seran cambiados o
corregidos por cuenta del Contratista, tal como lo exija el Ingeniero Supervisor.

La inspeccion o el cambio realizados por el Ingeniero Supervisor, de cualquier material o
elemento, no eximen al Contratista de ninguna responsabilidad respecto a defectos y otras
fallas de fabricacion que puedan descubrirse antes de que termine el tiempo durante el cual
el fabricante garantiza la buena calidad de los elementos.
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Todos los materiales y elementos metélicos serén transportados en una forma tal que se evite
dafio a los mismos o a su terminado.

El Contratista no podra comenzar el trabajo de pintura de los elementos metélicos, antes de
que el Ingeniero Supervisor inspeccione y apruebe las soldaduras.

7.05 SOLDADURAS

Todas las soldaduras se haran como se especifica en los planos o como indique el Ingeniero
Supervisor. Se empleara cualquiera de los procesos permitidos en el numeral 1.3 "Welding
Processes™ del codigo AWS D1.1. El Contratista utilizara procedimientos de soldadura,
soldadores u operarios de soldadura, calificados de acuerdo con lo establecido en el capitulo
5 "Qualification" del cédigo citado. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista sometera a la
aprobacion del Ingeniero Supervisor, las especificaciones de procedimiento de soldadura.

Los electrodos seran del tipo revestido, para soldar en cualquier posicion. EIl tamafio, tipo
y caracteristicas de los electrodos estaran sujetos a la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

Todas las soldaduras de estructuras y elementos expuestos a la vista y las soldaduras
expuestas en todos los elementos metalicos, seran esmeriladas y pulidas a ras, salvo cuando
se autorice lo contrario; las distintas partes de un ensamblaje seran probadas en el taller, para
ajuste, y se marcaran claramente con sefiales de coincidencia en los lugares de unién de las
piezas.
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8.0 FICHA TECNICA REHABILITACION MEJORAMIENTO AC. OTRA BANDA-
MACAOQO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

NOMBRE DEL
PROYECTO:

UBICACION
GEOGRAFICA:

JUSTIFICACION:

OBJETIVOS:

POBLACION OBJETIVO:

TIEMPO DE EJECUCION:

DESCRIPCION DEL
SISTEMA:

METAS A ALCANZAR:

Mejoramiento Acueducto Otra Banda-EI Macao, provincia La
Altagracia

Region Yuma

Deficiencia en el servicio de agua potable en las comunidades de La Otra
Banda-EI Macao, El Salado, Vista Alegre, EI Bonao, Cruce Los Islefios,
La Gina y Cafiada Honda.

Mejorar la calidad del servicio de agua potable en calidad, cantidad y
continuidad en las comunidades antes citadas.

14,849 habitantes (Afio 2021)
26,818 habitantes (Afio 2041)

1 mes

Para el mejoramiento del sistema se plantea a corto plazo:

Colocacion linea de conduccion: @6’ PVC (SDR-26) con J.G, L=
2,777.00 m

Carcamo de Bombeo:(1.20 x 1.20 x 8.30), con caseta de bombeo, dos
motores de eje vertical 125 Hp

Tratamiento: Planta de filtracion Lenta (Doble) de Flujo Descendente,
Capacidad 32.64 Lps (a rehabilitar) y colocacion sistema de desinfeccion
Almacenamientos: Depositos reguladores superficiales de hormigoén
armado con capacidades de 150 m®y 500 m® (ambos a rehabilitar)

A largo plazo,
plantea el cambio de tecnologia de planta potabilizadora y la ampliacion
de redes.

Obtener agua en cantidad y calidad, con un Qmax/d 69.84Lps (2041);
suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona.
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