



No. EXPEDIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000802

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000802**

Lote 1

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS Construcción Acueducto Múltiple Guanuma-Los Botados: Línea Matrices Guanuma y Los Botados y Tramo Línea de Conducción Guanuma. Provincias Santo Domingo - Monte Plata, Zona IV.	Unidad	1.00		
					Total	

**Observaciones: Construcción Acueducto Múltiple Guanuma-Los Botados: Línea Matrices Guanuma y Los Botados y Tramo Línea de Conducción Guanuma. Provincias Santo Domingo - Monte Plata, Zona IV.**

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por  
**CLAUDIA A. REYES CRUZ**

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000800

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000800**

Lote 2

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

**Detalle pedido**

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS Construcción Acueducto Multiple Guanuma - Los Botados: Linea Conducción 12" PVC Guanuma (Tramo desde Est. 0+753 hasta Est. 1+556), Provincias Santo Domingo - Monte Plata, Zona IV.	Unidad	1.00		
					Total	

**Observaciones: Construcción Acueducto Multiple Guanuma-Los Botados: Linea Conduccion 12" PVC Guanuma (Tramo desde Est. 0+753 hasta Est. 1+556), Provincias Santo Domingo - Monte Plata, Zona IV.**

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000738

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000738**

Objeto de la compra:

Lote 3

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA- LOS BOTADOS, (LINEA IMPULSION 12") PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. ZONA IV.	Unidad	1.00		
Total						

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA- LOS BOTADOS, (LINEA IMPULSION 12" ) PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



*(The following text is extremely faint and illegible due to scan quality)*

*(Faint header text, possibly including "No." and "Fecha")*

<i>(Faint header text)</i>	<i>(Faint header text)</i>	<i>(Faint header text)</i>	<i>(Faint header text)</i>
<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>
<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>
<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>
<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>	<i>(Faint text)</i>

*(Faint text at the bottom of the table area)*





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000761

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000761**

Lote 4

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, (LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359) - PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
Total						

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, (LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359 - PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000758

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000758**

Lote 5

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA - LOS BOTADOS (LINEA DE CONDUCCION LOS BOTADOS ( TRAMO DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80) - PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA - LOS BOTADOS (LINEA DE CONDUCCION LOS BOTADOS (TRAMO DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80) , PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones









INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000763

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000763**

Lote 4

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, (LINEA CONDUCCION 12" PVC GUANUMA TRAMO DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162 - PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, (LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162 - PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000755

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000755**

Objeto de la compra:

*lote 7*

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

**Detalle pedido**

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA - LOS BOTADOS LINEA CONDUCCION, LOS BOTADOS ( TRAMO DESDE EST. 1+340.80 HASTA EST. 2+356.60), PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
Total						

**Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA - LOS BOTADOS LINEA CONDUCCION LOS BOTADOS ( TRAMO DESDE EST. 1+340.80 HASTA EST. 2+356.60) , PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.**

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

*Claudia A. Reyes Cruz*  
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000801

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000801**

Lote 8

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA LOS BOTADOS, LINEA CONDUCCION 8"PVC GUANUMA (TRAMO DESDE EST. 3+162 HASTA EST. 0+00 HASTA EST. 1+892.40), PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA LOS BOTADOS, LINEA DE CONDUCCION 8"PVC GUANUMA (TRAMO DESDE 3+162= HASTA EST. 0+00 HASTA EST. 1+892.40), PROVINCIAS SANTO DOMINGO, MONTE PLATA, ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000752

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000752**

Lote 9

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS (LINEA CONDUCCION 12" TRAMO DESDE EST. 2+356.60 HASTA EST. 3+372.40) PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
Total						

**Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS LINEA CONDUCCION 12" TRAMO DESDE EST. 2+356.60 HASTA EST. 3+372.40), PROVINCIAS SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, ZONA IV.**

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por:

  
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones









INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000751

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000751**

Lote 10

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, LINEA CONDUCCION 8" PVC GUANUMA (TRAMO DESDE EST. 1+892.40 HASTA EST. 3+785), PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, (LINEA CONDUCCION 8" PVC GUANUMA (TRAMO DESDE EST. 1+892. 40. HASTA EST. 3+785), PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA. ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOS2020-  
000713

No. Solicitud : SOS2020-000713

Lote 11

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

## Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA LOS BOTADOS (RED DE DISTRIBUCION GUANUMA, SECTORES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA) PROVINCIA SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, ZONA IV	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA LOS BOTADOS (RED DISTRIBUCION GUANUMA , SECTORES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA) PROVINCIA SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, ZONA IV

## Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000757

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000757**

*Lote 12*

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

**Detalle pedido**

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA - LOS BOTADOS (LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20), PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	Unidad	1.00		
					Total	

**Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA - LOS BOTADOS (LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20) , PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.**

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

*Claudia A. Reyes Cruz*  
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-  
000737

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000737**

Lote 13

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, ( LINEA CONDUCCION Ø 12" PVC TRAMO DESDE EST. 4+388.20 HASTA EST. 5+404.00 ) - PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. ZONA IV.	Unidad	1.00		
Total						

Observaciones: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS, ( LINEA CONDUCCION Ø 12" PVC TRAMO EST. 4+388.20 HASTA EST. 5+404.00 ) - PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. ZONA IV.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	MONTE PLATA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



