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Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR Zona: vi 

NO DESCRIPCIÓN CANTIDAD| UD | P.U.(RDS) VALOR (RD$) 

A [TRABAJOS GENERALES 

A-1 |ÁREA PERIFÉRICA 
1|Limpieza y desbroce de malezas 3,804.45] p? 39.09 148,699.70 
2|Bote de material de malezas con camión D= 5 km 5.00| Viaje 2,228.40 11,142.00 
3|Suministros de utensilios para mantenimiento y operación de la planta: 1.001 PA 18,048.10 

Rastrillo plástico p/jardín 24D (1 ud) 

Rastrillo metal p/jardín (1ud) 

Pala cuadrada J-1055 HUNTER (2 ud) 
Zapapico s/palo 5 lb SAM P406 (2 ud) 
Escobillón 24" Fibra dura (2 ud) 

Canasto de basura 25 gl (2 ud) 18,048.10 
Capa de agua (2 ud) 

Cubeta con exprimidor centrífugo F Y E (1 ud) 
Machete Tramontina (2 ud) A a 

Botas plásticas (2 ud) ng. Juven a 
Manguera uso rudo 3/4X75 KR.3/4,75F (2 ud) CONIA[ 
Guante de goma amarillo F-2 XL (4 ud) 

A-2  [ACONDICIONAMIENTO LAGUNA EXISTENTE po 

1|Limpieza y extracción de malezas en fondo y talud 16.00] Día 5,740.00 91,840.00 

2|Bote de malezas c/camión 5.00| Viaje 2,228.40 11,142.00 

3|Secado de la laguna con bomba achique de 6" (18hp) 15.00| Día 4,945.50 74,182.50 

4|Extracción de lodos c/equipo 1,930.47] pm? 445.91 860,817.50 

5|Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) 2,316.56| mE 129.22 299,336.11 

A-3 [SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS EN PLANTA 

1|REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 159.12] M 267.39 42,546.52 

2|MOVIMINENTO DE TIERRA: 

2.1|Excavación material compacto con equipo 183.45| MÍN 198.77 36,464.26 

2.2|Regularización de zanja 189.351 m? 12.54 2,375.30 

2.3|Asiento de arena (suministro y colocación) 14.03| ms 1,170.12 16,416.82 
2.4 [Suministro material de mina (Dist.= 20 km) 66.04| me 498.76 32,938.11 

2.5|Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m 150.64| mc 148.56 22,379.78 

2.6|Bote de material con camión Dist = 5 km (incluye esparcimiento en 105.41| mE 199 13,620.64 

botadero) 29.22 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
3.1| 916" PVC SDR 32.5 C/J.G. +5% de pérdida por campana 28.44 M 7,550.63 214,739.78 

3.2| 012" PVC SDR 32.5 C/J.G. +4% de pérdida por campana 78.52 M 372,139.93 
4,739.43 

3.3| 98" PVC SDR 32.5 C/J.G. +3% de pérdida por campana 58.23] M 1,626.03 94,683.53 

ade 
4| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS pe e 

4.1| 916" PVC SDR 32.5 C/J.G. n 7 27.09 M 3,925.34 
144,90 : 

EEN 

4.2| 1012" PVC SDR 32.5 C/J.G. 75.50 M 9,572,46 
y 126.79 ! 

OICA . 
SUPERVISIÓN 1 ANC: 4-30-12081-1 

0009005



  

      

  

    

  
  

                

4.31 108" PVC SDR 32.5 C/J.G. 56.531 M 5,733.84 
101,43 

5| REGISTRO EN BLOCKS 6" (0.80 x 0.80 ) m, según detalles” 132,269.04 

18,895.58 

enal Brenes 
A-4 [READECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO E lA 18009 y E 

1|MOVIMIENTO DE TIERRA: E 

1.1|Excavación material no clasificado c/equipo COM 934, 198.77 ” 305,073.34 

1.2| Suministro material de mina (Dist, 20 km) o 2,348.70 498.76 1,171,437.61 

1.3|Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m 1,859.39| mic 148.56 276,239.58 

1.4|Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en 1,841.77| ME 237,985.75 
129,22 

botadero) 

2|TERMINACIONES EN PLANTA: 

2.1|Encache de 0.15 m 1,133.12] mp? 693.98 786,362.96 

2.2|Impermeabilización fondo laguna (incluye suministro y compactación de 130.801 M3 204,303.78 

material, usar suelo cemento, área: 60.0 m x 21.80 m, espesor= 0.10 m) 1,561.96 

2.3| Losa de hormigón con malla electrosoldada e=0.10 m 944.00| pm? 952.23 898,905.36 

2.4| Acera perimetral ancho=1.20 m 84.001 pm? 876.23 73,603.31 

3|MURO LAGUNA FACULTATIVA 

3.1|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.2|Excavación material no clasificado c/equipo 127.46| mín 198.77 25,335.15 

3.3|Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m 102.13| mc 148.56 15,172.91 

3.4|Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en 30.401 mE 199.22 3,928.16 

botadero) : 

4| HORMIGÓN ARMADO F'c =240 KG/CM* 
4.1|Zapata de muro 0.30 m- 0.63 qq/m? 22.74| mM? 0.886'24 224,358.25 

4.2l Zapata de columna 1.20x1.20 m-, 0.98 qq/m' 10.801 py? 11,125.92 120,159.98 
4.3| Columna 0.25 x 0.25 m- 6.27 qq/m? 3.131 mM” | 42,703.53 133,662.04 
4.4|Viga de amarre 0.20x0.20 m- 2.41qq/m* 9.88| pP 29,152.58 288,027.45 
4.5| Muro de bloques de 8" (cámara llena) 234.58| mp? 1,791.94 420,354.16 

4.6|Fraguache en vigas y columnas 77.42| p? 78.13 6,049.08 

4.7|Pañete exterior pulido 395,33| pm? 352.99 139,546.01 

4.8|Cantos 413,48] M 72.48 29,971.06 

5| CÁMARA DE ENTRADA z Q 
5.1|MOVIMINENTO DE TIERRA: armo - EEE 2120811 ; 

5.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo mo 9.321 món 198.77 1,852.53 
5.1.2|Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m 1.92| me 148.56 285.24 

5.1.3|Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en 11.19| mE 1,445,92 
botadero) 129.22 

5.2| HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM* 

5.2.1 , A 2.61 4 28,602.47 Zapata de muros 0.25- 1.00 qq/m M 10,958.80 

5.2.2|Losa fondo 0.15 - 1.20 3 0.34 3 4,052.03 
E 0 Ml 41,917.73 

5.2.3|Muros- 0.20 m 43/8"-3.20qq/m3. (2 .20 A.D y A.C. 3.831 m? 85,355.02 

22,285.91 
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Ing. Juvenal Brenes 
CODIA 18009 

5.3.1|Pañete interior pulido 19.14| pm? 352.99 6,756.15 

5.3.2|Pañete exterior 22.62| pm? 447.91 10,131.76 

5.3.3|Fino en losa de fondo pulido O, AO: 5.46| py? 613.56 3,350.02 
5.3.4] Pintura base blanca e 22.62| m? 137.239 3,104.19 

5.3.5| Pintura general acrílica 22.62| m? 142.90 3,232.31 

5.3.6| Cantos 41.40] pm? 72.48 3,000.87 

5.3.7 | Suministro e instalación de rejilla en cámara de entrada acero inoxidable 1.00| Ud 5,601.75 5,601.75 

0.70x1.17 m (según detalle) HE 

6G| VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA ANAERÓBICA 2 UD 

6.1|MOVIMINENTO DE TIERRA: 

6.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo 7.16| mín 198.77 1,423.19 

6.1.2|Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m 3.64| mc 148.56 540.78 

6.1.3|Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) 4.22| mE 199.22 545.29 

6.2 HORMIGÓN ARMADO EN: 
6.2.1 = 3 2 1.51 3 17,995.77 Losa fondo 0.15 m - 1.20qq/m”, 210 kg/cm M 11,917.73 

6.2.2|Muros H.A 210 kg/cm?- 0.20 m 63/8"-3.20 qq/m'. (O .20 A. 2.34| pm? 52,149.02 
22,285.91 

6.3|TERMINACIONES NA 
6.3.1|Pañete interior pulido El] 37.04| y? 352.99 13,074.61 
6.3.2| Cantos 20.16| py? 72.48 1,461.30 

7 [VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA . Mat-1778 : 
7.14 |MOVIMINENTO DE TIERRA: Í0 Domingo e 

7.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo 6.161 món 198.77 1,224.42 

7.1.2|Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m 3.84| mc 148.56 570.49 

7.1.3|Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) 2.321 me 129.22 299.78 

7.2| HORMIGÓN ARMADO 

7.2.1 S 3 2 1.00 ? 11,917.73 Losa fondo 0.15 m - 1.20 qq/m”, 210 kg/cm M 11,917.73 

7.2.2|Muros- 0.20 m 83/8"-3.20 qq/m*. Y .20 A.D y A.C., 210 kg/cm? 177| mM 39,446.05 
22,285.91 

7.3|TERMINACIONES 

7.3.1|Pañete interior mM? 352.99 5,234.78 

7.3.2| Cantos mM? 72.48 1,925.20 

SUB-TOTALA 8,180,067.87 

B  |GARITA DE VIGILANTE o | 
sue 0 4 -30-12081 

1|REPLANTEO 18.601 M 295.13 5,489.34 

2|MOVIMIWENTO DE TIERRA a mano (incluye excavación de zapatas, 1.001 PA 2,124.73 
reposición de material compactado y bote de material sobrante) 2,124.73 

3| HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM?)             
0009097



    

    

   

     

  
     

    

3.1|Zapata de muro (incluye Zap. C1) 0.85 qq/m* 145| mM? 

3.2|Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 m - 3.71 qq/m* 0.32] y 
3.3|Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m - 3.37 qq/m* 0.18| mn? 
3.4|Dintel d1 (0.15 x 0.30) m - 2.99 qq/m* 0.11] nm? 
3.5|Viga dintel D2 - 2.32 qq/m* 0.37| Mm? 
3.6| Columna 0.30x0.15 m- 3.03 qq/m* 0.12| mM 
3.7|Losa de techo 0.12 m - 1.34 qq/m'. h 0.81] m? 

4|MUROS DE BLOCK 
41|B.N.P DEG6G” 4.82| m? 

4 2|S.N.PDED6” 22.69| Mm? 

5| TERMINACIÓN DE SUPERFIC 

5.1|Fraguache 9.77| m? 

5.2|Pañete interior 26.04] mM? 

5.3|Pañete exterior 20.94] pm? 

5.4|Fino de techo 5 ; 9.62| m? 

5.6|Cantos eN 35.601 M 
5.7|Antepecho E EN 2.021 M 
5.8| Zabaleta en techo 223 ml 10.101 M 

5.8| Gotero de ranurado 13 A IC NY 
5.8 |Impermeabilizante en techo (tipo sellador) Ñ a Y SY 10.58| y? 
5.8| Cerámica baño Na Y 2.84| pm? 

5.5| Pintura general acrílica (incluye base blanca) Lo Da De 47.601 mp? 

Gh==A 
6|PISOS DE HORMIGÓN con malla electosoldada d2.30x d2.30 (pulido) 5.301 m? 

7| ACERA perimetral de 0.80 m 6.06| mM? 

8|PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): 

8.1|Premarco en puerta y ventanas 15.201 M 

8.2| Puerta polimetal incluye herraje instalacion y llavin tipo (2.10x1.00) m 1.001 Ud 

8.3|Verja de protección (2.10x1.0) m 1.001 Ud 

9|VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN) 

9.1|Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior 23.25] p? 

9.2|Verja de protección en ventanas 1.001 Ud 

10| SANITARIA 

10.1|Lavamanos sencillos 1.001 Ud 

10.2| Inodoro 1.001 Ud 

10.3|Desagúe de techo 1.001 Ud 

10.4| Ducha 1.001 Ud 

10.5| Desagúe de piso 413" 1.001 Ud 

10.6| Columna de ventilación de 43" 1.001 Ud 

10.7|Cámara de inspección 2.001 Ud 

10.8|Séptico (1.90x1.10) m 1.001 Ud 

10.9| Tinaco 150 gl 1.00/ Ud 

10.10|Barra de cortina baño 1.00| Ud 

10.11|Tubería y piezas 1.001 PA 

10.12|Mano de obra instalación 1.001 PA 

11|ELECTRIFICACIÓN 

11.1/Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos) 1.001 Ud 

11.2|Salidas luces cenitales 6.001 Ud 

11,3|Salidas tomacorrientes doble 120 v 3.00| Ud         

10,418.94 

36,294.83 
35,071.13 

30,659.25 
28,247.85 

32,971.50 
18,198.31 

1,396.42 
1,427.43 

78.13 

352.99 
447.91 
613.56 
72.48 

953.62 
109.14 

215.63 
416.43 

1,344.27 
268.13 

952.23 

876.23 

290.28 

9,511.24 

7,907.42 

380.84 

8,750.00 

2,360.00 

4,720.00 
2,285.32 
1,121.00 

2,001.11 
1,100.96 
3,925.94 

57,824.32 

5,310.00 
708.00 

14,160.00 
5,000.00 

8,596.00 

1,067.23 
1,230.78 

15,107.46 

11,614.35 
6,312.80 
3,372.52 

10,451.70 
3,956.58 

14,740.63 

6,730.76 

32,388.31 

763.36 

9,191.76 

9,379.27 

5,902.41 

2,580.46 

1,926.31 
  

  

1,102.35 

1,298.10 

4,405.83 

3,817.74 

12,762.89 

5,046.82 

5,309.95 

4,412.26 

9,511.24 

7,907.42 

8,854.52 

8,750.00 

2,360.00 

4,720.00 

2,285.32 

1,121.00 

2,001.11 

1,100.96 

7,851.89 

57,824.32 

5,310.00 

708.00 

14,160.00 

5,000.00 

8,596.00 

6,403.39 

3,692.34   
00009098



      
   

  

  

  

  

  

          
   

    
        

  

11.4|Salidas interruptor sencillos 3.001 Ud 1,050.71 3,152.13 

12|LIMPIEZA continua y final 1.001 PA 11,556.18 11,556.18 

o 
SUB-TOTALB "20200 353,054.51 

C— [VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, 1=483.44 M 

1|PRELIMINARES ¿ACIA 
1.1|Replanteo 483.00 M 295.13 142,545.75 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1|Excavación zapatas a mano 195.771 p? 463.62 90,761.98 

2.2|Reposición material compactado 96.88] m? 79.03 7,656.84 

2.3|Bote de material con camión in situ 128.56| pp? 282.47 36,313.84 

3|HORMIGÓN ARMADO EN: 
3.1|Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m?, F'c=180 kg/cm? 45.321 pm 10,127.88 458,995.41 

3.2|Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0,25) m - 2.08 qq/m* F'c=180 kg/cm? 11.28| MP 14,482.79 163,365.91 

3.3 Él 3 Fe= 17.41 3 668,202.81 Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m”, F'c=210 kg/cm” 4 M 38,380.40 

3.4 [Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3,22 qq/m?, F'c=210 kg/cm? 13.55| m? 34 292.16 464,658.79 

3.5 2 3 Fo= 19.16 3 556,740.44 Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m”, F'c=210 kg/cm? M 29,057.43 

3.6 j ¡ = - 3 Feo . 3 38,053.83 Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8,40 m - 2.32 qq/m”, F'c=240 1321 Mm 28,828.66 
kg/cm? 

4|MUROS . 

4.1|Block 6" WM3/8"G90.60 m SNP violinado 1,174.68] m? 1,480.99 1,739,685,47 

4.2|Block 6" W13/8"G90.60 m BNP 180.72| m? 1,396.42 252,361.62 

5| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE E . 

5.1|Fraguache (Oi 488.15] y? 78.13 38,140.76 

5.2|Pañete en vigas y columnas SA 488.15] pm? 447.91 218,648.11 
5.3|Cantos C A 2,851.40] M 72.48 206,683.45 

Í gr” 

6|PINTURA OIL e 
6.1|Pintura base blanca en vigas y columnas ene: 1-30:12 488.15] mM? 137.23 66,989.80 

6.2/Acrílica azul turquesa en vigas y columnas 488.15] mp? 142.90 69,754.68 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de alambre galvanizado tipo trinchera 479.001 M 23.41 11,215.73 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de junta expansiva (colocada cada 41.601 M 791.58 32,929.73 

30mts según detalle) tira de foam 1/2" 7 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de angulares de 1 1/2"x 3/16" 64.001 Ud 1,451.07 92,868.27 

10|PUERTA corrediza long=4.0 m 1.00| Ud 11,245.18 11,245.18 

SUB-TOTAL € 5,367,818.39 

Ing. Juvenal Brenes; 
D  |EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS : CODIA 118009 
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 PLANTAS ORNAMENTALES: suministro y siembra de: coralillos 1.00| PA 13,709.30 

enanos (20u), palitos chinos (20u), crotos enanos (20u)) 13,709.30 

2| ACONDICIONAMIENTO con gravilla (10 x 90) m (suministro y 900.001 mM? 2En 47,981.52 
colocación) 7 

SUB-TOTAL D 61,690.82 
  

E [CAMINO DE ACCESO A PLANTA: 

ACONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO A PLANTA +
 

  

  

     
  

1.1|Desyerbe (4.50 x 90) m 405.001 pm? 39.09 15,829.72 

1.2|Corte capa vegetal a mano (4.50x90) m 405.00| pm? 30.14 12,204.68 
1.3| Suministro de material base e=0.20m d=15km 97.201 me 407.71 39,629.41 

1.4[Regado, nivelado y perfilado 97.201 més 52.37 5,090.50 

1.5|Compactado y mojado de material 92.34| mec 68.27 6,303.86 

1.6|Imprimación sencilla con grava de 1/4” 405.001 m? 145.31 58,851.55 

1.7|Bote de material sobrante, incluye esparcimiento en botadero Dist = 5 km 105.301 mie 199.22 13,606.42 

1.8|Cuneteo 180.001 M 38.19 6,874.55 

SUB-TOTAL E 158,390.69 

Z  |VARIOS 

1|Valla anunciando obra 4' x 8' impresión full color conteniendo logo de 1.00| Ud 30,356.67 

INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en Tubos 

galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" 30,356.67 

2|Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y Meses 55 198.25 0.00 

caseta de materiales) y : 

3|Logo y letrero de INAPA 2.00| Ud 2,950.00 5,900.00 

SUB-TOTAL Z 36,256.67 

SUBTOTAL GENERAL 14,157,278.95 

GASTOS INDIRECTOS 

Honorarios Profesionales 10.00% 1,415,728.00 

Gastos Administrativos 3.00% 424,718.00 

Seguros, Pólizas y Fianzas 4.00% 566,291.00 d 

Gastos de Transporte 4.00% 566,291.00 

Supervisión de la Obra 5.00% 707,864.00 

Estudios y Diseños 5.00% 707,864.00 

Mantenimiento y Operación Sistema INAPA 10.00% 1,415,728.00 

Medida de Compensación Ambiental 1.50% y 21,236.00 

ITBIS (Honorarios Profesionales, Ley 07-2007) 18.00% 254,831.04 

Ley 6-86 1.00% 141,573.00 

CODIA 0.10% 14,157.00 

Imprevistos 5.00% 707,864.00 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 6,944,145.04           TOTAL GENERAL RD$ 21,101,423.99 
    
   

0009610


