
PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

      Riego de adherencia)               

No. PARTIDAS CANT.| UNID P.U. SUB-TOTAL E 

A REDES DISTRIBUCION 

1 PRELIMINARES 

1.1 Replanteo 14085 M 43.63 614,528.55 

614,528.55 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1 Excavación material compacto c/equipo 10093,93 mM! 265.76 2,682,562.84 

22 Nivelación de fondo de zanja 9392.5 mM? 42.27 397,020.98 

2.3 Asiento de arena 985.95 Mi 1,958.53 1,931,012.65 

24 Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m 8575.59 M 331.18 2,840,063.90 

(incluida la manipulacion del relleno) 

25 Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en 1822.01 M 303.39 552,779.61 

botadero) 

8,403,439.98 
3 SUMINISTRO DE TUBERÍAS 

did Tubería de 04" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. 4839.9 M 1,038.83 5,027,833.32 

32 Tubería de 03" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. 9526.8 M 641.52 6,111,632.74 

11,139,466.06 

4 [COLOCACIÓN DE TUBERIAS 
41 Tubería de 04" PVC (SDR-26 ) C/J.G. 4839.9 M 288.30 1,395,343.17 

42 Tubería de 03" PVC (SDR-26 ) C/J.G, 9526.8 M 259,86 2,475,634.25 

3,870,977.42 

S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

5.1 Codo de 4"x90* PVC SCH-40 l Ud 622.77 622.77 

32 Codo de 4"x45* PVC SCH-40 13 Ud 605.28 7,868.64 

53 Codo de 3"x90* PVC SCH-40 4 Ud 359,84 1,439.36 

5,4 Codo de 3"x45% PVC SCH-40 36 Ud 344,50 12,402.00 

e] Tee de 4'x4"_ PVC SCH-40 38 Ud 743,69 28,260.22 
5.6 Tee de 3"x3" PVC SCH-40 26 Ud 658.97 17,133.22 

3d Yee de 4"x3" PVC SCH-40 4 Ud 697.78 2,791.12 

5.8 Yee de 3"x3" PVC SCH-40 3 Ud 329.16 987.48 

5,9 Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 1 Ud 1,290,53 1,290.53 
Sl Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 1 Ud 1,122.66 1,122.66 

5.11 Reducción 4"x3" PVC SCH-40 33 Ud 976,48 32,223.84 

5,12 Tapón 04" PVC SCH-40 1 Ud 488.67 488.67 

5,13 [Tapón 03" PVC SCH-40 16 Ud 442,65 7,082.40 
5.14 ¡Anclaje HS. p/piezas 8.85 M 8,430.61 74,610.90 

188,323.81 

6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

De compuerta 04" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de 

6.1 goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, 3 Ud 23,383.00 70,149.00 

movimiento de tierra y mano de obra) 

De compuerta 03" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de 

6.2 goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, 3 Ud 23,813.50 71,440.50 

movimiento de tierra y mano de obra) 

6.3 Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. 6 Ud 8,119.41 48,716.46 

190,305.96 

T ACOMETIDAS EN POLIETILENO 

21 Acometida urbanas oy x 1/0" en tuberia de polietileno inclida la 700 Ud 4,937.65 3,456,355.00 
valvula de paso y el registro de inspeción en PPR 

7,2 Rurales 03" 300 Ud 2,993,10 897,930.00 

4,354,285.00 

8 PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE: 

8.1 Tubería de 04" PVC (SDR-26 ) C/J.G. A77S M 183,23 874,923.25 
8.2 Tubería de 03" PVC (SDR-26 ) C/J.G. 9340 M 183,23 1,711,368,20 

2,586,291.45 
9 DEMOLICIONES 

9.1 Demolicón de acera y contenes 66 Mi 2,134.32 140,865.12 a) CO 

9,2 [Bote de escombros 85.8  M 360.43 30,924.89 PIO? Ns US 
ATÍZIIO.01 Ga 

10 [REPOSICIÓN DE VE G 
10.1 |Acerae=0.10 600) mM 1,505.40 903,240.001 /2 La E 
10.2 [Contenes 60 M 1,651.43 99.085.801 | w PRE CO N nl 

2 - 

1 — [ASFALTO A AÑE701896762 f 
11.1 [Corte de asfalto 33960 —M 91.69)  3,11379240| AY " 
11.2 _ |Remocion de asfalto 11359.25| m2 60.39 685,985.11 AN 

s == PRO — TE, 
113 a asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento 763.26 mM 360.43 275,101.80 Sp mino» 

11,4 [Suministro y colocación de imprimación con gravilla 1135925 mM? 390.11 4,431,357.02 

115 Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. 14199.06 mM? 993.471 14,106.340.14



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
  

11.6 — [Transporte de asfalto caliente (31.00 km) 32678.28465| M'YKM 24.00 784,278.83 
- 23,396,855.30 

12.  [SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y 
MANEJO DEL TRANSITO 

Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en 
12.1 angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color 14085 M 70.51 993,133.35 

ambar y barreras de peligro naranja 

122 Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y 14085 M 18.31 257,896.35 
hombres con banderolas 

1,251,029.70 

14 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 14085 M 29.15 410,577.75 

410,577.75 

SUB-TOTAL FASE A 57,580,196.79 

B VARIOS 

Valla anunciando la obra 20"x 10" impresión full color, conteniendo 
l logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos 4 Ud 78,765.04 315,060.07 

galvanizados 1 4" x 1 /4” y soporte en tubos cuadrados 4"x4" 

2 Campamento casa o solar y 2 baños portatiles 10 Mes 25,572.92 255,729.11 

570,789.18 

SUB-TOTAL FASE B 570,789.18 

SUB-TOTAL 58,150,985.97 

GASTOS GENERALES: 

Gastos administrativos 3.00% 1,744,529,58 

Honorarios profesionales 10,00% 5,815,098.62 

Seguros, pólizas y fianzas 4.00% 2,326,039.45 

Supervisión de la obra 5.00% 2,907,549.31 

Gastos de transporte 4.50% 2,616,794.38 

Ley 6-86 1.00% 581,509.86 

[TBIS de honorarios profesionales 18,00% 1,046,717.75 

CODIA 0.10% 58,150,99 

Imprevistos 5.00% 2,907,549.31 

E (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, 3.00% 1,744,529.58 

Mantenimiento y operación de INAPA 10.00% 5,815,098.62 

27,563,567.45 

SUB-TOTAL GENERAL 85,714,553,42 
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