
ING. ONESIMO MORETA CUEVAS 

Presupuesto : No. 158 D/F 21/04/2021 

Obra : AMPLIACION REDES ACUECUDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3) 

  

    

  

  

  

Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

A REDES DE DISTRIBUCIÓN 

1|Replanteo 6,267.80 M 32.19 201,760.48 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 

ASFÁLTICA L=323.74 M 

2.1|Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado 647.48 M 74.85 48,463.88 

2.2|Extracción carpeta asfáltica 2" 242.81 mv? 49.56 12,033.66 

2.3|Bote de material con camión D=15 km,( incluye carguio y 16.651 mE 463.21 7,712.45 

esparcimiento en lugar de botadero) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material compacto c/equipo 3,268.801| MÍN 253.60 828,967.68 

3.2|Excavación en roca c/equipo, Inc. Extracción de material 1,400.91| méN 1,656.00 2,319,906.96 

3.3|Asiento de arena suministro y colocacion 445.40 mM? 1,717.14 764,814.16 

3.4|Suministro de material de mina para relleno (caliche) 1,1821.18| mE 645.25 1,175,116.40 

D= 20 KM 
3.5|Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 3,712.75| wc 184.22 683,962.81 

0.20 m 
3.6|Bote de material con camión D=15 km,( incluye carguio y 1,196.20| mM?E 463.21 554,091.80 

esparcimiento en lugar de botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍAS: 
4.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana 684.51 M 1,633.99 1,118,482.49 

4.2104" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 1,553.26 M 897.00 1,393,274.22 

4.4183" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 4,162.04 M 476.94 1,985,043.36 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
5.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. 664.57 M 39.30 26,117.60 

5.2184" PVC (SDR-26) C/J.G. 1,522.80 M 32.27 49,140.76 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 4,080.43 M 27.98 114,170.43 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 
6.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 664.57 M 36.01 23,931.17 

6.2104" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 1,522.80 M 35.42 53,937.58 

6.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometidas 4,080.43 M 105.46 430,322.15 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: 

7.1|Tee Y 6" X 4" Acero SCH-40 1.00 Ud 3,717.09 3,717.09 

7.2|Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 7.00 Ud 3,431.53 24,020.71 

7.3|Tee Y 4" X 4” PVC SCH-40 c/E.C. 10.00 Ud 521.24 5,212.40 

7.4|Tee Y 3" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 1.00 Ud 336.68 336.68 

7.5|Cruz Y 6" X 6" Acero SCH-40 1.00 Ud 6,546.73 6,546.73 

7.6|Cruz Y 6" X 4" Acero SCH-40 1.00 Ud 4,599.73 4,599.73         Da:     
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Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

7.7|Cruz WM 6" X 3" Acero SCH-40 1.00 Ud 3,561.33 3,561.33 

7.8|Cruz Y) 4” X 4" PVC SCH-40 c/E.C. 7.00 Ud 947.20 6,630.40 

7.9|Cruz WM) 3" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 14.00 Ud 728.20 10,194.80 

7.10|Reduccion Y 6" X 4” Acero SCH-40 2.00 Ud 2,769.55 5,539.10 

7.11|Reducción Y 4" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 28.00 Ud 334.74 9,372.72 

7.11|Codo de Y 6" X 90” Acero SCH-40 1.00 Ud 4,599.73 4,599.73 

7.12|Junta Tapón de Y 6" SCH-40 1.00 Ud 2,935.64 2,935.64 

7.13|Tapón de Y 4" PVC SCH-40 c/E. C. 4.00 Ud 124.22 496.88 

7.14|Tapón de Y 3" PVC SCH-40 c/E. C. 7.00 Ud 89.47 626.29 

7.15|Junta mecánica tipo Dresser de Y 3" DE 150 PSI 24.00 Ud 1,384.48 33,227.52 

7.16|Junta mecánica tipo Dresser de WM4' DE 150 PSI 31.00 Ud 1,566.25 48,553.75 

7.17| Junta mecánica tipo Dresser de WM6' DE 150 PSI 26.00 Ud 2,390.48 62,152.48 

7.18|Anclajes H.S. P/piezas, según detalle 6.00 M? 5,836.88 35,021.28 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.2|Válvula de compuerta y 4" HF platillada completa 150 psi 4.00 Ud 34,444.57 137,778.28 

8.4 [Válvula de compuerta 43" HF platillada completa 150 psi 4.00 Ud 27,844.60 111,378.40 

(inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas 

mecánicas tipo Dresser) 

8.5|Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle 8.00 Ud 5,817.20 46,537.60 

9|ASFALTO 

9.1|Riego adherencia 242.81 mM? 36.02 8,746.02 

9.2|Imprimación sencilla 242.81 mM? 117.38 28,501.04 

9.3|Suministro de asfalto en planta esponjado 12.33 mM? 12,457.00 153,594.81 

9.4|Colocación carpeta asfáltica 2" 12.331 mc 1,078.00 13,291.74 

9.5| Transporte asfalto D= 30 km 369.901 km/MP'E 24.32 8,995.97 

10|ACOMETIDAS 

10.1|Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de 30.00 Ud 7,459.00 223,770.00 

paso c/ tuberia de polietileno 
10.2|Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/ 100.001 Ud 5,582.00 558,200.00 

tuberia de polietileno 

11|REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

11.1|DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS 

11.1.1|DEMOLICIÓN: 

11.1.1.1|De contenes y aceras 3.00 Mé 1,013.97 3,041.91 

11.1.1.2|Bote de material C/camión D= 5 KM, (incluye esparcimiento 
en botadero) 4.051 ME 209.99 850.46           
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Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$5) VALOR (RD$) 

11.1.2|REPOSICIÓN DE: 
11.1.2.1/Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm? 14.08 mM? 1,259.00 17,726.72 

reforzado con fibra de polipropileno) 
11.1.2.2|Contenes 17.60 M 1,067.00 18,779.20 

12|EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE 

12.1|Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y 

herramientas 1.00 Ud 16,756.00 16,756.00 

13|Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la 
vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de 6,267.80 M 56.00 350,996.80 

conos refractarios, mechones, barreras de peligro naranja y 

hombres con banderolas) 

14|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas 6,267.80 M 27.38 171,612.36 

menores) con tramos de alta pendiente 

SUB - TOTAL FASE A 13,929,152.61 

B VARIOS 

1|Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color 

conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y 43,500.00 

contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" 4001 Ue an ir 

y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" 
2 Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, 6.00l Mes 43,789.00 262,734.00 

baños portatil y caseta para materiales) 

SUB - TOTAL FASE B 306,234.00 

SUB - TOTAL GENERAL PRES. BASE 14,235,386.61 

PRESUPUESTO EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS NO CUBICADAS 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

A REDES DE DISTRIBUCIÓN 

1 Replanteo 540.25 M 20:00 11,210.19 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 

ASFÁLTICA L=323.74 M 
2.1|Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado 647.48 M 7.64 4,946.75 

2.2|Extracción carpeta asfáltica 2" 242.81 M2 0.77 186.96 

2.3|Bote de material con camión D=15 km,( incluye carguio y 16.651 M3E 83.09 1,383.45 

esparcimiento en lugar de botadero) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA + 

3.2|Excavación en roca c/equipo, Inc. Extracción de material 293.321 M3N 147.97 43,402.56 

3|Asiento de arena suministro y colocacion 99.54 M3 173.34 17,254.26 

4| SUMINISTRO DE TUBERÍAS: 
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Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

4.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana 17.51 M 497.51 8,711.40 

4.2104" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 103.26 M 86.83 8,966.07 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
5.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. 35.37 M 75.97 2,687.06 

5.2/04" PVC (SDR-26) C/J.G. 174.32 M 54.18 9,444.66 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 288.37 M 39.98 11,529.03 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 

6.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 664.57 M 25.84 17,172.49 

6.214" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 1,522.80 M 21.84 33,257.95 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: 

7.1|Tee 1 6" X 4" Acero SCH-40 1.00 Ud 4,062.92 4,062.92 

7.2|Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 5.00 Ud 2,655.48 13,277.40 

7.3|Tee Y 4" X 4" PVC SCH-40 c/E.C. 5.00 Ud 427.54 2,137.70 

7.6|Cruz Y 6" X 4" Acero SCH-40 1.00 Ud 2,175.95 2,175.95 

7.7|Cruz W) 6" X 3" Acero SCH-40 1.00 Ud 2,860.35 2,860.35 

7.8|Cruz Y 4" X 4" PVC SCH-40 c/E.C. 7.00 Ud 1,720.23 12,041.61 

7.9|Cruz Y 3" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 10.00 Ud 831.43 8,314.30 

7.1|Reduccion Y 6" X 4" Acero SCH-40 2.00 Ud 1,135:79 2,271.58 

7.11|Reducción Y 4" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 28.00 Ud 334.74 9372072 

7.12|Junta Tapón de Y 6" SCH-40 1.00 Ud 610.51 610.51 

7.13|Tapón de Y 4” PVC SCH-40 c/E. C. 1.00 Ud 222.28 222.28 

7.15| Junta mecánica tipo Dresser de WM) 3" DE 150 PSI 18.00 Ud 155.67 2,802.06 

7.16|Junta mecánica tipo Dresser de M4' DE 150 PSI 27.00 Ud 413.49 11,164.23 

7.17| Junta mecánica tipo Dresser de W6' DE 150 PSI 21.00 Ud 450.13 9,452.73 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

8.2|Válvula de compuerta a 4" HF platillada completa 150 psi 2.00 Ud 17,511.95 35,023.90 

(inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas 

mecánicas tipo dresser) 

8.40|Válvula de compuerta 63" HF platillada completa 150 psi 2.00 Ud 9,850.02 19,700.04 

(inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas 

mecánicas tipo Dresser) 
8.50|Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle 4.00 Ud 2,172.38 8,689.52 

9.00|ASFALTO 

9.10|Riego adherencia 242.81 M2 14.79 3,591.16 

9.20|Imprimación sencilla 242.81 M2 88.94 21,595.52 

9.30|Suministro de asfalto en planta esponjado 12,33 M3 2,233.00 27,532.89 

9.40|Colocación carpeta asfáltica 2" 12.33| M3C 274.44 3,383.85 

9.50|Transporte asfalto D= 30 km 369.90| KM/M3E 12.01 4,442.50           10|ACOMETIDAS   4 de 7 PRESUPUESTO ACTUALIZADO E
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Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

10.1|Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de 30.00 Ud 578.06 17,341.80 

paso c/ tuberia de polietileno 

10.2|Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/ 100.00 Ud 1,108.45 110,845.00 

tuberia de polietileno 

11|REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

11.1|DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS - 

11.1.1|DEMOLICIÓN: ” 

11.1.1.1/De contenes y aceras 3.00 M3 702.07 2,106.21 

11.1.1.2|Bote de material C/camión D= 5 KM, (incluye esparcimiento 4.05| M3E 105.31 426.51 

en botadero) 

11.1.2 REPOSICIÓN DE: - 

11.1.2.1 [Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm? 14.08] M2 251.43 3,540.13 

reforzado con fibra de polipropileno) 

11.1.2.2[Contenes 17.60 M 561.98 9,890.85 

12/EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE - 

12 |Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y 1.00 Ud 28,332.96 28,332.96 

herramientas 

13.0|Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en 498.76 M 19.69 9,820.58 

la vía, (incluye uso de letreros con base en angulares, 

uso de conos refractarios, mechones, barreras de 

peligro naranja y hombres con banderolas) 

14 |Limpieza continua y final (obreros, camión y 498.76 M 11.50 5,735.74 

herramientas menores) con tramos de alta pendiente 

SUB - TOTAL FASE A 562,918.33 

SUB - TOTAL GENERAL PARTIDAS NO CUBICADAS 562,918.33 

PRESUPUESTO EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS CUBICADAS 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RDf) 

AJREDES DE DISTRIBUCIÓN 

1|Replanteo 5,727.55 M 20.75 118,846.66 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 
ASFÁLTICA L=323.74 M Í   
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Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material compacto c/equipo 3,268.80| M3N 40.40 132,059.52 

3.2|Excavación en roca c/equipo, Inc. Extracción de material 1,107.59] MÍN 147.97 163,890.09 

3.3|Asiento de arena suministro y colocacion 345.86|M3 173,34 59,951.37 

3.4|Suministro de material de mina para relleno (caliche) 1,821.18 mE 343.15 624,937.92 

D=20 KM 

3.5|Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 3,712.75| M3C 112.48 417,610.12 

0.20 m 
3.6|Bote de material con camión D=15 km, ( incluye carguio y 1,196.20 M3E 83.09 99,392.26 

esparcimiento en lugar de botadero) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍAS: 

4.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana 667.00 M 497.51 331,839.17 

4.2|M4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 1,450.00 M 86.83 125,903.50 

4.4193" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 4,162.04 M 128.38 534,322.70 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
5.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. 629.20 M 75.97 47,800.32 

5.2104" PVC (SDR-26) C/J.G. 1,348.48 M 54.18 73,060.65 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 3,792.06 M 39.98 151,606.56 

7| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: 

7.2|Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 2.00 Ud 2,655.48 5,310.96 

7.3|Tee Y 4" X 4" PVC SCH-40 c/E.C. 5.00 Ud 427.54 2,137.70 

7.4|Tee Y 3" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 1.00 Ud 341.25 341.25 

7.5|Cruz Y 6" X 6" Acero SCH-40 1.00 Ud 3,355.95 3,355.95 

7.9|Cruz Y 3" X 3" PVC SCH-40 c/E.C. 4.00 Ud 831.43 3,3252 

7.11|[Codo de BM 6" X 90? Acero SCH-40 1.00 Ud 2,649.28 2,649.28 

7.13|Tapón de Y 4" PVC SCH-40 c/E. C. 3.00 Ud 222.28 666.84 

7.14|Tapón de Y 3" PVC SCH-40 c/E. C. 7.00 Ud 168.80 1,181.60 

7.15| Junta mecánica tipo Dresser de 4) 3" DE 150 PSI 6.00 Ud 155.67 934.02 

7.16| Junta mecánica tipo Dresser de W4' DE 150 PSI 4.00 Ud 413,49 1,653.96 

7.17| Junta mecánica tipo Dresser de 46' DE 150 PSI 5.00 Ud 450.13 2,250.65 

7.18|Anclajes H.S. P/piezas, según detalle 6.00 mM? 3,038.12 18,228.72 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.2|Válvula de compuerta a 4" HF platillada completa 150 psi 2.00 Ud 17,511.95 35,023.90 

(inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas 

mecánicas tipo dresser) 
8.4|Válvula de compuerta g3" HF platillada completa 150 psi 2.00 Ud 9,850.02 19,700.04 

(inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas 

mecánicas tipo Dresser) 

8.5|Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle 4.00 Ud 2238 8,689.52, Qu 
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Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

13|Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la 5,769.04 M 19.69 113,592.40 

vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de 

conos refractarios, mechones, barreras de peligro naranja y 

hombres con banderolas) 
14|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas 5,769.04 M 11.50 66,343.96 

menores) con tramos de alta pendiente 

SUB - TOTAL FASE A 3,166,607.31 

B|VARIOS 
1|Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color 1.00 Ud 12,500.00 12,500.00 

conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y 

contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" 

y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" 
2|Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, 6.00| Mes 20,094.71 120,568.26 

baños portatil y caseta para materiales) 

SUB - TOTAL FASE B 133,068.26 

SUB - TOTAL GENERAL 3,299,675.57 

SUB - TOTAL GENERAL 3,299,675.57 

SUB - TOTAL GENERAL PRES. BASE + PRES. EQ. EC. 18,097,980.51 

PART. NO CUB. + PART. CUB. 

GASTOS INDIRECTOS 
Honorarios profesionales 10.00% 1,809,798.05 

Transporte 4.00% 723,919.22 

Supervisión de la obra 5.00% 904,899.03 

Ley 6-86 1.00% 180,979.81 

Seguro póliza y fianza 4.00% 723,919.22 

Gastos administrativo 3.00% 542,939.42 

ITBIS (ley 07-2007) 18.00% 325,763.65 

CODIA 0.10% 18,097.97 

Imprevistos 5.00% 711,769.33 

Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA 10.00% 1,423,538.66 

SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS 7,365,624.36 

    TOTAL A EJECUTAR (RD$)     
  

    25,463,604.87 
  

Preparado por: 
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Obra : AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO DE HIGÚEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4) 

  

  

          

Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD |P.U.(RD$) VALOR (RD$) 

A REDES DE DISTRIBUCIÓN 

1|REPLANTEO 3,676.72 M 32.19 118,353.62 

2|CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 

2.1|Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado 647.48 M 47.72 30,897.75 

2.2|Extracción carpeta asfáltica 2” 242.81| Mm? 41.24 10,013.48 

2.3|Bote de material con camión D= 15 km,( incluye 16.651 ME 463.21 7,712.45 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material compacto C/equipo 2,006.19] mén 154,49 309,936.29 

3.2|Excavación en roca C/equipo, Inc. Extracción de 859.79| MÍN 1,656.00 1,423,812.24 

3.3/Asiento de arena 268.21] m3 1,717.14 460,554.12 

3.4|Suministro de material de mina para relleno 1,117.731| ME 645.25 721,215.28 

3.5/Relleno compactado C/compactador mecánico en capa 2,329.73| m*c 184,22 429,182.86 

3.6|Bote de material con camión D= 15 km,( incluye 670.311 mE 463.21 310,494.30 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍAS: 
4.1126" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana 1,117.06 M 1,633.99 1,825,264.87 

4.2104" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 1,036.47 M 897.00 929,713.59 

4.4193" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana 1,607.57 M 476.94 766,714.44 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
5.1186" PVC (SDR-26) C/J.G. 1,084.52 M 39.30 42,621.64 

5.2104" PVC (SDR-26) C/J.G, 1,016.15/ M 32.27 32,791.16 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 1,576.051 M 27.98 44,097.88 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 

6.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 1,084.52 M 36.01 39,053.57 

6.2/04" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 1,016.15 M 35.42 35,992.03 

6.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometidas 1,576.05 M 105.46 166,210.23 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 

7.1[Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 4.001 Ud 3,431.53 13,726.12 

7.2|Tee Y 4" X 4" PVC Presión SCH-40 1.001 Ud 521.24 521.24 

7.3|Tee Y 4" X 3" PVC Presión SCH-40 5.001 Ud 894.37 4,471.85 

7.4|Tee Y 3" X 3" PVC Presión SCH-40 3.00| Ud 336.68 1,010.04 

7.5|Cruz Y 4" X 3"PVC Presión SCH-40 2.00 Ud 1,230.55 2,461.10 

7.6|Codo de Y 6" X 45” Acero SCH-40 c/protección 1.001 Ud 3,950.73 3,950.73 

7.7|Codo de WU) 4" X 90” PVC. Presión SCH-40 2.001 Ud 413.13 826.26 

7.8|Codo de Y) 4" X 45” PVC Presión SCH-40 2.00 Ud 340.92 681.84 

7.9|Codo de UV 3" X 90” PVC Presión SCH-40 2.001 Ud 266.28 532.56 

7.10|Codo de Y) 3" X 45” PVC Presión SCH-40 4.00 Ud 195.91 783.64 

7.11|Junta Tapón de Y 6" SCH-40 c/protección 1.00| Ud 2,935.64 2,935.64 

7.12|Junta Tapón de WM 4"PVC Presión SCH-40 1.00| Ud 124.23 124.23 

7.13|Junta Tapón de V 3"PVC Presión SCH-40 11.001 Ud 83.76 921.36 

7.14| Junta mecánica tipo Dresser de Y) 3" DE 150 PSI 4.00| Ud 1,384.48 5,537.92 

7.15|Junta mecánica tipo Dresser de M6' DE 150 PSI 16.001 Ud 2,390.48 38,247.68 

7.16|Anclajes H.S. P/piezas, según detalle 6.001 M* 5,836.88 35,021.28       
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8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.2|Válvula de compuerta a 4" HF platillada completa 150 3.001 Ud 34,444.57 103,333.71 

8.4|Válvula de compuerta 23" HF platillada completa 150 3.001 Ud 27,844.60 83,533.80 

8.5| Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle 6.001 Ud 5,817.20 34,903.20 

9|ASFALTO 
9.1|Riego adherencia 242.81 mM? 36.02 8,746.02 

9.2|Imprimación con arena 242.81 Mé 153.00 37,149.93 

9.3|Suministro de asfalto en planta esponjado 12.331 Mm? 12,457.00 153,594.81 

9.4|Colocación carpeta asfáltica 2" 12.331 Mc 1,078.00 13,291.74 

9.5|Transporte asfalto D= 30 km 369.90 |kmm?E 24.32 8,995.97 

10|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE 

(INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA 

DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO 

DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) 

10.1|Hidrante en tubería de p 6" completo 1.00 Ud 160,453.93 160,453.93 

11¡ACOMETIDAS 

11.1[Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de 20.001 Ud 7,459.00 149,180.00 

11.2|Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de 92.001 Ud 5,582.00 513,544.00 

12|REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

12.1|DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y 

12.1.1|DEMOLICIÓN: 

12.1.1.1/De contenes y aceras 3.001 Mm? 1,013.97 3,041.91 

12.1.12|Bote de material con camión D= 15 km, ( incluye carguio 4.05] ME 463.21 1,876.00 

12.1.2| REPOSICIÓN DE: 

12.1.2.1|Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm? 14.08|  m? 1,259.00 17,726.72 

12.1.2.2|Contenes 17.60 M 1,067.00 18,779.20 

13|EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE 

13.1/|herramientas 1.001 Ud 6,390.91 6,390.91 

14|Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en 3,676.72 M 56.00 205,896.32 

15|Limpieza continua y final (obreros, camión y 3,676.72 M 27.38 100,668.59 

SUB - TOTAL FASE A 9,437,492.05 

B VARIOS 

1|Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color 1.001 Ud 43,500.00 43,500.00 

2|Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, 6.00| Meses | 43,789.00 262,734.00 

SUB - TOTAL FASE B 306,234.00 

SUB - TOTAL GENERAL 9,743,726.05 

SUB - TOTAL GENERAL 9,743,726.05 
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD | P.U, (RD$) VALOR (RD$) 

A |REDES DE DISTRIBUCIÓN 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Excavación material compacto C/equipo 803.06| min 127.38 102,293.78 

3.1|Excavación material compacto C/equipo 1,203.13] MÍN 127.38 153,254.70 

3.5|Relleno compactado C/compactador mecánico en capa 682.67| mic 148.06 101,076.12 

3.5|Relleno compactado C/compactador mecánico en capa 1,619.07| mc 148,06 239,719.50 

3.5|Relleno compactado C/compactador mecánico en capa 27.99| mc 148.06 4,144.20 

5| COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 

5.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. 652.801 M 13.27 8,662.66 

5.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. 431.72] M 13.27 5,728.92 

5.2114" PVC (SDR-26) C/J.G. 935.201 M 10.17 9,510.98 

5.2104" PVC (SDR-26) C/J.G. 80.95 M 10.17 823.26 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 415.60 M 9.47 3,935.73 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 1,033.99 M 9.47 9,791.89 

5.4103" PVC (SDR-26) C/J.G. 126.46 M 9.47 1,197.58 

6|PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 
6.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 652.80 M 48,99 31,980.67 

6.1106" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 431.72 M 48,99 21,149.96 

6.2|04" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas 1,016.15 M 34.58 35,138.47 

7|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 

7.1|Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 1.00| Ud 1,319.54 1,319.54 

7.1[Tee Y 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 3.001 Ud 1,319.54 3,958.63 

7.5|Cruz Y 4" X 3"PVC Presión SCH-40 2.00 Ud 1,139.97 2,279.94 

7.15|Junta mecánica tipo Dresser de G6' DE 150 PSI 2.001 Ud 282.72 565.44 

7.15|Junta mecánica tipo Dresser de G6' DE 150 PSI 4.001 Ud 282.72 1,130.88 

7.15|Junta mecánica tipo Dresser de W6' DE 150 PSI 10.00 Ud 282.72 2,827.20 

10|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE 

10.1|Hidrante en tubería de a 6" completo 1.00/ Ud 72,252.07 72,252.07 

SUB - TOTAL E.E. 812,742.12 

SUB - TOTAL GENERAL 10,556,468.17 

SUB - TOTAL GENERAL 10,556,468.17 

GASTOS INDIRECTOS 

Honorarios profesionales 10,00% 1,055,646.83 

Transporte 4.00% 422,258.73 

Supervisión de la obra 5.00% 487,186.30 

Ley 6-86 1.00% 105,564.68 

Seguro póliza y fianza 4.00% 422,258.73 

Gastos administrativo 3.00% 316,694.05 

ITBIS (ley 07-2007) 18.00% 190,016.43 

CODIA 0.10% 10,556.47 

Imprevistos 5.00% 487,186.26 

Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA| 10.00% 974,372.61 

SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS 4,471,741,09 

TOTAL A EJECUTAR (RD$) 15,028,209.26             
  

REPARADO POR 

ING. FERNANDO LARA 

ING. CONTRATISTA 

0/2 -00U PELS a Ú 
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