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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020
Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES

Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA ZONA : IV CRM G
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN Contrato No. : 027 - 2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023 . ‘
PART. DESCRIPCION || CANTIDAD ub P.U.(RD$) = VALOR(RDS)
,  RED DE DISTRIBICION COMUNIDAD LOS SOLARES
ESTACION (5+700 A 6+260)
1 REPLANTEO 510200 M 14.63 74,642.26
2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 331044 M3 154.52 511,529.19
2.2 ASIENTO DE ARENA 306.12 M3 1,110.39 339,912.59
2.3 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR
EEANIGS SN CADAS B.50 2,830.60 M3 184.68 522,755.21
2.4 BOTE DE MATERIAL G/CAMON D= 5 KM 575.80 M3 210.00 120,918.00
3 SUMINISTRO DE TUBERIA:
3.1 TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G.) +2% DE PERDIDA
; 22 :
SR B AR 483480 M 469.53 270,083.64
3.2 TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G.) +2% DE PERDIDA
S50 BANEANA 36924 M 790.67 291,946.99
4 COLOCACION DE TUBERIA:
4.1 TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
SRR N 483480 M 27.98 135,277.70
4.2 TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
BB CAMPANA 36924 M 32.27 11,915.37
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 CODO @3'x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION
R 400 U 2,750.04 11,000.16
5.2 CODO @3"x 90° ACERO SCH-80 CON PROTECCION
e 300 U 1,644.54 4,933.62
5.3 TAPON @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
e 1300 U 1,449.38 18,841.94
6.4 TAPON @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
et ) 2200 U 1,449.38 31,886.36
5.5 TEE DE @3" X @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
SR Sl 1500 U 1,514.74 22,721.10
5.6 TEE DE @4" X @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
e e 700 U 2,054.45 14,381.15
5.7 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE @4" 9.00 U 1,566.25 14,096.25
6.8 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE @3" 2300 U 1,384.48 31,843.04
5.9 ANCLAJE PARA PIEZAS 6400 U 250.00 16,000.00
6 ACOMETIDAS RURALES (356 U)
6.1 COLLARIN EN POLIETILENO @3" (ABRAZADERA) 356.00 U 230.10 81,915.60
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD @1/2"
6.2 INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) s ke s
6.3 ADAPTADOR MACHO @1/2" ROSCADO A MANGUERA 71200 U 53.10 37,807.20
6.4 CODO 1/2" X 90° HG 71200 U 26.50 18,868.00
6.5 TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO @1/2" (BASTONES) 53400 M 292.05 156,954.70
6.6 NIPLE @1/2" H.G. 356.00 U 35.40 12,602.40
6.7 COUPLING 1/2 H.G 356.00 U 28.32 10,081.92
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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020

Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES

Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023

PART. DESCRIPCION
6.8 LLAVE DE CHORRO @1/2" BRONCE
6.9 CHECK 1/2" HG
6.10 CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON
6.11 PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15)
6.12 EXCAVACION Y TAPADO
6.13 MANO DE OBRA PLOMERO

7 PRUEBA HIDROSTATICA
7.1 TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
POR CAMPANA
7.2 TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
POR CAMPANA

8 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA
SUB-TOTAL FASE A

Z VARIOS
CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR,
CON CASETA DE MATERIALES CON (U) BANO MOVIL)
Lo ~ SUB-TOTAL DE FASE Z

1

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE

CANTIDAD
3566.00
356.00
356.00
356.00
704.88
356.00

4,740.00

362.00

5,102.00

5.00

ZONA : IV
Contrato No. : 027 - 2021

MES

PRESUPUESTO ORIGINAL ( EQUILIBRIO ECONOMICO)

Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES
Ubicacion: SANTO DOMINGO -PROVINCIA MONTE PLATA

Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020

PART. DESCRIPCION

RED DE DISTRIBUCION COMUNIDAD LOS SOLARES
ESTACION ( 5+700 HASTA EST. 6+260)

1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO
2.2 ASIENTO DE ARENA
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR
MECANICO EN CAPAS 0.20
BOTE DE MATERIAL C/CAMON D=5 KM (SUJETO A
CUANTIFICACION DEL SUPERVISOR)

23

2.4

3  SUMINISTRO DE TUBERIA:

31 TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
POR CAMPANA

39 TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
POR CAMPANA

DIFERENCIA

2,046.09

13241
122.77

1,900.54

231.57

ZONA : IV

ub

M3
M3

M3

M3

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
’ * ok k 1NAPA LI
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

CRMG
P.U.(RD$)  VALOR (RD$)
286.36 101,944.16
380.00 135,280.00
12.89 4,588.84
200.00 71,200.00
409.39 288,570.82
250.00 89,000.00
7.68 36,403.20
10.05 3,638.10
15.00 76,530.00
5,706,200.71
38,000.00 190,000.00
190,000.00
5,896,200.71
P.U.(RD$)  VALOR (RDS$)

38.60 78,970.89
255.70 338,569.63
1,970.75 241,948.98
268.59 510,475.20
385.95 89,373.53

154.52

1,110.39
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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020

Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES

Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN

PART:

4.1

42

51
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7
5.8
5.9

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

74

7.2

Contrato No. :

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023

DESCRIPCION

COLOCACION DE TUBERIA:
TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
POR CAMPANA

TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA
POR CAMPANA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
CODO @3"x 45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

CODO @3"x 90° ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

TAPON @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

TAPON @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

TEE DE @3" X @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

TEE DE @4" X @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE @4"
JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE @3"
ANCLAJE H.S.

ACOMETIDAS RURALES (356 U)

COLLARIN EN POLIETILENO @3" (ABRAZADERA)
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD @1/2"
INTERNO L=12.00M (PROMEDIQ)

ADAPTADOR MACHO @1/2" ROSCADO A MANGUERA
CODO 1/2" X 90° HG

TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO @1/2" (BASTONES)
NIPLE @1/2" H.G.

COUPLING 1/2 H.G

LLAVE DE CHORRO @1/2" BRONCE

CHECK 1/2" HG

CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON

PEDESTAL H.S (0,80 X 0,15)

EXCAVACION Y TAPADO

MANO DE OBRA PLOMERO

PRUEBA HIDROSTATICA
TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G) +2% DE PERDIDA POR
CAMPANA

TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G) +2% DE PERDIDA POR
CAMPANA

LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA

'SUB-TOTAL FASEA

CANTIDAD

1,778.89

369.24

13

22

15

23
64

161

1,932.00
397
472

323.7
236
236
236
236
236
236

704.88

236

4,740.00

362

ZONA : IV
027 - 2021
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P.U. (RD$)

46.96

58.70

4,448.02
2,957.07
2,367.49
2,367.49

6,388.93

6,937.08

4,813.50
4,470.20
574.55

292.00
55.00

85.00
67.00
450.00
53.00
36.00
380.00
535.00
175.00
242.00
492.00
592.25

85.19

15.00

VALOR (RD$)

83,543.31

21,676.11

17,792.08

8,871.21
30,777.39
52,084.82

95,833.93

48,559.58

43,321.50
102,814.60
36,771.18

47,012.00
106,260.00

33,745.00
31,624.00
145,665.00

12,508.00
8,496.00
89,680.00
126,260.00
41,300.00
57,112.00
346,800.96
139,771.00

30,837.38

3,018,455.28
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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020

Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES

Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN

: -Px" # ***INAPA***
@

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023

PART. DESCRIPCION
Z VARIOS
CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, CON
CASETA DE MATERIALES CON BANO MOVIL)
SUB-TOTAL FASE Z
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO
ECONOMICO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F
FEBRERO/2023
AUMENTO DE CANTIDAD
,  RED DE DISTRIBUCION COMUNIDAD LOS SOLARES
ESTACION ( 5+700 HASTA EST. 6+260)
1 REPLANTEO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO
2.2 ASIENTO DE ARENA
53 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR
™~ MECANICO EN CAPAS 0.20
54 BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (SUJETO A
' CUANTIFICACION DEL SUPERVISOR)
3 SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.4 TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G) + 2% DE
"' PERDIDA POR CAMPANA
3o TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE
““ PERDIDA POR CAMPANA
4 COLOCACION DE TUBERIA:
44 TUBERIA@3"PVC (SDR-26 C\J.G.) + 2% DE
" PERDIDA POR CAMPANA
45 TUBERIA @4"PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE
"~ PERDIDA POR CAMPANA
6 ACOMETIDAS RURALES (216U)
6.1 COLLARIN EN POLIETILENO @3" (ABRAZADERA)
6.2 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD @1/2"
““ INTERNO L=12.00M (PROMEDIO)
6.3 ADAPTADOR MACHO @1/2" ROSCADO A MANGUERA
6.4 CODO 1/2" X 90° HG
6.5 TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO @1/2" (BASTONES)
6.6 NIPLE @1/2" H.G.
6.7 COUPLING 12 H.G
6.8 LLAVE DE CHORRO @1/2" BRONCE

'CANTIDAD

664.43
494.06

44.91
421.44

87.14

325.55

36217

319.17

345.26

216.00

2,592.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00

ZONA : IV
Contrato No. : 027 - 2021

uD

MES

M3
M3

M3

M3

=

e Setc =< C

CKMG

P.U. (RD$)

10,000.00

38.60
255.70
1,970.75
268.59

385.95

469.53

790.67

46.96

58.70

292.00
55.00

85.00
67.00
450.00
53.00
36.00
380.00

VALOR (RD$)

30,000.00
£30,000.00

3,048,455.28

25,644.34
126,330.12
88,506.38
113,196.60

33,631.34

152,855.49

278,450.25

14,989.41

20,268.37

63,072.00

142,560.00
18,360.00
14,472.00
97,200.00
11,448.00

7,776.00
82,080.00
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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020

Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES \‘/\ G
Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA ZONA : IV CR
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN Contrato No. : 027 - 2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023
PART. DESCRIPCION CANTIDAD ub P.U. (RD$) VALOR (RD3)
6.9 CHECK 1/2"HG 216.00 U 535.00 115,560.00
6.10 CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 230.00 P.A 175.00 40,250.00
6.11 PEDESTAL H.S (0,80 X 0,15) 159.00 U 242.00 38,478.00
6.12 EXCAVACION Y TAPADO 427.68 M3 492.00 210,418.56
6.13 MANO DE OBRA PLOMERO 216.00 0] 592.25 127,926.00
7 PRUEBA HIDROSTATICA
71 TUBERIA @3" PVC (SDR-26 C/J.G) +2% DE PERDIDA POR
" CAMPANA 325.55 M 50.33 16,385.10
79 TUBERIA @4" PVC (SDR-26 C/J.G) +2% DE PERDIDA POR
= CAMPANA 352.17 M 85.19 30,000.00
8 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 66443 M 15.00 19,966.45
SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD FASE A 1,879,824.43
Z VARIOS
1 CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE _CASA O SOLAR, CON
CASETA DE MATERIALES CON BANO MOVIL) 10.00 MESES 48,000.00 480,000.00
SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD FASE Z 480,000.00
SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD 2,359,824.43
PARTIDAS NUEVAS
A RED DE DISTRIBICION COMUNIDAD LOS SOLARES
ESTACION (5+700 A 6+260)
9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
91 TAPON @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA 25.00 0] 1,558.66 38,966.50
9.2 TEE DE @3" X @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA 37.00 ] 1,600.15 59,205.55
93 TEE DE @4" X @3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION
ANTICORROSIVA 4.00 ] 2,054.45 8,217.80
9.4 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE @4" 8.00 U 1,752.90 14,023.20
9.5 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE @3" 115.00 U 1,480.78 170,289.70
9.6 ANCLAJE H.S. 66.00 ] 824.55 54,420.28
10 ACOMETIDAS URBANA @4"(50 U)
10.1 COLLARIN EN POLIETILENO DE @4" (ABRAZADERA) 40.00 U 466.10 18,644.00
TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE @1/2"
10.2 INTERNO L= 6.00M (PROMEDIO) 240.00 M3 53.10 12,744.00
10.3 ADAPTADOR MACHO @1/2" ROSCADO A MANGUERA 40.00 U 88.50 3,540.00
10.4 ADAPTADOR HEMBRA @1/2" ROSCADO A MANGUERA 80.00 U 92.04 7,363.20
10.5 LLAVE DE PASO DE @1/2" 40.00 U 407.10 16,284.00
10.6 CAJA DE ACOMERIDA PLASTICA EN POLIETILENO DE 10' 40.00 U 1,711.00 68,440.00
10.7 TUBERIA DE @1/2" SCH-40 PVC L= 1.00M (PROMEDIQO) 40.00 U 77.44 3,097.75
10.8 ANCLAJE DE H.S. 40.00 U 250.00 10,000.00
10.9 CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 40.00 U 15.00 600.00
10.10 TAPON HEMBRA DE @1/2" PVC 40.00 U 11.80 472.00
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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020

Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES

Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN

Contrato No. : 027 - 2021

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023

PART. e DESCRIPCION
10.11 EXCAVACION Y TAPADO
10.12 VALVULA CHECK DE @1/2" DE BRONCE
10.13 MANO DE OBRA (PLOMERIA)

11 ASFALTO
11.1 CORTE DE ASFALTO
11.2 EXTRACCION DE ASFALTO
11.3 BOTE DE CARPETA ASFALTICA

12 ROTURA Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES
12.1 DEMOLICION DE ACERA PARA COLOCACION DE
ACOMETIDA
12.2 DEMOLICION DE CONTEN PARA COLOCACION DE
ACOMETIDA

12.3 RECONSTRUCCION DE ACERAS EN ACOMETIDAS
COLOCADAS

12.4 RECONSTRUCCION DE CONTEN EN ACOMETIDAS
COLOCADAS

13 CRUCES DE ALCANTARILLAS (4 UD)

13.1 CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 4" (ACERO)

L=4 M

13.1.1 REPLANTEO

13.1.2 EXCAVACION A MANO

13.1.3 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL
EXCAVADO

13.1.4 BOTE DE MATERIAL

13.1.5 SUMINISTRO TUBERIA DE 4" DE ACERO

13.1.6 SUMINISTRO DE ZETA DE 47X1,50 DE ACERO EN
DESARROLLO

13.1.7 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 4"

13.1.8 ANCLAJES EN EXTREMOS DE LA ZETA

13.1.9 PINTURA PARA PROTECCION ANTI CORROSIVA

13.1.10 MANO DE OBRA Y SOLDADURA

13.2 CRUCES DE ALCANTARILLAS 37(4 UD) L=4 MTS

13.2.1 REPLANTEO

13.2.2 EXCAVACION A MANO

13.2.3 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL
EXCAVADO

13.2.4 BOTE DE MATERIAL

13.2.5 SUMINISTRO TUBERIA DE 3" DE ACERO

13.2.6 SUMINISTRO DE ZETA DE 37°X1,50 DE ACERO EN
DESARROLLO

13.2.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER DE 3"

13.2.8 ANCLAJES EN EXTREMOS DE LA ZETA
13.2.9 PINTURA PARA PROTECCION ANTI CORROSIVA
13.2.10 MANO DE OBRA 'Y SOLDADURA

. CANTIDAD

79.20
40.00
40.00

889.80
684.99
44.52

16.00

12.00

16.00

12.00

1.00
4.00

3.40
0.78
4.00

2.00
2.00
2.00
1.50
1.00

1.00
26.40

24.72
2.18
16.00

8.00
8.00
8.00
5.12
1.00

ZONA : IV
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M2
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PA
M3

M3
M3

ub
ub
M3
M2
PA
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M3

M3
M3

M3
M2
PA
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CHKME

P.U. (RD$)

542.89
430.70
400.00

51.26
54.26
276.35

167.81
189.96
1,072.18

1,106.81

1,000.00
420.84

11272
276.35
3,324.99

10,890.00
1,492.70
10,145.39
236.33
10,000.00

1,000.00
420.84

112.72
276.35
2,163.33

8,890.00
1,285.02
10,145.39
236.33
40,000.00

'VALOR (RDS$)
42,996.89
17,228.00
16,000.00

45,611.15
37,167.39
12,304.25

2,5625.02
2,279.51
17,154.88

13,281.72

1,000.00
1,683.36

383.25
215.55
13,299.97

21,780.00
2,985.40
20,290.78
354.50
10,000.00

1,000.00
11,110.18

2,786.48
602.44
34,613.33

71,120.00
10,280.16
81,163.14

1,210.01
40,000.00
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Presupuesto No. 213 D/F 27/10/2020
Obra: RED DISTRIBUCION LOS SOLARES

Ubicacion: SANTO DOMINGO - PROVINCIA MONTE PLATA ZONA: IV
Contratista: ING. CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN Contrato No. : 027 - 2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRER0/2023
PART . DESCGRIPGION ~ CANTIDAD UD | P.U.(RD$) VALOR (RD$)
14 REPARACION DE VIA CON MATERIAL TOSCA Y
EQUIPOS PESADOS 96.00 M3 1,112.94 106,842.24
o SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS = : ' ~ 1,125,577.58
SUB-TOTAL PRES. ACTC. No.2 3,485,402.01
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE +SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO 12,430,058.00
GASTOS INDIRECTOS
HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 1,243,005.80
GASTOS DE TRANSPORTE 3.00% 372,901.74
SEGUROS,POLIZA Y FINANZA 4.00% 497,202.32
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00% 372,901.74
SUPERVISION DE INAPA 5.00% 621,502.90
LEY 3-86 1.00% 124,300.58
ITBIS 07-2007 18.00% 223,741.04
CODIA 0.10% 12,430.06
IMPREVISTOS 5.00% 8,944,655.99 447232.80
IMPREVISTOS, (MONTO AGOTADO EN EL ACT. No.2) (447232.80)
MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA 10.00% 8,944,655.99 894,465.60
MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA, ( REDUCION
DE MONTO EN EL ACT. No.2) (894,465.60)
ESTUDIOS ( SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, -

TOPOGRAFICO, DE CALIDAD) : 372,901.74
MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL 1.50% 186,450.87
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 4,027,338.80
TOTAL A CONTRATAR RD$ 16,457,396.80

PREPARADO POR; REVISADO POR:

777 ///Zj) /leuw) . ’Bcllﬂ.
ING. MARINO QUEZADA ING. REYNA C. HERNANDEZ MATEO

ANALISTA DEACOSTOS Y PRESUPUESTOS INGENIERA CIVIL |




INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

]
*+INAPA™
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZAGION DE OBRAS

Obra: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE EOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS MANUEL T E 15ATN
Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO Zqna: IV RNC: _1[]2310475
Contralista: MANUEL TILLAN, E.LR.L. ( MATISA) Conkato No.: 0.58apdgr Domingo, Rep. Dom.

Contralista; ING., MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKAR

PRESUPUESTO ACT NO.2 D/IF AGOSTO 2023
Partida Descripcion Cant. ubD P.U. (RDS$) Valor (RD$)

PRESUPUESTO ORIGINAL
A OBRA DE TOMA

1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 6.00 VISITAS 11,558.88 69,353.28

2 DESVIO DE RiO

2.1 MUROS DE SACOS PRIMER DESVIO (INCLUYE MANO DE OBRA) 150.00 ™° 14,871.38 2,230,707.00
2.2 MUROS DE SACOS SEGUNDO DESVIO (INCLUYE MANO DE OBRA) 150.00 M® 14,871.38 2,230,707.00
3 MOVIMIENTO DE TIERRA (SUJETO A CONFIRMACION POR LA SUPERVISION)
3.1 EXCAVACION ROCA C/MARTILLO (INC. EXTRACCION MATERIAL EXCAVADO) 1,548.07 M 1,468.14 2,272,783.49
3.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO 896.65 M? 402.44 360,847.83
3.3 RELLENO DE MATERIAL C/COMPATADOR MECANICO 74721 M 198.03 147,970.00
3.4 BOTE DE MATERIAL IN SITU 1,041.12 W 230.36 239,832.40
4 DIQUE
4.1 HORMIGON ARMADO EN: F’c=280 KG/CM? INDUSTRIAL (fibra de polipropileno incluida en el
hormiaon)
4.1.1 ZAPATA DE MURO DIQUE e= 0.50 CM 1.95 QQ/M* 1613 W 22,561.34 363,914.41
4.1.2 MURO DE DIQUE e= 0.40 CM 1.89 QQ/M® 25.80 M2 26,960.05 695,569.29
4.1.3 DIQUE 0.91 QQ/M? 539.26 M2 17,222.90 9,287,621.05

5 TOMA LATERAL
5.1 HORMIGON ARMADO EN: F'c=280 KG/CM? INDUSTRIAL

5.1.1 LOSA DE FONDO DF e=0.40 CM 1.98 QQ/M? 13.71 M2 22,331.32 306,162.40
5.1.2 | 0SA DE FONDO DE e=0.35 CM 2.08 QO/M® 1927 W 22,758.00 438,546.66
5.1.3 | 0SA DE FONDO DE e=0.20 CM 3.43 QO/M® 229 W™ 32,225.72 73,796.90
5.1.4 MUROS e= 0.40 CM 1. 98 0O/M? 60.26 M 26,637.41 1,605,170.33
5.1.5 MUROS e=0.30 CM 3 31 0OQM® 43.69 M3 35,187.45 1,637,339.69
5.1.6 MUROS e=0.25 CM 2.87 297 M 34,543.10 102,593.01
5.1.7 MUROS e=0 20 CM 3.06 QO/M® 195 M 37,217.06 72,573.27
5.1.8 LOSA DE TECHO e= 0.15 CM 2.64 QQ/M° 5.84 M2 29,695.96 173,424.41
6 TERMINACION DE SUPERFICIE
6.1 PANETE EXTERIOR PULIDO 655.04 wm 465.58 304,973.52
6.2 CANTOS 134.10 M 205.05 27 ,497.21
6.3 FINO LOSA DE TECHO 38468 M 801.63 30,830.69
7 INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
7.1 COMPUERTA 1.20 X 1.00 TIPO CANAL ACERO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MANUAL 1.00 U 493,045.71 493,045.71
7.2 COMPUERTA 2.00 X 1.20 TIPO CANAL ACERO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MANUAL 1.00 u 1,086,168.66 1,086,168.66
7.3 REJILLA DE 2.50 X 1.30 M, SEPARACION 1" ACERO NEGRO 1.00 u 218,145.59 218,145.59
8 BOMBA DE ACHIQUE @4" 30.00 DIAS 52,120.20 1,563,606.00
SUB TOTAL FASE A 25,933,179.80
B ESTACION DE BOMBEO (CANAL DE CAPTACION, CARCAMO Y CASETA)
| PRELIMINARES
1 REPLANTEQO Y CONTROL TOPOGRAFICO 4,00 VISITA 11,558.88 46,235.52
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 EXCAVACION ROCA CON MARTILLO 508.07 M 1,468.14 745,917.89
2.2 BOTE DE MATERIAL IN SITU 711.31 M 230.36 163,857.37
2.3 SUMINISTRO MATERIAL PARA RELLENQ, DISTANCIA APROXIMADA 20 KM 60.25 M 1,456.79 87,771.60
2.4 RELLENO DE MATERIAL C/COMPATADOR MECANICO 50.21 M2 198.03 9,943.09
1 CANAL DE CAPTACION Y DESCANTADOR DE ARENA
1 HORMIGON ARMADO EN: F'c=280 KG/CM? INDUSTRIAL
1.1 LOSA DE FONDO 0 .40 - 2 80 QOM? 15.45 M 26,485.72 409,204.37
1.2 MUROS 0.40 - 2.47 QO/M® 44.58 M 29,233.91 1,303,247.71
1.3 MUROS 0.30 - 2.3700/M° 13.93 M 30,513.75 425,056.54
1.4 LOSA PARA PASARELA 0.15 - 2,30 QQ/m® 1.39 M? 33,386.47 46,407.19
2 TERMINACION DE SUPERFICIE
2.1 FINO LOSA DE FONDO 20.72 M2 789.24 16.353.05
22 PAI:IETE INTERIOR 201.51 M2 465.58 93,819.03
2.3 PANETE EXTERIOR 34.19 M2 652.62 22,313.08
2.4 CANTOS 83.10 M 205.05 17,039.66
2.5 FINO DE TECHO 9.24 M2 801.63 7,407.06
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Obra: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS

**INAPA**

Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO

Contratista: MANUEL TILLAN, E.LR.L. ( MATISA)
Contratista: ING. MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKAR

PRESUPUESTO ACT NO.2 DIF AGOSTO 2023

Partida Descripcion

3 APLICACION DE:
3.1 IMPERMEABILIZANTE

4 JUNTA DE GOMA HIDROFILICA DE 9°

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE:
5.1 COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE (1.10M X 1.50M) CON VOLANTA DE H=4.93 M

CARCAMO DE BOMBEO

1 HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KGICM? EN:
1.1 ZAPATA DF MURO 0 40 - 1 29 QO/M®
1.2 LOSA DF FONDO 0.20 - 3 4700/M°
1.3 MUROS 0.30 - 2. 84 QO/M®
1.4 MUROS 0.20- 1,61 Q0Q/M® (PANTALLAS DE HA)
1.5 VIGA V2 (0.60 X 0.30 ) - 3.13 0Q/M?
1.6 LOSA ESTRUCTURAL APOYO BOMBAS 0,20 - 3.47 QQ/ M?
1.7 LOSA DE TECHO e=0.15MTS - 2,32 QQ/M*

2 TERMINACION DE SUPERFICIE
2.1 FINO LOSA DE FONDO
2.2 PANETE INTERIOR
2.3 CANTOS
2.4 FINO DE TECHO

3 APLICACION DE:
3.1 IMPERMEABILIZANTE

4 JUNTA DE GOMA HIDROFILICA DE 9"
5 BOMBA DE ACHIQUE @4"
CASETA DE BOMBEO

1 HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KGICM? EN:
1.1 VIGA AMARRE V1 (015 X 0.30) 332 00M?
1.2 VIGA V2 (060 X 0.30 ) - 3.13 QOM®
1.3 VIGA DINTEL V3 ( 0.30 X 0.60) 2,30 QQ/M®
1.4 COLUMNA (0.30 X 030 - 516 O0-M*
1.5 ALFRO DE H.A 0.10 2.36 QO/M®
1.6 LOSA DE TECHO 0.15 - 1.9300/M°
1.7 APOYOS EN HORMIGON SIMPLE (0.50 X 0.50 X 0.20 )MTS

2 MURO DE BLOCK

2.1 DE 6" @ 3/8" > 0.40 CAMARA LLENA

2.2 VENTANAS LOUVER FIJAS EN ACERQ CON PROTECCION EN PINTURA ANTICORQSIVA DE
2.3 ANTEPECHO H.S.

3 TERMINACION DE SUPERFICIE
3.1 PISO PULIDO EN H.S.
3.2 PANETE INTERIOR
3.3 PANETE EXTERIOR
3.4 CANTOS
3.5 FINO DE TECHO
3.6 ZABALETA DE TECHO
3.7 PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA)

4 PORTAJE
4.1 PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" { 2.70 x 2.00) M (VER DETALLE)

5 LOGO Y LETRERO DE INAPA
SUB TOTAL FASE B

C CASETA DE GENERADOR
1 REPLANTEOQ
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 EXCAVACION MATERIAL A MANO

2.2 RELLENO COMPACTADO A MANO
2.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Zona: IV
Contrato N

3

\

Cant.

256.43

75.36

4.00

12.25
8.64
41.53
3.75
292
5.75
230

42.30
218.66
73.80
15.34

276.30

50.40

28.00

1.08
2.18
0.76
3.53
0.15
4.99
0.30

69.31
5.88
0.97

21.36
124.62
101.04

46.81

30.60

22.00
256.26

1.00

1.00

12.96
5.23
7.07

0.2

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
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P.U. (RD$)

553.08

1,413.17

756,752.30

19,802.10
28,520.96
32,590.95
30,466.16
33,458.51
32,516.01
28,138.06

789.24
587.88
205.05
801.63

553.08
1,413.17

52,120.20

39,365.60
33,458.51
28,745.83
42,889.17
31,318.06
26,580.16
19,024.40

1,820.43
19,010.57
18,918.48

1,382.34
587.88
652.62
205.056
801.63
184.12
241.30

103,957.24

15,376.28

2,889.72

448,68
305.63
230.36

Valor (RD$)

141,826.30

106,496.49

3,027,000.20

24257573
246,421.09
1,353,502.15
114,248.10
97,698.85
186,967.06
64,717.54

33,384.85
128,545.84
15,132.69
12,297.00

152,816.00
71,223.77

1,459,365.60

42,514.85
72,939.55
21,846.83
151,398.77
4,697.71
132,635.00
5,707.32

126,174.00
111,782.15
18,350.93

29,526.78
73,261.61
65,940.72

9,598.39
24,529.88

4,050.64
61,835.54

103,957.24

15,376.28
11,924,925 .61

2,889.72

5,814,89
1,598.44
1,628.65
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAD

E]
***INAPA** e
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS '

Obra: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS MANUEL TN AT N
Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO Zona: IV RNC: 10231 0475
Conltratista: MANUEL TILLAN, E.LLR.L. ( MATISA) Contrato No.: Q.55 - 2021 Santo Domingo. Rep. Dom.

Contratista: ING. MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKAR
PRESUPUESTO ACT NO.2 D/IF AGOSTO 2023

Partida Descripcion Cant. uD P.U. (RD$) Valor (RD$)
3 HORMIGON ARMADO 210 KGICM?:
3.1 ZAPATA MURQ 0.25 1.41 QOM? 327 M 16,768.08 54,831.62
3.2 COLUMNA ( 0.20 x 0.20) 4.29 Qa/M® 082 M 51,482.73 42,215.84
3.3 VIGABNP (0.20 x 0.20) 3.25 QQM® 086 M 37,907.73 32,600.85
3.4 VIGA DF AMARRE ( 0.20 x 0.20) 3.79 QQ/M? 089 M 40,504.23 36,048.76
3.5 LOSA DE TECHO 0.121.22 Qa/M® 348 M 22,401.21 77,956.21
4 PISO PULIDO EN H.S. 19.08 M2 1,382.34 26,375.05
5 MURO DE BLOQUES
5.1 DE6"B.N.P 8.56 M2 1,659.27 14,203.35
5.2 DE6"S.N.P 51.67 M2 1,681.69 86,892.92
5.3 CALADOS 600 M? 3,335.72 20,014.32
6 TERMINACION DE SUPERFICIE:
6.1 PANETE EXTERIOR 117.00 M? 652.62 76,356.54
6.2 PANETE INTERIOR 13590 M2 587.88 79,892.89
6.3 PANETE EN TECHO ( INCLUYE VUELO ) 19.08 M 652.62 12,451.99
6.4 FINO LOSA DE TECHO 4256 M 801.63 34,117.37
6.5 CANTOS 3850 M 205.05 7,894.43
6.6 PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) 27198 M 241.30 65,628.77
7 INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
7.1 PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" ( 2.70 x 2.00) M (VER DETALLE) 100 U 103,957.24 103,957.24
8 INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 SALIDA CENITALES EN EMT 200 U 4,065.75 8,131.50
8.2 SALIDA INTERRUPTORE SENCILLO EN EMT 100 U 4,065.75 4,065.75
8.3 SALIDA TOMACORRIENTE 120V DOBLE EN EMT 200 U 4,065.75 8,131.50
8.4 ENTRADA ELECTRICA ( PANEL DE DISTRIBUCCION DE 2/4" CIRCUITOS ) 100 U 5,913.83 5,913.83
9 LOGO Y LETRERO DE INAPA 100 U 15,376.28 15,376.28
SUB TOTAL FASE C 824,988.51
D CASETA DE GENERADOR EXISTENTE A CONVERTIR EN GARITA
1 MUROS
1.1 DE BLOCK DE 8" SNP 480 M 2,219.27 10,652.50
1.2 DE BLOCK DE 4" SNP 762 M 1,039.27 7,919.24
2 TERMINACION DE SUPERFICIE
2.1 PANETE EXTERIOR 6468  M? 652.62 42,211.46
2.2 PANETE INTERIOR 5088  M? 587.88 35,202.25
2.3 CANTOS ) 19.60 M 205.05 4,018.98
2.4 PINTURA ACRILICA ACRILICA 12456 M? 241,30 30,056.33
3 PUERTAS EN POLIMETAL (SUMINISTRO, INSTALACION Y LLAVIN) 2.00 u 10,168.19 20,336.38
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 INODORO 1.00 u 11,000.13 11,000.13
4.2 LAVAMANO 1,00 u 8,922.49 8,922.49
4.3 DESAGUE DE PISO @2" 1.00 u 2,358.00 2,358.00
4.4 CAMARA DE INSPECCION (0.70 X 0.70) M 2.00 u 7.068.14 14,136.28
4.5 SEPTICO (1.90 X 1.10) ) 1.00 u 53,263.18 53,263.18
4.6 ZANJA DE INFILTRACION EN TUBERIA DE @3" PVC, (SEGUN DETALLE DE PLANQ) 1.00 U 72,399.58 72,399.58
4.7 MOVIMIENTOQ DE TIERRA PARA TUBERIA DE @4" PVC 100 PA 7.543.10 7,543.10
4.8 TUBERIAS Y PIEZAS 1.00 U 35,981.42 35,981.42
4.9 MANO DE OBRA INSTALACION 100 PA 17,119.20 17,119.20
4.10 SUMINISTRO E INSTALACION TINACO 150GLS 1.00 U 5,852.91 5,852.91
5 LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00 U 15,376.28 15,376.28
SUB TOTAL FASE D 394,349.71
E ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO
1 ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 POSTES EN H.A,V 40" 800 DAM 100 U 43,614.45 43,614.45
1.2 POSTES EN H.A,V 40" 500 DAM 200 U 37,731.42 75,462.84
1.3 ESTRUCTURA MT-302 100 U 14,187.02 14,187.02
1.4 ESTRUCTURA MT-307 200 U 7,592.49 15,184.98
1.5 ESTRUCTURA MT-316 100 U 15,184.98 15,184.98
1.6 ESTRUCTURA PR-101 300 U 4,389.17 13,167.51
1.7 ESTRUCTURA PR-203 100 U 37,525.06 37,525.06
1.8 ESTRUCTURA PR-208 (INC. CUT-OUT Y PARARRAYO) 1.00 U 20,815.42 20,815.42

™



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLABOS
***INAPA*™*
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Obra: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEQ ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS M ASNEURETLE T LAWN
Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO Zona: IV RNC: 102310475

Contratista: MANUEL TILLAN, E.LR.L. ( MATISA) Contrato No\\0.55 - 202531t0 Domingo, Rep. Dom.
Conlratista: ING. MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKAR AEEP

PRESUPUESTO ACT NO.2 D/F AGOSTO 2023

Partida Descripcion Cant. ub P.U. (RDS$) Valor (RD$)

1.9 ESTRUCTURA PO-110 3.00 U 1,463.05 4,389.15
1.10 ESTRUCTURA HA-1008 2.00 u 3,773.15 7,546.30
1.11 ESTRUCTURA MT-SS1 1.00 U 4,336.80 4,336.80
1.12 ESTRUCTURA MT-EQM 1.00 u 6,200.12 6,200.12
1.13 ESTRUCRURA AP-103 2.00 u 11,402.59 22,805.18
1.14 ESTRUCRURA F1-BT 1.00 u 1,370.64 1,370.64
1.15 ALAMBRE AAAC No. 2/0 1,600.00 P 36.20 5§7,920.00
1.16 TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 225 KVA, TRIFASICO, 12470-7200/240-480 V, 60 1.00 u 488,198.40 488,198.40

HZ, SUMERGIDO EN ACEITE, FRENTE MUERTO RADIAL
1.17 CONO DE ALIVIO EXTERIOR, 15 KV. 3.00 U 4,928.19 14,784.57
1.18 ELBOW CONECTOR, 15 KV, No. 2/0 3.00 u 3,542.13 10,626.39
1,19 MEDICION EN ALTA TENSION 1.00 u 5,208.09 5,208.09
1.20 MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 1.00 u 180,478.80 180,478.80
1.21 REMOVER ESTRUCTURA MT-F6 1.00 u 277210 2,772.10
1.22 INSTALACION DE POSTES 3.00 u 11,088.43 33,265.29
1.23 HOYO PARA POSTES 3.00 U 3,850.14 11,550.42
1.24 HOYO PARAVIENTOS 2.00 u 3,850.14 7,700.28
SUB-TOTAL 1

2 ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MEDICION EN ALTA TENSION HASTA TRANSFORMADOR 16.00 M 7.757.21 124,115.36
TIPO PAD MOUNTED, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES URD No. 2 A 33 % CONCENTRICO
EN TUBERIA IMC Y PVC DE 3"
2.2 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED HASTA MAIN 5.00 M 9,706.19 48,530.95
BREAKER, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW
No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERIA IMC

DE 2"
2.3 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANSFER SWICH, COMPUESTO 5.00 M 9,706.19 48,530.95
2.4 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITCH HASTA PANEL BOARD, COMPUESTO 5.00 M 8,489.54 42,447.70

POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1
CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERIA EMT DE 2"

25 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWICH HASTA MAIN BREAKER DEL 5.00 M 8,489.54 42,447.70
GENERADOR, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR
THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERIA
EMT DE 2"

26 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER DEL GENERADOR HASTA GENERADOR, 5.00 M 8,489.54 42,447.70
COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0
(NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERIA EMT DE 2"

2.7 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA ARRANCADORES SUAVE EN 40.00 M 4,503.18 180,127.20
ESTACION DE BOMBEOQ, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASE) Y 1
CONDUCTOR THW No. 2 (TIERRA) EN TUBERIA PVC DE 2"

2.8 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE ARRANCADORES SUAVE HASTA ELECTROBOMBAS 18.00 M 4,969.76 89,455.68
COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 2
(TIERRA) EN TUBERIA PVC DE 2"

2.9 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANSFORMADOR SECQO SUAVE 5.00 M 693.77 3,468.85
COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 10 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 10
(NEUTRO) EN TUBERIA L.T. DE 3/4"

210 ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE CIRCUITOS 5.00 M 727.40 3,637.00

6/12 COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 8 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 10
(NEUTRO) EN TUBERIA L.T. DE 3/4"

2.11 MAIN BREAKER 350 AMP, 460 VOLTS, 3@, ENCLOSURE 1.00 u 40,811.54 40,811.54
2.12 PANEL BOAR CON BARRA PARA 500 AMP. INC. 1 MAIN BREAKER 350/3 AMP, 460 VOLTS, 30, 1.00 U 126,298.33 126,298.33
3 BREAKERS 200/3 AMP., 1 BREAKER 50/3 AMP. Y 1 BREAKER 20/2 AMP.
2.13 TRANSFORMADOR SECO DE 15 KVA 1.00 u 114,916.79 114,916.79
2.14 PANEL DE DISTRIBUCION, (6/12C) 1.00 u 1,972.82 1,972.82
2.15 MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA 1.00 U 181,841.65 181,841.65
SUB-TOTAL 2
3 EQUIPO DE BOMBEO (GUANUMA Y LOS BOTADOS)
3.1 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA TIPO TURBINA DE EJE VERTICAL DE 800 GPM V§ 330' 3.00 u 2,420,341.64 7,261,024.92
TDH, CON MOTOR ELECTRICO DE 100 HP, 460 VOLTS, 3@", 3,500 RPM.
3.2 INSTALACION DE ELECTROBOMBAS 3.00 u 179,104.40 537,313.20
3.3 ARRANCADOR TIPO SOFT-START 3.00 u 257,044.97 771,134.91
3.4 NIPLES PLANTILLADOS EN UN EXTREMO @6" X 12" 9.00 U 6,041.46 54,373.14
3.5 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" 3.00 u 3,658.07 10,974.21
3.6 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER @12" 1.00 u 11,284.21 11,284.21
3.7 VALVULA DE RETENCION (CHECK) DE @6" PLATILLADO 250 PSI 3.00 U 42,416.04 127,248.12
3.8 TEE PLATILLADA @12" X 6", ACERO 3.00 u 31,137.46 93,412.38
3.9 TEE PLATILLADA @6" X 4", ACERO 1.00 u 8,494.16 8,494.16
3.10 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE @6" PLATILLADA 250 PSI. 4.00 u 39,638.56 158,554.24
3.11 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE @4" PLATILLADA 250 PSL. 1.00 u 21,951.98 21,951.98
3.12 VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE @6" PLATILLADA, BERMAD MODELO 735. 1.00 u 401,910.75 401,910.75
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Obra: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS ] MANUEL TILLAN
1

Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO Zona : IV RNG: 102310474

Contratista: MANUEL TILLAN, E.L.R.L. { MATISA) Contrato No.: rq.§§-znﬂaﬂm Pemingo, Rep. Bam,

Contratista: ING. MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKAR
PRESUPUESTO ACT NO.2 DIF AGOSTO 2023

Partida Descripcion Cant. uD P.U. (RD3) Valor (RD$)
3.13 VALVULA DE AIRE 2", 250 PSI, INSTALACION COMPLETA 4.00 u 20,976.82 83,907.28
3.14 INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA 3.00 u 4,464.09 13,392.27
3.15 REDUCCION COPA DE @12" A 6" 1.00 u 22,345.79 22,345.79
3.16 CODO DE @6" X 45 EN ACERO 3.00 u 9,852.03 29,5656.09
3.17 CODO DE @6" X 90 EN ACERO 1.00 u 9,852.03 9,852.03
3.18 CODO DE @4" X 90 EN ACERO 1.00 u 6,432.20 6,432.20
3.19 ANCLAJES PARA VALVULAS Y CHECK 6.00 u 15,025.77 90,154.62
3.20 BASE PARA EQUIPOS DE BOMBEO 3.00 u 19,024.40 57,073.20
3.21 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 6" 1.00 u 100,854.00 100,854.00
3.22 CONSTRUCCION DE MANIFORD DE 12", EN ACERO 1.00 u 201,708.00 201,708.00
3.23 PINTURA DE OXIDO AZUL PARA DESCARGA 1.00 u 52,443.50 52,443.50

SUB-TOTAL 3
4 SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO
4.1 SUMINISTRO GENERADOR 180 KW, 480/220 V, 3@, ENCAPSULADO (COMPRA PREVIA 1.00 U 2 95529131 2,965,291.31
APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA DEL INAPA) ’ i
4.2 TRAILER PARA GENERADOR 1.00 U 258,460.36 258,460.36
4.3 INSTALACION GENERADOR 1.00 u 602,755.63 602,755.63
4.4 TRANSFER SWICH MANUAL 500/3 AMP. 277/480 V, 60 HZ. NEMA 1R 1.00 u 196,757.36 196,757.36
4.5 MAIN BREAKER 350/3 AMP, ENCLOUSURE 1.00 U 40,811.54 40,811.54
4,6 MANO DE OBRA ELECTRICA 1.00 u 47,513.78 47,513.78
SUB-TOTAL 4
SUBTOTAL FASE E 16,422,330.19
F INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CABLEADO A REALIZAR EN OBRA DE
TOMA Y ESTACION DE BOMBEO GUANUMA - LOS BOTADOS (INCLUIDO ACCESO Y AREA
CIRCUNDANTE)
1 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (Deben ser aprobada por Departamento Teecnologia del
INAPA)
1.1 CAMARA DOMO 4 MPX EN:
1.1.1 COLOCADAS EN LOS LUGARES ESTRATEGICOS PARA LA SEGURIDAD 8.00 U 20,170.40 161,363.20
1.2 CAMARA BULLET 4 MPX EN:
1.2.1 COLOCADAS EN LOS LUGARES ESTRATEGICOS PARA LA SEGURIDAD (INCLUIDO POSTES 10.00 U 25,573.29 255,732.90
METALICOS)
2 OTROS EQUIPOS PARA INSTALACION
2.1 DVR NVR 18 CANALES IP 1.00 u 96,342.11 96,342.11
2.2 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 CERTIFICADO 6.00 U 11,940.00 71,640.00
2.3 GABINETE ABATIBLE DE 9U 2.00 U 44,062.85 88,125.70
2.4 PATCH PANEL LLENO 24 PORT CAT 6 1.00 u 4,368.24 4,368.24
2.5 BANDEJA U2 FRONTAL PARA GABINETE 2.00 u 244.42 488.84
2.6 ACCESORIOS REDES VARIOS 1.00 u 23,430.84 23,430.84
2.7 DISCO DURO 2 TERA B. PULPURA SULVILANCE 2.00 u 21,087.75 42,175.50
2.8 PROTECTOR CONTRA RAYOS 28.00 u 3,339.80 93,514.40
2.9 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION 1.00 u 23,430.84 23,430.84
2.10 SWITCH POE 24 PORT GIGABIT SMART TP-LINK 1.00 u 13,223.18 13,223.18
2.11 TUBO IMC DE 3/4" 40.00 u 3,676.60 147,064.00
2.12 TUBO IMC DE 1" 8.00 U 1,101.24 8,809.92
2.12 TUBO PVC SCH-40 DE 14" 50.00 u 1,101.24 55,062.00
2.13 COUPLING PARA TUBOS EMT DE %" 60.00 u 83.29 4,997.40
2.14 COUPLING PARA TUBOS EMT DE 1" 15.00 u 112.68 1,690.20
2.15 REGISTRO OCTAGONAL DE %" 14,00 u 890.43 12,466.02
2.16 REGISTRO NEMA 10"x8"x6" 6.00 u 1,796.66 10,779.96
2.17 OTRAS PIEZAS (ABRAZADERAS, BARRAS Y OTROS) 1.00 u 12,400.22 12,400.22
3 SOLUCION RADIO ENLACE
3.1 EQUIPOS ENLACE PUNTO A PUNTO 3.00 u 181,704.18 545,112.54
3.2 TORRE DE TRANSMISION DE 20" 2.00 u 74,264.94 148,529.88
SUB-TOTAL F 1,820,747.89
G VARIOS
1 VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE 1.00 u 79,531.68 79,531.68
INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS
1 1/2"X 1 1/2" ¥ SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"
2 CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES Y 10.00 MESES 187,097.16 1,870,971.60
BANOS PORTATILES)
3 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA 88,435.20 88,435.20
SUB-TOTAL FASE G 2,038,938.48

SUB-TOTAL GENERAL- ORIGINAL 59,359,460.19



Obra: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA'Y ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS

Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO
Contratista: MANUEL TILLAN, E.LLR.L. ( MATISA)

Contratista: ING. MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKAR

Partida

*+INAPA

PRESUPUESTO ACT NO.2 DIF AGOSTO 2023

Descripcion

PRESUPUESTO EQUILIBRIO

A OBRA DE TOMA

1.00 PRELIMINARES

1.10 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO

2,00 DESVIO DE RIO

2.10 MUROS DE SACOS PRIMER DESVIO (INCLUYE MANO DE OBRA)
220 MUROS DE SACOS SEGUNDO DESVIO (INCLUYE MANO DE OBRA)

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (SUJETO A CONFIRMACION POR LA SUPERVISION)
3.10 EXCAVACION ROCA C/MARTILLO (INC. EXTRACCION MATERIAL EXCAVADO)

3.20 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO

3.30 RELLENO DE MATERIAL C/COMPATADOR MECANICO

3.40 BOTE DE MATERIAL IN SITU

4,00 DIQUE

410 HORMIGON ARMADO EN: F'c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL (fibra de polipropileno incluida en el

hormiaon)

4.1.1 ZAPATA DE MURO DIQUE e= 0.50 CM 1.95 QQ/M3

4.1.2 MURO DE DIQUE e=0.40 CM 1.89 QQ/M3

4.1.3 DIQUE 0.91 QQ/M3

5.00 TOMA LATERAL

510 HORMIGON ARMADO EN: F'c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL

5.1.1

5.1.4 MUROS e=0.40 CM 1.98 QQ/M3
5.1.5 MUROS e=0.30 CM 3.31 QQ/M3
51.6 MURQOS e=0.25 CM 2.87

5.1.7 MUROS e=0.20 CM 3.06 QQ/M3

5.1.8 LOSA DE TECHO e=0.15 CM 2.64 QQ/M3

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIE
6.10 PANETE EXTERIOR PULIDO
6.20 CANTOS

6.30 FINO LOSA DE TECHO

LOSA DE FONDO DE e=0.40 CM 1.8 QQ/M3
5.1.2 LOSA DE FONDO DE e=0.35 CM 2.08 QQ/M3
5.1.3 LOSA DE FONDO DE e=0.20 CM 3.43 QQ/M3

7.00 INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION)

7.10 COMPUERTA 1.20 X 1.00 TIPO CANAL ACERO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MANUAL
7.20 COMPUERTA 2.00 X 1.20 TIPO CANAL ACERO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MANUAL
7.30 REJILLA DE 2.50 X 1.30 M, SEPARACION 1" ACERO NEGRO

8.00 BOMBA DE ACHIQUE @4"

SUB TOTAL FASE A

B ESTACION DE BOMBEO (CANAL DE CAPTACION, CARCAMO Y CASETA)

1 PRELIMINARES

1.00 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.10 EXCAVACION ROCA CON MARTILLO

220 BOTE DE MATERIAL IN SITU

2.30 SUMINISTRO MATERIAL PARA RELLENO, DISTANCIA APROXIMADA 20 KM
2.40  RELLENO DE MATERIAL C/COMPATADOR MECANICO

Il CANAL DE CAPTACION Y DESCANTADOR DE ARENA
1.00 HORMIGON ARMADO EN: F'c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL

1,10 LOSA DE FONDO 0,40 - 2,80 QQ/M3

1.20 MUROS 0.40- 2,47 QQ/M3
1.30 MUROS 0.30 - 2,37QQ/M3

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Zonal: IV
Contratoso.:

U ESk

RNC: 102310475
0.55 .%EB‘O Domingo, Rep. Dorr.

Cant.

6.00

150.00
150.00

1,548.07
896.65
747.21

1,041.12

16.13
25.80
539.26

13.71
19.27
229
60.26
43.69
297
1.95
5.84

655.04
134.10
38.46

1.00
1.00
1.00

30.00

4.00

508.07
711.31
60.25
50.21

15.45
44.58
13.93

ubD

VISITAS

Me
M?

M2
M2
M2

M3
M2
M

M
M3
M
M
M
M2
M2
M2

M2

M2

| cxill ans

DIAS

VISITA

M
M2
M2

P.U. (RD$)

3,644.64

2,568.06
2,568.06

7.76
0.74
20.99
2.48

1,077.78
1,256.76
716.71

1,075.37
1,121.78
1,623.03
1,256.76
1,879.95
1,744.71
1,850.01
1,254.32

12.55
1.26
23.65

944,603.68
2,549,970.80
4,662,99

1,515.00

3,644.64

7.76
2.48

29.99

1,427.37
1,476.76
1,483.95

Valor (RD3)

21,867.84

385,209.00
385,208.00

12,013.02
8,733.37
22,408.83
2,581.98

17,384.59
32,424.41
386,493.03

14,743.32
21,616.70
3,716.74
75,732.36
82,135.02
5,181.79
3,607.52
7,325.23

8,220.75
168.97
909.58

944,603.68
2,549,970.80
4,662.99
45,450.00
5,042,370.52

14,578.56
3,942.62
1,764.05
1,505.80

22,052.87
65,833.96
20,671.42

iy,
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