



GRUPO BANCO MUNDIAL

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(DEPPI)**

**Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de
Aguas Residuales de la República Dominicana
Préstamo BIRF No. 9242-DO
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)**

**ENMIENDA NO.2
Llamado a Solicitud de Ofertas Abierta Nacional
(Licitación Nacional Un Solo Sobre)
SDO n. °: DO-INAPA-002-2025-CW-RFB**

Título del contrato:

- **LOTE I:** Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario Convencional de Gaspar Hernández.
- **LOTE II:** Obras de Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Gaspar Hernández.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 ‘Enmiendas y aclaraciones’ y demás disposiciones aplicables de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)...”del Proceso de Referencia **SDO n.º: DO-INAPA-002-2025-CW-RFB**, para la Contratación del **Lote I:** Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario convencional de Gaspar Hernández y **Lote II:** Obras de Construcción de Planta Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad Gaspar Hernández, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), a través de su Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), emite la presente **Enmienda No. 2.**

Esta enmienda forma parte integral del Documento de Licitación y debe ser considerada obligatoriamente por todos los licitantes en la preparación de sus ofertas.

Modificación No. 1

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)	FECHA LIMITE ENMIENDA No.1	FECHA LIMITE ENMIENDA No.2
Fecha límite de presentación de Ofertas (IAO 6.6)	19 de mayo de 2026 10:00 a.m. Hora de Rep. Dom.	23 de junio de 2026 10:00 a.m. Hora de Rep. Dom
Apertura de las ofertas (IAO 8.1)	19 de mayo de 2026 10:15 a.m. Hora de Rep. Dom	23 de junio de 2026 10:15 a.m. Hora de Rep. Dom
Validez de la Oferta (IAO 6.3)	18 de julio de 2026	22 de agosto de 2026

Atentamente,

Nicolás Gullón Valdez

Director de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión

NGV/bp/dv.



Fecha de la enmienda: 15 de mayo de 2026.