



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(DEPPI)**

**Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de
Aguas Residuales de la República Dominicana
Préstamo BIRF No. 9242-DO
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)**

ENMIENDA NO.3

**Proceso de dos Sobres, sin precalificación
SDO n. °: DO-INAPA-001-2025-CW-RFB**

Título del contrato:

- **LOTE I:** Construcción de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario Convencional de Moca.
- **LOTE II:** Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las Colinas”, Moca.

De conformidad con la Subcláusula **IAL 22.1** de las instrucciones a los Licitantes del Documento de Licitación **SDO n. °: DO-INAPA-001-2025-CW-RFB, Para la Contratación del “LOTE I: Construcción de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario Convencional de Moca y LOTE II: Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las Colinas”, Moca.”.** A través de su Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), se emite la presente **ENMIENDA NO.3.**

Esta enmienda forma parte integral del Documento de Licitación y debe ser considerada obligatoriamente por todos los licitantes en la preparación de sus ofertas.

Modificación No. 1

SECCIÓN II: DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)	FECHA LIMITE ENMIENDA NO.2	FECHA LÍMITE ENMIENDA NO.3
Fecha límite de presentación de Ofertas (IAL 22.1)	07 de mayo de 2026 10:00 a.m. Hora de Rep. Dom.	19 de mayo de 2026 10:00 a.m. Hora de Rep. Dom.
Apertura Pública de las Partes Técnica (IAL 25.1)	07 de mayo de 2026 10:15 a.m. Hora de Rep. Dom.	19 de mayo de 2026 10:15 a.m. Hora de Rep. Dom.
Validez de la Oferta (IAL 18.1)	04 de octubre de 2026	16 de octubre de 2026

Atentamente,

Nicolás Gullón Valdez

Director de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión



NG/bp/dv

Fecha de la enmienda 01 de mayo de 2026.